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CZESC I :
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania

1.2. Roboty towarzyszace i specjalne

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie $wiadczen towarzyszacych nawet, jesli nie sg one wymienione

w umowie i przedmiarze rob6t (kosztorysie ofertowym). Nalezg do nich:

» pomiary do rozliczenia robot wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,

*  dziatania zgodne z warunkami bhp,

e zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

* Dbezpieczne sktadowanie i wywdz materiatow rozbiorkowych i odpadowych,

» ubezpieczenie robdt do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilnej,

» ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie
prowadzenia robot, zaréwno dla pracownikéw zatrudnionych na budowie, jak i 0s6b odwiedzajacych budowe.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikajacymi z nadzoru autorskiego
projektantéw. Niniejszq specyfikacje nalezy rozpatrywac razem ze specyfikacja wykonania i odbioru zawartych w
pozostatych branzach towarzyszacych, a w szczegdlnosci z branzg architektoniczna.

1.31. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktdw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw geodezyjnych pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu z autorami opracowania. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
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Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogq dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw (w przypadku niemoznosci ich
pozyskania) przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Projektanta.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem $rodowiska pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru i stosowne
stuzby lokalne. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych stuzb lokalnych

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadac i okazywac Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajace autentyczno$¢ i legalno$¢ stosowanych materiatow. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby materiaty, ktére sg zgodne z w szczegoinosci z:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z péZniejszym
zmianami

» Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

*  Rozporzadzeniem MIiB z dnia 2016 poz. 1966 w sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z pdzniejszymi
zmianami

» Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

oraz posiadaja;
» aktualne Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
* inne wymagane wg dokumentacji projektowej w szczegoInosci :
o pozytywng opinie PZH
o aktualne terminy waznosci
o inne dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, deklaracje zgodnosci,
badania, atesty, znaki), ktére mozna wzig¢ pod uwage na etapie akceptacji zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami

Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
tych materiatdw oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie
bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaly swojg jakos¢ i wiadciwo$¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowane] przez producenta.

3. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi spetniaé
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaC sprawne technicznie $rodki
transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy, technologii

lub projektu organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi nadzoru autorskiego.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoécia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajagcy ma prawo kazdorazowo dokona¢ badan prébek
materiatow i urzadzen niezaleznie od badarn prowadzonych przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagan opisanych w SST
dla poszczegolnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i projektanta.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy ma prawo kazdorazowo dokona¢ badan probek materiatow i
urzadzen niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementdw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
a) zezwolenie na rozpoczecie robot,

pozwolenie na budowe, .

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

f)  protokoty z narad i ustalen,

o O T

)
)
)
)

D
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g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
i) inne dokumenty majace zwigzek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione powyze;.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie,
w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy
powinien niezwtocznie ztozy¢ do organu nadzoru budowlanego stosowane o$wiadczenie informujace o fakcie
utraty dziennika budowy. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowigcych odrebne opracowanie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru, na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang umowa lub ustalenia
mi z Inspektorem Nadzoru. Sposob rozliczen bedzie prowadzony wg szczegdlnych ustalen wynikajgacych z umowy
bez wzgledu na prowadzong ksigzke obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem rob6t. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Poszczegdine  jednostki  obmiarowe i iloéci podane s w PRZEDMIARZE  ROBOT,

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;
m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

inne (. studnia, ztacze, proba, odcinek)- zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Je$li urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
a) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
b) odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

o O

)
)
)
)

D

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz iloSci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacija projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru koricowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
o szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
»  protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
»  protokoty odbioréw czesciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
»  wyniki przeprowadzonych préb
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
»  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i raportéw z uzytkowania obiektu w okresie
rekojmi i gwaranciji, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér koricowy".

9. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci sg wystawione faktury w oparciu o protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét (zgodnie z
umowg zawartg migdzy Inwestorem i Wykonawca). Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacii nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.
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CZESC Il (SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 01 - INSTALACJE C.O0

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacii c.o.
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot;
» instalacja c.0. z rur stalowych taczonych zaciskowo stalowych (stal weglowa 1.0034 ocynkowana na
zewnatrz) faczona poprzez ksztattki zaciskowe montaz izolacji termiczne;

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robét,
wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
montaz rurociagow stalowych oraz przewidzianej armatury
montaz rurociggow instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych wraz z montazem armatury przewodowej,
montaz armatury grzejnikowej,
montaz grzejnikdw ptytowych
wykonanie izolacji przewodow,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;j,
demontaze czesci istniejgcych instalacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 2. Cze$¢ | : Wymagania og6ine
2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury instalacyjne
2.2.1.1. Rury stalowe.
= rury stalowe taczone zaciskowo stalowe (stal weglowa 1.0034 ocynkowana na zewnatrz) taczona poprzez
ksztattki zaciskowe

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury stalowe.

2.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= lgczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
= fgczniki i ksztattki gwintowane/przejéciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

2.4. Armatura
Jako armature przewodowg (odcinajaca, regulacyjng, pomiarowg) zastosowac:
= Zawory odcinajace kulowe (do DN50)- PN16, temperatura pracy 0+80°C; obudowa z mosigdzu
chromowanego
= odpowietrzniki automatyczne @15 PN10; tnax=120°C

2.5. Systemowe przej$cia pozarowe

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé systemowy i maksymalnie zunifikowany rodzaj zabezpieczenia przejs¢
p.poz. przez przegrody budowlane. Przejscia p.poz. powinny spetia¢ co najmniej nastepujgce wymagania :

- klasa ogniowa co najmniej réwna odporno$ci pozarowej przegrody

- posiadac aprobate ITB

- posiada¢ aktualng deklaracje wtasciwosci uzytkowych
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- posiada¢ Certyfikat Zgodnosci ITB

2.5.1 Rury stalowe - przyktadowy przepust

strop o grubosci B = 150 mm

fura metalowa lub z tworzywa sztucznego o srednicy D i gruboéci Scianki rury t

otufina z elastyczne| pianki elastomerycznej (FEF) o gruboici g

kotnierz ogniochronny - zamontowany jednostronnie na zewngtrz, od dolu stropu
stalowy tgcznik mocujgcy

| o s W R =

przestrzen pomigdzy otuling rury. @ stropem wypelniona zaprawa cementows, o grubosei u = 10 mm

Rys. 5. Przejscie rury metalowej lub z tworzywa sztucznego izolowanej otulina z elastycznej
pianki elastomerycznej (FEF) przez sirop, uszczelnione kotnierzem ogniochronnym

2.6. Grzejniki
2.6.1. Grzejniki ptytowe.
W instalacji c.0. zastosowa¢ grzejniki ptytowe stalowe, w kolorze biatym, typ C boczno-zasilane
Zastosowano grzejniki :
e grzejniki zgodne z EN 442-1.2014
» klasa odporno$ci na ogien A1
»  brak wyciekow przy ci$nieniu 1,3 raza wyzszym niz maksymalne robocze (kPa)
* Maksymalne ci$nienie robocze 120°C
»  Brak odksztatcen prze cisnieniu 1,69 wigkszym od maksymalnego roboczego
»  Brak oznak korozji po 100 h testu wilgotno$ci
Grzejniki powinny spetnia¢ wymagania co najmniej jak ponizej :
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Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwos$ci uzytkowe

Zharmonizowane
specyfikacje techniczne

Klasa odpornosci na ogier

A1

Emisja substancji szkodliwych

brak

Szczelnos¢ pod cisnieniem

Brak wyciekow przy ci$nieniu 1,3
razy wyzszym niz maksymaine
ci$nienie robocze (kPa)

Maksymalne ci$nienie robocze
1000 kPa "

Temperatura powierzchni

Maksymalnie 120 °C ?

Wytrzymato$¢ na cisnienie

Brak odksztatcen przy ci$nieniu
1,69 razy wyzszym niz maksymalne
ci$nienie robocze (kPa)

Normalna moc cieplna

by =863W ¥

®so = 1709 W @

Réwnanie normalnej
charakterystyki ciepinej

®=09,189 * AT"*% 9

Trwato$¢ jako:

Odporno$¢ na korozje

Brak oznak korozji po 100 h testu
wilgotnosci

Odporno$¢ na mniejsze uderzenia

klasa 0

EN 442-1:2014

Przypisy 1)...5). Sg to wielkosci przyktadowe dla grzejnika plytowego C22-600-1000 (EN 442-2:2014 rys. G.6).
Konkretne wartosci dla wszystkich produktéw objetych tg deklaracjg znajdujg sig na etykietach produktéw, w katalogach

2.6.2. Glowice i zawory termostatyczne
»  zawory termostatyczne z mozliwo$cig nastawy wstepnej (proste i katowe)
» glowice do regulacji manualnej (zakres temp. 16-26°C)

2.7. I1zolacje
2.7.1. Izolacje antykorozyjne

Dowolne materiaty do wykonywania powlok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do stosowania
wewnatrz pomieszczen, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty nalezy wykorzysta¢ w

okresie gwaranciji przydatnosci.
2.7.2. Izolacje termiczne

Grubos¢ Izolacii termicznej rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z:
= zgodnie z PN-B-02421 oraz z Dz. U. 22002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz opisem

technicznym
Minimalna grubosé
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplne]
(materiat 0,035 W/ m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm

20mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna d wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,

1 A -
skrzyzowania przewoddw 72 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych ~ miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  roznych %, wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

* rurociagi c.0. - Otulina zweiny skalnej. Otulina posiada okfadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii
aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwag produktu izaktadke samoprzylepna. taczenie poprzez
zaktadki samoprzylepne i samoprzylepne taSmy montazowe.

o Klasa reakcji na ogien A 2L-s1,d0 wyrob

o Gesto$¢ nominalna 100kg/m®

o Maksymalna temperatura stosowania <250°C

o Opor dyfuzyjny pary wodnej sd =200 m
Temperatura [ C] 10 50 100
A [W/mK] 0,033 0,037 0,044

» rurociagi c.0. prowadzone w bruzdach i $ciankach instalacyjnych - Izolacja z pianki polietylenowej
o0 zamknietej strukturze komorkowej, dodatkowo pokryta zewnetrzng folig polietylenowa w kolorze
czerwonym chronigca przed wptywem wilgoci.

Przewodno$c¢ cieplna (DIN 52613 / EN ISO 8497):

0,038 W/mK przy temperaturze 40°C

0,036 W/mK przy temperaturze 10°C

Klasa palnosci: B1 (DIN 4102)

Zakres dopuszczalnych temperatur: od -45°C do +105°C
Zalecana temperatura montazu izolacji: powyzej 5°C
Izolacja dzwiekowa: do 23 dB(A) (DIN 52218)

Normy: zgodne z EnEV

O O O O O 0 O

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 3. Cze$¢ | : Wymagania ogoine

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 4. Cze$¢ | : Wymagania ogoine

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
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zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podiozu, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Rury nalezy sktadowaC w potozeniu poziomym na pfaskim, rébwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane
rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem
wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy chroni¢ przed
kontaktem ze $rodkami zracymi. Zaleca sie sktadowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjeciu z
palet grzejniki ustawia¢ w pozycji pionowe;.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych w
pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

4.6. Izolacje

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Materiaty do izolacje antykorozyjne przechowywa¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych z dziatajaca
wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materiatow tatwopalnych) w zamknigetych pojemnikach. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 5. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

5.2. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Rurociagi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, taczone bedg przez ksztattki systemowe zaprasowywane.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Zachowac¢ normatywne odlegto$ci i usytuowanie w stosunku do pozostatych instalaciji i wyposazenia budynku.

str. 16



Rozstaw podpor, zawieszen, punktéw statych i $lizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Kompensacja wydtuzen ciepinych naturalna na zatamaniach trasy.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng, przestrzen miedzy zewnetrzng
§ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany
lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe, stalowe nalezy montowa¢ w wytrasowanych miejscach do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu
producenta na wspornika z uwzglednieniem mozliwo$ci odpowietrzenia.

Minimalna odlegtos¢ zamontowanego grzejnika od Sciany - 5¢cm, od podtogi i parapetu - 10cm.

Do czasu zakonfczenia robdt montazowych grzejniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem powtok
lakierniczych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.

Sposo6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie
armatury. Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prdbie szczelnoSci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢ i przeptukac

Proba ciSnieniowa

Instalacja c.0. | Cinienie prébne Czas trwania | Wynik pozytywny :
Prob + 2 bar lecz nie mniej niz 5 bar proby - brak roszenia i przeciekow
min 1 h - brak spadku ci$nienia na manometrze

Regulacja na zimno i na ciepto
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6

5.6. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny Scisle przylegaC do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogaq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzadzi.

Laczenie izolacji wykona¢ z zastosowaniem foli samoprzylepnych bedacych integraing cze$cig systemu izolacji
(otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposdb izolowania kolan, tréjnikow, armatury zgodnie z
wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinkéw prostych.

5.6.1. Izolacje antykorozyjne.
Nie przewiduje sie prac antykorozyjnych.

5.6.2. Izolacje termiczne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.
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Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jezeli jest wymagane,
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Mozliwe jest odcinkowe
wykonanie izolacji kanatdéw przed ich montazem z pozostawieniem nieizolowanych potaczen kanatowych, ktore
zostang zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci.

Powierzchnia kanatu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i
zimnochronnych powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Cato$¢ robé6t przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 6. Czes¢ | : Wymagania ogoine

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory miedzyoperacyjne)
majace na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodoéw instalacyjnych,
= wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= ystalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w Dokumentagcii

Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie utozenia przewodu,

badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,

badanie oznakowanie instalacj,

badanie regulaciji instalacji ogrzewczej,

badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

sprawdzenie montazu armatury,

badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody

wodociggowej,

= badanie jako$ci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalaciji,

= badanie odpowietrzenia instalacji,

= badanie szczelnoci instalacji wodg zimna — wykonane zgodnie z Tablica 10,11 ,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL , Zeszyt 6” Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych”

= regulacja na zimno i goraco

= badanie poprawnosci dziatania i szczelnoSci instalacji na goraco — wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i wymagania
podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowe;j instalacii.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 8. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

7.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z:

roboty przygotowawcze,

wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd

roboty montazowe wykonania rurociggdw ulegajacych zakryciu,
préby szczelno$ci w/w przewodow.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0g6inego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koricowemu podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce m.in. na
sprawdzeniu zgodno$ci instalacji z projektem powykonawczym),

sprawdzenie protokotéw odbioréw migdzyoperacyjnych,

sprawdzenie protokotdw odbiordéw czesciowych,

sprawdzenie protokotow z wynikami badan odbiorczych,

uruchomienie instalaciji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametréw.

Protokoty odbioréw instalacji zgodnie z Zatacznik 1,2,3,4 ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,
Zeszyt 6” Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych”

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkoéw komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopient sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

7.4. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i przekrojow) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w szczegolnosci
elementow odcinajacych i regulacyjnych), a takze aktualne wielkoSci (przeptyw, moc, typ urzadzenia,
etc.),

rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegdlnosci wszystkimi
zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi
przeptywami czynnikow,

liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zaworéw i przepustnic regulacyjnych),
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji,

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa;

m

— dla montazu instalacji rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia

mZ
inne

— dla malowania rur ]
- zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

Pozostate wymagania zgodnie z pkt. 7. Cze$¢ | : Wymagania ogolne
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 9. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

10.2. Normy
1. PN-90/B-01430
2. PN-64/B-10400
3. PN-B-02414:1999
4. PN-91/B-02415
5. PN-91/B-02420
6.  PN-90/M-75003
7. PN-90/M-75009
8.  PN-EN-215:2002
9.  PN-EN-442-1/1999
10.  PN-EN-442-2

11999/A1/2002

11. PN-B-02421/2000
12.  PN-93/C-04607
13.  PN-ISO 7-1:1995
14.  PN-80/H-74219
15.  PN-75/M-69014
16.  PN-70/N-01270.01
17. PN-70/N-01270.14
18.  ZAT/97-01-010
19.  PN-H-97051:1970

10.3. Inne dokumenty

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego 'z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.

Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace, jako$ci
wody

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0gélnego zastosowania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogoine.

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy faczace
w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI INSTAL 1997
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il, Arkady 1988 .
— Instalacje sanitarne i przemystowe
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii

ogrzewczych — 2003 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
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