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A.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane ramach Kontraktu:
.Przebudowa drogi wewn etrznej od ul. R6 zyckiego do Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Gorze”
Opis projektu
Zakres zadania branzy sanitarnej dotyczy budowy odcinka kanalizacji deszczowe;.
1.2. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuije:

» wymiane fragmentu istniejgcego kolektora deszczowego DN300 na odcinku od studni D5i-D8p o dtugosci
L=46,1m i Srednicy D300mm

» Budowe wpustéw ulicznych — szt. 7 wraz z przykanalikami D200mm o tacznej dtugosci L=40,7m:

1.3. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej formalne uprawnienia
i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia prac sieciowych zewnetrznych tj. sieci kanalizacyjne, wodociggowe

itp.

Kwalifikacje techniczne personelu zaangazowanego w zadanie

1.Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i sieci sanitarne bez
ograniczen.

2.Majstrowie powinni posiada¢ uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje i sieci sanitarne w ograniczonym
zakresie.

Dla potrzeb niniejszego kontraktu realizowana bedzie :
e sie¢ zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi oraz obiektami towarzyszgcymi.

1.4.Spis robot

Sieci zewnetrzne kanalizacji deszczowej waz z przykanalikami

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi do poszczegdlnych wpustow
deszczowych.

Zakres stosowania ST
Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢
w zlecaniu i wykonywaniu Rob6t opisanych pdpkt. 1.1.

Zakres stosowania ST
1. Wymagania og0lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

Sieci zewnetrzne (S):

S.01. Prace pomiarowe

S.02. Roboty ziemne.

S.03 Roboty montazowe.

S.04. Przejscia pod przeszkodami.
S.05. Odtworzenie nawierzchni.
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2.Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

3.Niezaleznie od postanowien normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej
bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.0kre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco :
Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ( np. korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i definicjami podanymi w czesci A
~Wymagania ogolne”.
- wodocigg - zespét wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzenh inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
— wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej
jednag jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaklad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki
osadniczej,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
- przylacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem igczacy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
-  przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgalezien, przeznaczony
wylgcznie do transportu wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrédio wody ze zbiornikiem poczgtkowym lub
magistralg wodociggowsa.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

Kanat ( kolektor) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat ( kolektor) sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciek6éw bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej budynku z kanatem sanitarnym.

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe]j eksploataciji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
Whpust deszczowy - element na sieci kanalizacji deszczowej stuzgcy do odbioru i odprowadzenia $ciekow

deszczowych do kolektora deszczowego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw wraz ze wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i upowazniona do kierowania robotami oraz do
wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraltu,
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Dziennik Budowy - urzedowy dokument zakupiony przez Inwestora we wiasciwym Urzedzie Administraciji
i opatrzony jego pieczgtkami z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu obowigzujgcych
przepisow.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, rysunkoéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji i odbioru Rob6t oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przedmiar rob6t - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w technologicznej kolejnosci realizacji.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcego odrebng catos$¢ technologiczng zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji uzytkowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz jeden egz. Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatgczona zostata do Dokumentéw Przetargowych.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

e Opis techniczny,

¢  Rysunki.

3.Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy pop  rzyznaniu kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 1 egz. Projektu budowlanego na roboty objete
kontraktem. Pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowania ofert znajduje sie do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

4. Zgodno $¢ Robd6t z dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami

a. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

b. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami lub wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

c. W przypadku, gdy Roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadawalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi
a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

5.Koordynacja dokumentéw kontraktowych.
1.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami kontraktu i jakiekolwiek wymagania wystepujgce w jednym z tych

dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

2.W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych skalg rysunku,
a poszczegodlne dokumenty powinny byé¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, nastepujgcej kolejnosci:
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a. Specyfikacja Techniczna.
b. Projekt Budowlany.
c. Przedmiar robét.

3. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw
w Dokumentaciji Projektowej albo Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym Inzyniera. Inzynier prowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

6.Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca na obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ a takze zapewnic
obstuge wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych tj. ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp. Wykonawca zapewni oswietlenie calodobowe zapér i znakéw dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

2.Wszystkie zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem.

3.Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzeh oraz elementdw zabezpieczajgcych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegoélnych robét.

7.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

1.Wykonawca na obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
$srodowiska naturalnego.

2.W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny zostac¢ tak wybrane aby nie
powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym.

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikbw i ciekédw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniami dopuszczalnych norm hatasu,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robd6t nie moze powodowac zniszczen
w srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robot.

3.0Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigza Wykonawce.

8.0chrona przeciwpo zarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony p. pozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet p. poz., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materialy latwopalne bedg skladowane w spos6b w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczeniem przed dostepem o0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawczy.

9.Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika ( np. Materialy pylaste ) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
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tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowych.
5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

10.0Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

1.Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

3.Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzeniem.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych
robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidywanym
harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robét.

5.Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w ust. 4 i uwzglednit ich
przeprowadzenie planuje swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w ust.4, przeprowadzone w zakresie
i w terminie ustalony przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6.Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
Robat.

7.Wszelkie czasowe wytaczenia instalacji konieczne w czasie realizacji robét nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz
uzytkownikiem obiektu.

8.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi¢ odpowiednig
instytucje uzytkujgca lub bedaca wtascicielami instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

9.Jakiekolwiek uszkodzenie instalacji i urzagdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy zostang przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbaniem Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

11.0graniczenia obci gzen osi pojazdow.

1.Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialbw na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy okreslonymi w Kontrakcie. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzen osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére mogg byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw.

2.Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

3.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na whasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

12.Wymagania dotycz gce bezpiecze nAstwa i higieny pracy.

1.Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajgcych odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w stawce
jednostkowej Robot objetych Kontraktem.

13.Utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzyma¢ Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajacy stanie przez caly czas, do
momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakikolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia.
W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

14.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzgdzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z realizacjg Robo6t
lub mogg wptywaé na sposo6b prowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione
w ust. 1.

15.Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wilasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzagdzenia, materiatu lub metody.

2.Wymagania okreslone w ust. 1 powinny byé spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot,
w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3.Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dto uzyskania materiatow.

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materialtéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dot. proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty
i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robat.

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatlow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

2.Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
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wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét.

5.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu Robét.

6.Wszystkie odpowiednie pozyskane materialy z terenu wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

7.Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na
terenie budowy poza tymi ktre zostaly wyszczegdélnione w Kontrakcie.

8.Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym
terenie.

2.3.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

1.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te do ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

2.Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1.Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

2.Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowane materiatlow.

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do prowadzenia Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

3.Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

4 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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5.Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

2.Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzyniera, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.Decyzje Inzyniera dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

5. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jako Sci.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

2.Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé :

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
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» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczeg6inych elementéw Robét,

e system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

e sposb6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzyniera.

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

» sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robat,

e sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot.

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
Robot.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

3.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

4 Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5.Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynierem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6.Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

7.Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

8.Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

1.Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.
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2.Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3.Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajgcy.

4.Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

1.Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n.

1.Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z nim.

2.Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢
zgodnos$¢é materiatdw i Robét z wymaganymi ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw Robét z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen.

1.Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

2.W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3.Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy .

1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2.Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4.Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatlgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

5.Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

e przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

» daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzalt, inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

6.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

7.Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.
Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru Robét. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
1Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robat.

1.0bmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

2.0bmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3.Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi Obmiaru.

4 Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inzyniera.

5. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Roboét i materiatow.

1. Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

3.llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

1.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

2.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

3.Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wa zenia.

1.Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kofncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposGb zrozumiaty
i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie osobnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw.

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér Robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

1. Odbiér Robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.

3. Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakosc i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robét.

8.4. Odbidr ko ncowy Robot.

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci

i wartosci.

2.Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,, liczac od dnia
potwierdzenia przez zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

4. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikdéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja

Projektowg i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
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oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko nAcowego Robot.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

 Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez Projektanta. W przypadku
wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty
wynikie z tego faktu ponosi Wykonawca niezaleznie od przyczyny ich wprowadzenia.

» Specyfikacje Techniczne

« Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowania wykonania jego zalecen

» Recepty i ustalenia technologiczne

» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

» sprawozdanie techniczne

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

»  zakres i lokalizacje wykonanych Robo6t

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét

» date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

4.W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

5.Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

6.Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny.

1.0dbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.0dbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Q. PODSTAWY PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej
pozycji Przedmiaru Rob6t.

2.Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

3.Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednig

e warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy )

» koszty posrednie w skilad ktérych wchodza : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
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energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania Robo6t, wydatki dotyczagce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji Robdét i w okresie gwarancyjnym

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Obowigzujace przepisy.

Obowigzujgce przepisy, dotyczace wykonania poszczegdllnych asortymentéw robét, podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej.
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B. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

B.1. WYZNACZENIE TRAS KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy kanalizacji deszczowej wraz z przyt  gczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie tras osi kanatu deszczowego wraz
Z przytgczami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji szczegdtowej sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i ST
czesci A “Wymagania ogolne “.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne dotycz gce materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ST czesci A “Wymagania ogéine”

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania osi kanatu sg :

— pale i paliki drewniane

— rury metalowe

— inne materialy akceptowane przez Inzyniera

Do utrwalenia punktéw tras kanatow nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

rury metalowe o dtugosci 0,5 m. Pale drewniane umieszczone w miejscach lokalizacji studzienek powinny mie¢
$rednice 0,15 do 0,2 m i diugos¢ 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane
o diugosci 0,3 m, o $rednicy 0,05 do 0,08 m. “Swiadkowie” wbijania obok palikéw osiowych powinni mie¢ diugosé
ok. 0,5 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiem okreslonym w ST “Wymagania

ogolne “.
Do wyznaczenia tras kanatow nalezy stosowac sprzet :

- teodolity

- niwelatory

- tyczki

- tasmy

— inny sprzet akceptowany przez Inzyniera
Stosowany sprzet do wyznaczenia tras kanaldw powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru.
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4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii ( G.U.G. i K). Inzynier dostarczy Wykonawcy materialy geodezyjne do wytyczenia w terenie
punktow gtéwnych osi kanatu oraz punkty wysokosciowe ( repery robocze ). W oparciu o dostarczone materiaty
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
tras.

5.2. Wytyczenie punktéw osi kanatow.

Tyczenie osi trasy kanatow nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonéw panstwowych. Wyznaczone punkty na osi kanalu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm
w stosunku do projektowanej osi kanatu, a rzedne posadowienia kanatu wyznaczyé¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.3. Robocze punkty wysoko sciowe.

Nalezy wyznaczy¢ dwa robocze punkty wysokosciowe. Punkty wysokosciowe nalezy wykonaé poza
granicami poj. kanatu, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie kanatow wykopow.

Wyznaczenie konturéw wykopdéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi przeciecia
powierzchni zewnetrznych skarp wykopow z terenu. Do oznaczenia kanatéw wykopdw stosowa¢ dobre widoczne
paliki. Odlegtos¢ pomiedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy kanatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne“. Kontrole jakosci prac pomiarowych
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych G.U.G. i K.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ prowadzone wg nastepujgcych zasad:
a) o$ projektowanego kanatu sprawdzi¢ na poczgtku i koncu odcinka pomiedzy poszczegdinymi
studzienkami,
b) robocze punkty wysokosciowe projektowanego kanatu nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na caftej jego
dtugosci
c) wykonanie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co najmniej w 5-u
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy w terenie jest 1 km trasy kanatu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace ptatno Sci

Ogoblne warunki ptatnosci podane sg w ST.

9.2. Szczegotowe warunki ptatno  $ci.

Platnos¢ za 1 km nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjnej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy kanatu i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienia osi trasy kanatu dodatkowymi punktami,

- wytyczenia wykopow,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

— zastabilizowanie punktoéw w sposéb trwaty, oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3. Szczegotowy zakres robot obj  etych ptatno $cia.

— roboty pomiarowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty

- Instrukcja techniczna - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.

— Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

— Instrukcja techniczna - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.
- Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K 1979.
— Wytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983.

— Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.
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B.2. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYL ACZAMI.

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
Kod CVP 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigg6w i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z przytlgczami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czes$¢ A “Wymagania ogdlne” stanowi obowiazujgcg podstawe opracowania
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Spokojnej i Mostowej w Porajowie.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej wraz z przytgczami.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST czes$¢ A ,Wymagania ogolne” pkt 5.

1.5. Okreslenia podstawowe

» Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

»  Sciekoéw opadowych.

e Kanaly

e Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

» Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

e Przykanalik - przewéd odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku

lub od ulicznego wpustu sciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dzialki.

» Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

» Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanaldw oraz kanatow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

» Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

» Kanat przetazowy-kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1 m.

» Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

» Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii  Sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

e Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wilazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

» Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

« Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zaglebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

*  Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

e Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
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* Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

« Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

* Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

e Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

 Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

» Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

» Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

» Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

» Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

e Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

* Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

e Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka gtdbwna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

» Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci.

e Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

e Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw
Z poziomu terenu.

» Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

» Infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

e Pozostate okreslenia wedlug obowigzujgcych przepiséw.

2. MATERIALY
2.1. Ogl6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w czesci Wymagania ogoélne p. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zabudowa¢ studzienki z kregéw betonowych o $rednicy D1000mm wiazowe z prefabrykowanymi
kinetami oraz studni niewtazowe DN500.

Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

» klasa ekspozycji XA1,

* nasigkliwosc¢ nie wigksza od 5 %,

» szerokosé rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton kl. C35/45 powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,
» stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna byé mniejsza od 5 kN,
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» grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

Zwienczenia - klasa D400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajacy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy4.

Montowac¢ wtazy KL B 125 i D 400 BEGU — z wypetnieniem betonowym

- Wiaz KL B 125 BEGU:

Rama: odlew zeliwny z Zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy 80 mm, obrobione mechanicznie

powierzchnie styku ramy z pokrywg

Pokrywa: odlew zeliwny z zeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku z ramg, o $rednicy 640
mm, gtebokos¢ osadzenia w ramie 50 mm (wg PN EN 124 ), wypehienie betonowe betonem B 45 ( wg EN 206 )

- Wiaz KL D 400 BEGU :

Rama: odlew zeliwny z zeliwa szarego, wysokos$¢ ramy 110 - 150 mm, obrobione mechanicznie powierzchnie styku
ramy z pokrywg

Pokrywa: odlew zeliwny z zeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku z ramga,
z zabezpieczeniem przeciwobrotowym, o $rednicy 640 — 680 mm, giebokos¢ osadzenia w ramie

50 mm (wg PN EN 124 ), wypehienie betonowe betonem B 45 (wg EN 206 ).

Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odlewnictwa.

2.3. Kruszywo na podsypk e i wymian e gruntu zasypu

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw.
Do zasypu nalezy uzy¢ pospoiki réznoziarnistej, dobrze zageszczanej o wilgotnosci zblizonej do optymalnej.

2.4 Rury kanalizacyjne

Projektowang sie¢ kanalizacyjng deszczowg grawitacyjng nalezy wykonac z rur :
tworzywowych typu PP, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodne z obowigzujgcymi przepisami, tgczone na uszczelki
gumowe.
Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaty o nastepujgcych $rednicach Dn i parametrach
wytrzymatosciowych wg ISO: DN200-DN300mm
Potgczenia rur ze studniami przewidziano poprzez montaz zigczki kielichowej z uszczelkg wargowg zabetonowanej
w dennicy studzienki.

2.5. Skltadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe PP

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie-wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PP nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny byé sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowaé¢ sie na spodzie. Rury powinny byé¢ skladowane na réwnym podiozu na podktadach
i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna pr200zekraczaé¢ 1.5 m. Sposob skladowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé¢, a kohce rur sfazowac.
Ksztaltki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.5.2. Kreqi

Kregi mozna skladowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokosé
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanciji
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dziatajgcych korodujgco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

2.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko

kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A Wymagania ogoélne pkt 3.
Stosowany sprzet:
« koparka podsiebierna kotowa pojemnos¢ tyzki do 0,5 m3,
» szlifierka katowa,
* dzwig samochodowy o udzwigu 10 Mg,
e podnosnik widtowy lub osprzet widtowy do koparki,
e sprzet do zageszczania gruntu,
* beczkowdz,
» agregat prgdotworczy przewozny,
» niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
» urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
» komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
e podbijaki drewniane do rur,
e wciggarka reczna,
» wciggarka mechaniczna,
»  betoniarki,
e wibratory,
e obudowy wykopow dla wykopéw liniowych do gtebokosci 6,1 m, dla wykopow miejscowych — jamistych 3,1
x 3,1 m do glebokosci 6,1 m — OW Wronki lub rGwnowazny.
» zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdélnych
Srednic kanatéw, stuzace do zamykania kanaldw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnosé
i ptukania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w peini sprawne i dostosowane do technologii warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogolne pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegéine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).
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4.3. Transport kr egéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatfow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne obowigzujgcymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci A Wymagania ogdélne pkt 5.

5.2.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne). Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich whascicieli i
uzytkownikbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2.2. Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopaé sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich polozenie pionowe
oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami Wykonawca wniesie zmiany do
projektu w uzgodnieniu z projektantem.
Teren przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie
wykopOw sprzetu mechanicznego. Recznego wykonywania wykopéw wymagaé beda prace zwigzane ze
zblizeniami do uzbrojenia podziemnego.
Projektuje sie wykopy z pelnym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu OW WRONKI
Ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ gruntéw na zawilgocenie bezwzglednie konieczne jest zabezpieczenia
wykopow przed naptywem waéd opadowych.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow zostanie odwieziony na sktadowisko odpadow.
Deskowania wykopow wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w odcinkach min. 10-cio metrowych.
Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru.
Wykonywanie rob6t w pasie drogowym wymaga pelnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia
srodkéw ostroznosci ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdéw. Teren
robot nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym.
Nalezy zastosowa¢ takze odpowiednig ilo§¢ mostkow dla pieszych. Wykonawca robdt zapewni
zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych.
Szerokosé wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy Sciang obudowy a zewnetrzng powierzchnig rury
min. 25 cm.
Dno wykopu powinno by¢ wzmocnione wyréwnane i stabilne dla utozenia 15 cm podsypki z piasku.
Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony.
Ponadto nalezy:
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prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,

przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyé kladkami a caty wykop ogrodzi¢ celem unikniecia

wypadkéw przez osoby postronne,

3. pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

4. przed przystgpieniem do robo6t nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢ szczegoty
oznakowania, zabezpieczenia itermin prowadzenia rob6t drogowych.

Odwodnienie wykopéw.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych przewiduje sie konieczno$é odwodnienia
wykopdéw. Odwodnienie prowadzi¢ pompg zatapialng, ktérg zamontowac¢ w perforowanym koszu tzw. rzgpiu
pompy. Wode nalezy odprowadzac¢ do pobliskich ciekéw i rowdéw melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu
stosownych zezwolen i decyzji. Wykonawca wliczy koszty pompowania w cene jednostkowg metra sieci.

N

Zasypywanie wykopéw.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku o grub.

30 cm ponad wierzch rury na catej dlugosci, pozostawiajgc miejsca potgczen przewoddw nie zasypane do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé ze starannym
zageszczaniem mechanicznym az do uzyskania, po zageszczeniu, warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Ponad warstwg ochronng wykop zasypywaé gruntem piwszczysto-zwirowym, pozbawionym kamieni
i gtazow z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm do osiggniecia powierzchni
podbudowy drogowe;.

Grunt uzywany do zasypywania przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

* nie mogg wystepowac¢ w nim czgstki o srednicy powyzej 20 mm,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,

» stopieh zageszczenia gruntu winien wynosic¢ 1,00 dla przewodu utozonego w pasie drogowym.
Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po zakonczeniu robét,
podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robét.

5.3. Roboty monta zowe

Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wydana przez producenta wybranego do zamontowania systemu
rurociggow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tji. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych
i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi

oraz w punktach wigczenia do przepustow drogowych nalezy stosowac¢ specjalne przejsciowe

pierécienie (tuleje).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢

sie w granicach od 45 do 90 stopni.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +8 ° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla podigczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy poditaczeniach do kanatu ogélnosptawnego),
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- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %. do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250
%o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90°

(optymalnym 60°),

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podifogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia
przykanalika na wysoko$ci wiekszej nalezy stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka
studzienki,

- wigczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé usytuowane
w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Izolacje antykorozyjne.

Dopuszcza sie zrezygnowanie z izolacji, w przypadku zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych dn 1000mm wiazowe z prefabrykowanymi
kinetami. Beton klasy C 35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W 8.Elementy studzienek tgczone na uszczelni
elastomerowe SBR lub EPDM. Zwienczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy D 400.
W jezdniach drogowych projektuje sie studzienki betonowe dn 1000mm, posadowione na warstwie wyrownawczej
gr. 15 cm betonu klasy C-10 i przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdéw. Podbudowe betonowg formowa¢ na warstwie grubosci 30 cm piasku
stabilizowanego cementem. Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym
i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4.
Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalnosci zweryfikuje katy ztamania trasy
i zamoéwi tak dennice studzienek aby kanaly wprowadzi¢ do kinet bez dodatkowych ksztattek. Nie dopuszcza sie
wprowadzania rur do kinet za pomocag kolan. Wyjatek od tej zasady moze stanowi¢ okolicznosé uzgodniona
pisemnie z operatorem sieci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogélne pkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw tylko w przypadku otrzymania
polecenia Inzyniera.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
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+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac

- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym

spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

6.3 Préba szczelno sci

Kanat przygotowany do proby szczelnosci powinien byé zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potgczeh rur i
potaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje
napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadzac powoli
z otwartego zbiornika. Rurocigg z PP poddaje sie probie o cisnieniau 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien
pozostac¢ napetniony wodg przez 1 godz. Na zitgczach kielichowych nie powinny ukazywac¢ sie krople wody. Kanat
uwaza sie za szczelny jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymienié¢ a probe powtdrzyé. Przy wykonywaniu prob
szczelnosci przestrzegac obwigzujgcych przepis6w. Temperatura zewnetrzna podczas préby nie moze by¢ nizsza
niz +10 st.C.

6.4 Inspekcja telewizyjna

Caly zakres wykonanych kanatéw wraz z przylaczami do dzialek ale bez przytaczy wpustdéw nalezy poddaé
inspekcji telewizyjnej. Inspekcje wykona¢ po zasypaniu i zageszczeniu zasypu kanatu.
Sprzet do inspekcji powinien zapewnia¢ obraz kolorowy w jakosci co najmniej SVCD (480x576).
Obraz musi zawiera¢ nastepujace informacje dodatkowe :
* 0znaczenie odcinka
e $rednica rurociggu
» odlegtos¢ kamery od punktu startowego
» spadek chwilowy kanatu
Do zapisu elektronicznego nalezy dotaczy¢ wydruk przebiegu linii dna w uktadzie wysokosciowo
odlegto$ciowym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Wymagania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest :
* m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji
* kpl (komplet) wykonanej i odebranej studzienki dn 1200mm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

8.2.1. Zakres

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

 spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa
i z opadoéw atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

* Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podifoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gieboko$ci utozenia,

* jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

« utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

» dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

* szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

» materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji studzienek.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoéinych faz robét podlegajgcych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci rob6t, uniemozliwiajgcych odbidr robot
poprzednich.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia whasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.8.
Dlugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3 Odbidr techniczny cz esciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejsciowym Swiadectwie ptatnosci dla ktérego odbidr jest
ustanawiany. Odbidr ten organizowany jest przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ocenie podlega zgodnos¢ wykonania rozliczanych elementéw z warunkami zawartego kontraktu.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

« geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP

« protokoty wszystkich odbioréw robot zanikowych;

» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

« Swiadectwa dopuszczenia materiatédw do stosowania;

« Swiadectwa utylizacji odpadéw;

* zapis inspekcji telewizyjnej kanatéw z wydrukami

8.4. Odbidr techniczny ko nAcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

« protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek;

« protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogélne pkt 9.
Pfatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robét, w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robot podstawowych winien przyjg¢ wszystkie
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czynnosci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla osiggniecia opisanych w ST standardéw jakosciowych,
ktére pozwolg Wykonawcy wystawi¢ gwarancje jakosci rob6t. Réwniez takie czynnosci, ktére zdaniem Wykonawcy
sg niezbedne do wykonania a nie zostaty wyszczegélnione ponizej.

9.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizacji

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
roboty geodezyjne, oznakowanie robot
» roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
» odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
» rozbidrki i utylizacja kanatow przeznaczonych do rozbiérki w PW
e zakup materiatéw i urzadzen;
e transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania;
* przygotowanie podioza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
» uktadanie i montaz rur,
» wykonanie potgczen rur i ksztattek;
e ususnhiecie kolizji z ist. uzbrojeniem
» wykonanie obsypki z zageszczeniem
e wymiana gruntu zasypu
e utylizacja nadmiaru gruntu
* badanie szczelnosci;
» wykonanie inspekcji telewizyjnej
e przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

9.3 Cena za wykonanie 1 szt. studzienki:

»roboty geodezyjne, oznakowanie robot
» roboty przygotowawcze i towarzyszace, roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
» odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wéd opadowych
e zakup materiatéw i urzgdzen
e transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania;
e przygotowanie podioza i podbudowy
* montaz kompletnych studzienek
* wykonanie przejs$¢ szczelnych;
* badanie szczelnosci;
e wykonanie obsypki z zageszczeniem
* wymiana gruntu zasypu
e utylizacja nadmiaru gruntu
e przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy stosowane

1. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

5. Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

6. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje

7. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

8. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

9. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddz. na  $srodowisko

10. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

11. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

12. Zaprawy budowlane zwykle

13. Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

14. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

15. Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
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16. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

17. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

18. Cement. Transport i przechowywanie

19. Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

20. Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9, wyd. sierpien 2003

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne.
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