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Termomodernizacja budynku magazynowego nr 10 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0354-10
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 (bramy wjazdowe)

m2

3.00*3.50*12 m2 126.000
RAZEM 126.000

2 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

109.27*2 m 218.540
RAZEM 218.540

3 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.00*20 m 160.000
RAZEM 160.000

4 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.48*39.50*2+1.00*109.27*2 m2 256.460
RAZEM 256.460

5 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru czerpni i wyrzutni powietrza m2

1.25*1.25*2 m2 3.125
RAZEM 3.125

6 KNR 4-01
0354-10

Demontaż daszków nad bramami wjazdowymi m2

5.60*3.00*5 m2 84.000
RAZEM 84.000

7 KNR 4-02
0114-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm (Demontaż su-
chego pionu)

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

8 KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (wykucie
wspornika instalacji odgromowej)

szt.

32*2 szt. 64.000
RAZEM 64.000

9 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR 4-03
1113-02

Demontaż rur o śr. do 21 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych
skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach

m

6.00*24 m 144.000
RAZEM 144.000

11 KNR 4-03
1113-05

Demontaż rur o śr. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych
skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach

m

(109.27+79)*5 m 941.350
RAZEM 941.350

12 KNR 4-03
1104-02

Demontaż konsolek pod rury stalowe o zbiorczej długości do 0.50 m na ścia-
nach z cegły lub betonu

szt.

(109.27+79)*1 szt. 188.270
RAZEM 188.270

13 KNR 4-03
1142-06

Demontaż konstrukcji o 4 izolatorach na podłożu betonowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14 KNR 4-03
1132-10

Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na na-
pięcie do 220 V

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15 KNR 4-03
1138-03
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

szt.

5*12+2*3 szt. 66.000
RAZEM 66.000

16 KNR 4-03
1139-08
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - roboty
w budowlach na wys. 4-12 m

m

(13*2+3*2)*8.00 m 256.000
RAZEM 256.000

17 KNR 4-03
1140-05
z.o.3.1.
9901-11 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m

3*109.27+13*39.50 m 841.310
RAZEM 841.310

18 KSNR 3
0302-01

Zamurowanie otowrów po wykutej czerpni i wyrzutni m3

1.25*1.25*0.36*2 m3 1.125
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RAZEM 1.125

19 KSNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie wnęk po rozdzielniach
elektrycznych)

m3

1.60*0.85*0.35*4 m3 1.904
1.40*0.85*0.35*3 m3 1.250
0.90*0.60*2 m3 1.080
0.60*0.40*0.30 m3 0.072
0.50*0.40*0.30*3 m3 0.180

RAZEM 4.486
20 KNR 4-01

0354-15
Demontaż drabin ewakuacyjnych (wsporniki drabin ewakuacyjnych) szt.

8*2*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000

21 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

((109.27*2+39.50*2)*9.50+(16*0.24*2*2+8*0.12*2*2))-(3.00*3.50*12) m2 2719.830
RAZEM 2719.830

22 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

(109.27*2+39.50*2)*9.50 m2 2826.630
RAZEM 2826.630

23 KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2

(109.27*2+39.50*2)*9.50 m2 2826.630
RAZEM 2826.630

24 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

109.27*2+39.50*2+16*0.24*2+8*0.12*2+0.36*2*12 m 315.780
RAZEM 315.780

25 KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

(109.27*2+39.50*2)*9.50-(3.00*3.50*12) m2 2700.630
RAZEM 2700.630

26 KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto-
nu

szt.

(109.27*2+39.50*2)*9.50*4-(3.00*3.50*12) szt. 11180.520
RAZEM 11180.520

27 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

9.50*(4*2+15*2*2+4*3)+39.5*2+3.00*4*12+3.50*2*12 m 1067.000
RAZEM 1067.000

28 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

0.36*(3.00+3.50*2*12) m2 31.320
RAZEM 31.320

29 KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

(3.00+3.50*2)*0.36*12 m2 43.200
RAZEM 43.200

30 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

109.27*39.50-(1.20*39.50*4) m2 4126.565
RAZEM 4126.565

31 KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome (Supermata
150mm. Pas wełny mieralnej układać co 1000m2)

m2

1.20*39.50*4 m2 189.600
RAZEM 189.600

32 NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asaltową ter-
mozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny polies-
trowej o gr. min. 2,4mm

m2

109.27*39.50 m2 4316.165
RAZEM 4316.165

33 NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asaltową ter-
mozgrzewlaną wierzchniego krycia nmodyfikowaną SBS na osnowie z włókni-
ny poliestrowej o gr. min. 5,2mm

m2

109.27*39.50 m2 4316.165
RAZEM 4316.165

34 KNR 0-17
2609-05

Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych papą do konstrukcji dachu
(4szt/m2)

szt.

109.27*39.50 szt. 4316.165
RAZEM 4316.165

35 KNR 2-02
0407-02

Montaż belki drewnianej na krawędzi dachu (szczyty) - przekrój poprzeczny
drewną ponad 180cm2 z tarcicy nasycownej (15x15cm)

m3

drew.
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0.15*0.15*39.50*2 m3

drew.
1.778

RAZEM 1.778
36 KNR-W 4-01

0817-05
Montaż izoklinów styropianowych laminowanych papą wzdłuż krawędzi dachu. m

109.27*2 m 218.540
RAZEM 218.540

37 KNR-W 2-17
0145-01
z.o.3.3. 9902

Montaż kominków wentylacyjnych warstw dachowych szt.

(109.27*39.50)/60 szt. 71.936
RAZEM 71.936

38 KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych (drut ocynkowany ogniowo, śr. 8mm. Wsporniki wysokie)

m

9*39.50+5*109.27 m 901.850
RAZEM 901.850

39 KNR 5-08
0607-05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pręt ocynkowany ogniowo o śr.
8mm w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12

m

(9*2+5*2)*8.00 m 224.000
RAZEM 224.000

40 KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

5*9 szt. 45.000
RAZEM 45.000

41 KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

42 KNNR 5
0303-09

Montaż puszek złącz kontrolnych (Skrzynka kontrolna do elewacji
230x150x85mm brązowa)

szt.

9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

43 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

0.35*39.50*2 m2 27.650
1.00*109.27*2 m2 218.540

RAZEM 246.190
44 NNRNKB

202 0547-01
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone
na klej - montaż rynien wraz z siatką przeciw liściom

m

109.27*2 m 218.540
RAZEM 218.540

45 NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

46 NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm m

20*9.00 m 180.000
RAZEM 180.000

47 NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m m2

109.27*9.00*2+39.50*9.00*2 m2 2677.860
RAZEM 2677.860

48 KNR 2-02
0405-01/02

Daszek jednospadowy o wym. 5,27 x 3,61 m z profili stalowych. Kryty blacha
trapezową

m2

5.27*3.61*6 m2 114.148
RAZEM 114.148

49 KNR 2-02
1213-04

Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attyką m

9.87 m 9.870
RAZEM 9.870

50 KNR-W 5-08
0214-03 z.o.
9901-11 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - roboty w budowli na wysokości 4-12 m (YDYp5x6mm2)

m

40.00*4+12.00*5 m 220.000
RAZEM 220.000

51 KNR-W 5-08
0214-01 z.o.
9901-11 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - roboty w budowli na wysokości 4-12 m (Zasililanie przewodów
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)

m

5.00*10 m 50.000
RAZEM 50.000

52 KNR-W 5-08
0301-03 z.o.
9901-11 

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym - roboty w budowli na wysokości 4-12
m

szt.
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20*2 szt. 40.000

RAZEM 40.000
53 KNR-W 5-08

0306-14 z.o.
9901-11 

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych
do 16 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
w budowli na wysokości 4-12 m (puszka PK-4)

szt.

6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

54 KNR-W 5-08
0309-05 z.o.
9901-11 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - roboty w budowli na wy-
sokości 4-12 m

szt.

10+10 szt. 20.000
RAZEM 20.000

55 KNR-W 5-08
0214-01 z.o.
9901-11 

Montaż przewodu grzejnego samoregulującego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-
rach spustowych

m

45.00*2+65.00*8 m 610.000
RAZEM 610.000
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