SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa Inwestyc;ji
Remont w budynku magazynowym nr 10

Adres Inwestycji :
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Skiadnica w Lisowicach,
59-230 Prochowice

Adres Zamawiajacego :
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45

00- 844 Warszawa

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
SST 01 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SST 02 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
45262520-2 Roboty murowe

45262400+5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

SST 03 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie

SST 04 Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV
45421130-4 Montaz okien z tworzyw sztucznych (PCV)




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Cze$¢ ogolna
Il. Wymagania ogéine

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST 02 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

e Roboty murowe
¢ Nadproza stalowe

SST 03 Tynkowanie

SST 04 Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV
UWAGA!
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za
pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”.
Jesli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaly podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajace jest sktadanie ofert rownowaznych. Doda¢ takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze
by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,,oferta rownowazna” to taka, ktéra
przedstawia przedmiot zamdwienia o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub
zblizonych do tych, ktére zostaly zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktory nie jest
identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajacego, zblizone
do produktu referencyjnego cechy i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5
ustawy Pzp wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajacego, ma obowiazek wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.
Na wykonawcy oferujagcym produkty rownowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania réownowaznosci tresci skladanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktéry naktada na
zamawiajacego obowiazek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zaméwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wiasciwego opisu cech
technicznych i jakosciowych przedmiotu zaméwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
okreslaja kolejnos¢ uwzglednienia poszczegélnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp
stanowi, ze zamawiajacy opisujac przedmiot zaméwienia za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw odniesienia, jest obowigzany wskazaé¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.



OST
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
. CZESC OGOLNA
1. Okre$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Modernizacja budynku magazynowego nr 10 w Lisowicach.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00- 844 Warszawa
2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca (wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy (wypetni¢)

5) Przyszly uzytkownik: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00- 844 Warszawa
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek o funkcji magazynowe;j

1.3.2. Ogdiny zakres robét
1) Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamdwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

o tynkowanie Scian i sufitw budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

o wykonanie zaprawy wyréwnujacej -klejowej na stupach i podciggach,

. demontaz luksferéw w $cianach zewnetrznych- uzupetnienie otworéw betonem komérkowym gr. 10cm
odmiany 600

wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej pod okno z PCV

montaz nadproza stalowego w miejscu otworu,

montaz okna z PCV,

montaz parapetéw wewnetrznych z ptyty MDF w kolorze biatym

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, a
takze zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami wykonawczymi - pod nadzorem oséb do
tego upowaznionych.

2) Rodzaje wystepujacych robét wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

(1) (2) @) (4) (3)

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE




Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

45110000-1 .
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45262520-2 Roboty murowe
4526240045 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
454000001 BUDOWLANYCH
45410000-4 Tynkowanie
45421132-8 Montaz okien z tworzyw sztucznych (PCV)

3) Rozmieszczenie obiektdéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoinych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykonaé w petnym zakresie rob6t umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét
1.4.1. Spis projektow
PROJEKT BUDOWLANY - PB
PROJEKT WYKONAWCZY - PW
1.4.2. Spis specyfikacji technicznych
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
. Czg$¢ ogdlna
[l. Wymagania ogdlne
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST 01 Przygotowanie terenu pod budowe
SST 02 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych
¢ Roboty murowe
¢ Nadproza stalowe
SST 03 Tynkowanie
SST 04 Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi
1.4.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego




wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wowczas Wykonawca w_uzasadnionym przypadku przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegaC beda istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na budowe.
Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajacego umowa lub przez
0sobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy usunaé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajace bezpieczenstwu osdb, ktére bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych, Sktadnica w Lisowicach,,
gmina Prochowice, powiat legnicki. Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 632.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystac dziatki nr 632 obreb 0007 Lisowice.
- Teren nieruchomosci ogrodzony

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacie ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy i ruchem na danym terenie.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umieci w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak rurociggi,
kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sgq wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.



W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzehn podziemnych w granicach objetych
pozwoleniem na budowe Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Nie wyklucza sie niedoktadno$ci na podkfadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaC sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizaciji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, Zeby stosowa¢ sie do wszystkich
przepisdw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia,.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtodci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogq by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjgq umowy oraz harmonogramem robot.

5. Szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania



Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej i ustalent zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w
umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
6. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjq umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. Wspdlny Stownik Zamowien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry
okre$lajg klasy, pierwszych piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

8.3. Okres$lenia podstawowe

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi si¢ do niniejszego opracowania
9. Przedmiary robot i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowa¢ jako
materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robot. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym i przedstawi go do akceptacji zarzadzajacemu
umowa.



Il. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na "Modernizacja budynku magazynowego nr 10" w Sktadnicy w Lisowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogélne, wspdine dla robo6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.



tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwagji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.



organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicodw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacii
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.



ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)’ lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegGtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t.

Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zambwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacie (ewentualnie
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okre$lonych w ST w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolent od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét, chyba Ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach wyznaczonych
(np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem
podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajace sie do powtornego
wykorzystania bedq podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow rozbiérkowych i odpadéw budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z
normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu materiatow rozbiorkowych i odpadéw budowlanych oraz
ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z cze$ci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizaciji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow rob6t okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwo$ciq zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaC¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami  badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrdta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdét z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii:

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia
0 jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne =z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot



W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

dokonuie sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranci
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pehi
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.



SST 01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejacym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 10" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres rob6t obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

— demontaz luksferow w Scianach zewnetrznych,

- wykonanie otworu w istniejacej Scianie zewnetrznej pod odpowiednich wymiaréw okno, rozbiorka czesci

$ciany
- oczyszczenie mechaniczne oraz umycie podtoza $cian, stupéw i sufitbw pod utozenie tynkdw i zaprawy
klejowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac,
elementdw rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementdw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajacych sie do utylizacji.
1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytulu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.
1.4.4. Wywoéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okre$lenia uzywane w
niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i
ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
2.3. Skfadowanie materiatéw
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.



3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbidorkowych
Nie stawia si¢ szczegdéinych wymagarn w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Transport materiatbw z demontazu powinien odbywa¢ sig¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli dtugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na biezaco.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegoinych elementow
sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
5.4. Przebieg robét rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowa¢, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty
nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowa¢ program rozbidrki i zatoge zapozna¢ z nim oraz
zZ bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robdt.
Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzeh oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sagsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy

uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.
Jednostka obmiaru jest:

- md

- m

- mb,

- kg,



- tona,

- sztkpl.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacijg Projektowa i
ST.
8.2. Przedmiot odbioru.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych ST.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych
45262520-2 Roboty murowe

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejacym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 10" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- Wykonywania robét murowych - zamurowania otwordw po zdemontowanych luksferach, betonem
komérkowym,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST ,,
Czesé ogodlna ,, .

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okre$leniami podanymi ST , Czesé
ogdlna .

2. Zakres stosowania
Konstrukcje murowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:
- projekt w skali 1:100,

- opis techniczny wraz z doktadna charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa bloczku, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- obliczenia statyczne ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatow .
3 . Materiaty

3.1. Spoiwa

Do wykonaniu muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy cienkowarstwowe M10 oraz zaprawy tradycyjne
M10

3 .2.. Beton komérkowy



-beton komérkowy gr. 30cm odm. 600 na pidro i wpust- do uzupetnienia, zamurowania, istniejacych $cian, klasa
wytyrzymatosci 5 MpPa

4 . Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogdlna , . Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu .

5. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST , Cze$¢ ogblna , . Materialy i elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét murowych

6. 1. Wymagania ogélne

Podstawa przyjecia wyrobéw na budowe stanowig :

- projekt techniczny ,

- dokumenty od producenta ,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,

- sprawdzenie zgodno$ci wybranych wlasciwosci wyrobdw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujace wymagania ogolne :

- mury z elementéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji ,

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkdw z betonu komorkowego powinny odpowiadaé
okreslonym w aktualnej normie ,

- badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm ,

- sprawdzeni jakosSci bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
innych dokumentdw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz odno$nymi normami ,

- jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonania robét z niniejsza ST i obowigzujacymi normami, to nalezy je uznac¢
za zgodne z wymaganiami .

7. Podstawa ptatnosci
Wymurowania $ciany ptaci si¢ za m2 lub m3 . Cena obejmuje :

- wymurowanie ,

- sktadowanie ,

- wytadunek .

8 . Przepisy zwiagzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1 )
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .
PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie



NADPROZA STALOWE
45262400+5 wnoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t nadprozy stalowych w
istniejacym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 10" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych typu nadproza w istniejacym obiekcie

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST ,,
Czes$c¢ ogodlna,, .

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohét

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okre$leniami podanymi ST , Czes$¢
ogolna , .

2. Zakres stosowania

Montaz naproza powinien by¢ wykonany zgodnie z z dokumentacja techniczng
- projekt wykonawczy w skali 1:100,

- opis techniczny wraz z doktadna charakterystyka elementow,

- obliczenia statyczne ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatow .

3 . Materiaty

-dwuteowniki IPE 220 oparte na $cianach, skrecone ze soba pretami gwintowanymi M10 oraz zespawane
potkami dolnymi przewigzkami z ptaskownikow

Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST, Cze$¢ ogdlna ,,
5. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii



6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét

Wytyczne montazu nadprozy stalowych w Scianach murowanych

Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykonac bruzde i osadzi¢ belke z
jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawg przestrzenie miedzy gérng potka a murem. Nastepnie
nalezy tg sama czynno$¢ wykonac z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek nalezy nawiercié otwory, poprzez
ktore przeciagamy prety stezajace belki stalowe. Sruby $ciagamy nakretkami na obu ich koricach. W chwili
osadzenia belek na podporach nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 20mm na catej szerokosci oparcia,
poduszke nalezy wykonac z niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystapi¢
do wykucia otworu. W czasie montazu nadproza o znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowac.
Minimalna dtugo$¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosic¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest wysokoscig
belki. Spoiny wykonywac na catej dtugosci przylegania elementéw, jako pachwinowe o minimalnej grubosci a =
0,7-tmin (a=3mm).Stal S235JR

7. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatno$ci jest wykonanie elementow wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji wg cen
skalkulowanych przez Wykonawce

8 . Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia
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45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 10" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— Tynki wewnetrzne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

2.MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. 2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.

2.3. Materiaty do tynkéw wapiennych
2.3.1. Podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunag¢ plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta albo wypalajac je opalarkg elektryczng lub lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podioza
nalezy zwilzy¢ wodg. Podioze pod tynk musi by¢: — réwne, — no$ne i mocne, — wystarczajgco stabilne, —



jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne), - szorstkie, suche, odpylone, wolne od
zanieczyszczen, — wolne od wykwitéw, — nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C

e Podtoze z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komérkowego nalezy oczySci¢é z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na
gteboko$¢ 2-3 mm od lica Sciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawiC przez wyciecie uszkodzen i
uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia
gazobetonu lub rzadkg zaprawg cementowa. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z gazobetonu
obficie zwilzy¢é woda.

e Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ réwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gltadkie. Zbyt gtadkie
podioze betonowe nalezy naciaé lub wypiaskowaé. Mozna tez zastosowaé specjalne podktady gruntujgce
przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z
tynkiem i betonem zapewniaja one wysokg przyczepnos¢ cementowo-wapiennych tynkow do powierzchni
betonowych. Bezpo$rednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ wodg

o Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetniaC zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm od lica Sciany. Przed wykonaniem tynkowania stropdéw ceglanych nalezy upewni¢ sie, ze
zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie potrzeby usung¢ jej nadmiar oraz skontrolowaé osiatkowanie
dolnych potek belek stalowych. Bezpo$rednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

2.3.2. Tynki wapienne

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich
stosunkowo duzg zdolnos¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnos¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg
korzystny dla mieszkaricow mikroklimat wnetrza.

Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto wapienne [m3 ] piasek [m3 ] woda [dm3 ]
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*




3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t tynkowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych: - kielnia,
mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

- mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.
4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatow podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania og6ine”

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikngC zbytecznego pogrubienia tynku.
Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod
naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru
lub zastosowa¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substanciji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych mechanicznie

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
powinna by¢ nastepujaca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
- mechaniczne wykonanie obrzutki, — mechaniczne wykonanie narzutu,

— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow,
wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezpo$rednio bez stosowania obrzutki.

Na stropach i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.



Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

— gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-
13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustalaé kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub
przy zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow. Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢
wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do
mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan
wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra
mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca sie

—w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza

- stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng
odlegto$¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie; — nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy Srednicy
dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm, — nanoszenie narzutu — przy Srednicy dyszy
11-12 mm ok. 20 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm. Narzut nalezy Scigga¢ pacq drewniang. Przy
mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Na stepnie wypetnia sig przerwy migdzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym
jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm

5.4.3. Organizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:
a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu $cianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowe;j,

e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Srednia dobowa temperatura
tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Tynki zwykte powinny spetnia¢
wymagania normy PN-70/B—10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki
zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B— 8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki
techniczne wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych (wg PN-70/B-10100)



Odchylenie
. Odchylenia powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
Kategoria : .
ptaszczyzny i odchylenie ptaszczyzn od kata
tynku e . o
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentaciji
poziomego pionowego
0,1, la Nie podlegajq sprawdzeniu
<4dmmnaim
I <4 mm (na facie 2 m) <3mmnaim <10 mm <4mmnaim
na catej powierzchni
<2mmnaim
<3mmnaim
<3mm <4mm
i d0 3,5 m wysokosci =6mm <3mmnat
W liczbie < 3 szt. na calej W pom. do 3, m wysokoscl Sommnatm
dtugosci faty 2 m. <6mm na catej powierzchni
B ograniczonej przegrodami
w pom. powyzej 3,5 m wysokosci
<15mmnaim
v <3mm <2mmnaim
<2mm
w pom. do 3,5 m wysokosci <3mm
Ve W liczbie < 2 szt. na catej <2mmnafm
Vw dtugosci faty 2 m. <4 mm na cafej powierzchni
ograniczonej przegrodami
w  pomieszczeniach  powyzej
3,5m wysokosci

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadno$cig takq jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogéline.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacii ST.

8.2 Odbior tynkow

Odbidr gotowych tynkoéw nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkowych. W
przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcii.




Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

> jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
Protokdt odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:

> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zaméwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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SST04

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45421132-8 Montaz okien z tworzyw sztucznych(PCV)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z montazem stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 10" w Sktadnicy w Lisowicach

1.2.Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg dla montazu stolarki okienne;

e przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,
o  zalozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
e obsadzenie samej oscieznicy lub oScieznicy ze skrzydtami w otworze,
o dokonanie doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kotkéw mocujacych kotwy,
e uszczelnienie osadzenia oscieznicy piankg poliuretanowg montazowa oraz silikonem,
o wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzne i wewnetrzne z zaprawy cementowej,
e szpachlowanie naprawionych miejsc,
o wykonanie montazu parapetow
e montaz rolety wewngtrznej, sterowanej recznie w kasecie z PCV do okna
o wykonanie robét wykoriczeniowych
e wywiezienie i zutylizowanie materiatow z rozbiorki

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowej
Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne

oraz wymagania okreslone przez Inwestora. Wymagania dotyczace charakterystyki

termiczne;j stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okre$la norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna
budynkéw”. Parametry akustyczne okien musza spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03

,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegroéd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”

2.2. Rodzaje materiatéw
a. - zaprawa cementowa -wapienna,

b. - pianka montaZzowa,

C. - gips budowlany szpachlowy



d. - silikon,
€. - elementy do montazu okien,
f. - kotwy, kotki rozporowe,

g. - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o grubosci min. 0.75 mm, ocynkowane i lakierowane w kolorze
RAL 9010

h. - parapety wewnetrzne z ptyt MDF o gr. min 28 mm
i. - zaprawa klejowa

j. - farba emulsyjna

k. - folia polietylenowa budowlana ostonowa

I. - okno z PCV z nawiewnikami ci$nieniowym

m. roleta zaciemniajaca w kasecie z PCV

2.3. Inne wymagania
2.3.1. Okna- zestawienie

Wykonawca przed wymiang okien powinien dokona¢ doktadnych pomiaréw otworéw okiennych
2.3.2. Okna z PVC — wymagania.

Montaz nowych okien PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor biaty, szyby klejone zespolone
termoflat (4x16x4 u max= 1,1 W/m2°K )-. Profil 5 -komorowy. Wymiar otworu sprawdzi¢ na budowie.
2.3.3 Parapety.

1. Parapety wewnetrzne z MDF- o gr. 28 mm.

2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr.min. 0,75 mm i dtugo$ci dostosowanej do wymiaru okna,
ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 9010

2.3.4 Rolety wewnetrzne

1. rolety w kasecie PCV- obudowa wykonana z PCV materiat wewnetrzny dajacy mozliwo$¢ petnego
zaciemnienia pomieszczenia. Materiat poliester, podgumowany-kolor ciemno szary.Obudowa montowana w
oknie. Roleta sterowana recznie od wewnatrz

3. SPRZET
3.1. Sprzet do osadzania okien
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z drobnego

sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Okresla je norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".
4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
Roztadunek powinien obywaé sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami



4.3. Sktadowanie
Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych.

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z
nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek,
okug¢, szyb jak réwniez malarskiego wykorczenia.

Nie wolno sktadowa¢ okien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robot

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone. Zakres prac obejmuje réwniez prace towarzyszace i roboty tymczasowe takie jak: organizacje,
zabezpieczenie i dozor robdt oraz placu budowy przez caty okres wykonywania robét, wykonanie w razie
potrzeby zastaw i daszkdéw ochronnych zabezpieczajacych nad wejSciami do budynkow, wywdz i utylizacje gruzu,
okien i innych odpaddw, zabezpieczenie chodnika przed upadkiem materiatow budowlanych lub rozbiorkowych,
wygrodzenie terenu, uzyskanie w razie potrzeby pozwolenia na zajecie chodnika. Wykonawca zobowigzany jest
we wlasnym zakresie odstawic i zabezpieczy¢ meble oraz sprzet techniczny znajdujacy sie w pokojach, w ktérych
wykonywane beda roboty.

5.2. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacjg i montazem okien zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producentow.

5.2.1. Zabezpieczenie elementdw w trakcie prowadzenia innych robot budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki otworowej z
PVC. Uszkodzenia mechaniczne o$cieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu materiatow.

5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowe;

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu przygotowanych wyrobdw
sprawdzajac czy:

a. naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

b. uszczelki sq prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone
farba),

c. szyby, a szczegolnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

d. okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa. Przed
osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementdéw $ciennych. Oscieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w
poziomie. Wegarki musza mie¢ réwne ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna.

W tym celu w budynkach z juz istniejgcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.



5.3.3. Mocowanie oscieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczego6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajaca miedzy
innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna z PVC bedg wbudowywane w $cianach zewnetrznych
murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Ocenia¢ nalezy w szczegoInoSci:

a. jako$¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jako$é
wykonania otworéw,

b. prawidtowos¢, wytrzymatos¢ i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy),

c. zachowanie peinej réwnolegtoéci i prostopadioéci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2mm / 1 mb
oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

d. prawidtowo$¢ osadzenia podokiennikow (parapetow)

e. prawidtowo$¢ szklenia,

f. estetyke wykonania.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z murem.

Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na cafg oScieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz
3 mm.

Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzdw.
Otwarte skrzydta okienne nie moga sie same zamykaé. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w
dowolnym miejscu pomiedzy oScieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementow
powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow
nie mogq budzi¢ Zzadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC,
uszczelek i oku¢

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr wykonania osadzenia stolarki

Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuije sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia



o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajacym otynkowaniem osciezy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
wichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty



