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Kosztorys inwestorski rev.2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

66*9.5*2 m2 1254.000
RAZEM 1254.000

2
d.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

23*13*2 m2 598.000
RAZEM 598.000

3
d.1

KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 20 m

m2

1852 m2 1852.000
RAZEM 1852.000

4
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

1852 m2 1852.000
RAZEM 1852.000

5
d.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

2*2 m 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

43.596 m2 43.596
RAZEM 43.596

7
d.1

KNR-W 4-01
0545-03 ana-
logia

Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku, demontaż i montaż instala-
cji grzewczej rynien
Krotność = 1.2

m

65.22*2 m 130.440
RAZEM 130.440

8
d.1

KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

9.6*6 m 57.600
RAZEM 57.600

9
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien, bram i drzwi folią plietylenową m2

171.578 m2 171.578
RAZEM 171.578

10
d.1

KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
ok 5 % całości

m2

85.283 m2 85.283
RAZEM 85.283

11
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi" - powierzchnie pionowe m2

85.283 m2 85.283
RAZEM 85.283

12
d.1

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu

m2

85.283 m2 85.283
RAZEM 85.283

13
d.1

KNR-W 4-01
1305-09

Skrócenie stalowych ściągów wystających na elewacjach podłużnych (po43szt.
na elewacji o około 10 cm (tak, aby schowały się w ociepleniu)

szt.

43*2 szt. 86.000
RAZEM 86.000

14
d.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

37.475 + 3 m3 40.475
RAZEM 40.475

15
d.1

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

m3

37.475 m3 37.475
RAZEM 37.475

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN
16

d.2
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

9.8*12 m 117.600
RAZEM 117.600

17
d.2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

9.8*12 m 117.600
RAZEM 117.600

18
d.2

KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 6 cm na ścianach - wnęki między słup-
kami

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.85*4*2+3.49*4*14+3.85*3.25*2+3.49*3.25*14-((24+28+9)*1*0.55+8*1*1+4*
2.4*0.8+3*0.55*0.55+2.5*2.5*6)+3.85*4*2+3.49*4*14+3.85*3.25*2+3.49*3.25*
14-((24+28+8)*0.55+7+1*2+2.5*2.5*6+1*2.1)+7.02*4*2+6.76*4+7.02*3.25*2+
6.76*3.25-11.5+7.02*4*2+6.76*4+7.02*3.25*2+6.76*3.25

m2 940.983

RAZEM 940.983
19

d.2
KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr.6 cm na ścianach powyżej poziomu + 30
cm

m2

65.22*(4.83+3.7)-((24+28+9)*0.55+8+4*2.4*0.8+3*0.55*0.55+2.5*2.5*6)+
65.22*(4.83+3.7)-((24+28+8)*0.55+7+2+2.5*2.5*6+2.1)+22.83*9.54+47.56-
11.5+22.83*9.54+47.56

m2 1462.632

RAZEM 1462.632
20

d.2
KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

1462.632 m2 1462.632
RAZEM 1462.632

21
d.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

1462.632 m2 1462.632
RAZEM 1462.632

22
d.2

KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

84.050 m2 84.050
RAZEM 84.050

23
d.2

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

84.050 m2 84.050
RAZEM 84.050

24
d.2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

8.92*4+(24+28+9)*(1+0.55*2)+8*(1+1*2)+4*(2.4+0.8*2)+3*(0.55+0.55*2)+6*
(2.5+2.5*2)+(24+28+8)*(1+0.55*2)+7*(1+1*2)+(1+2*2)+6*(2.5+2.5*2)+(1+2.1*
2)

m 455.930

RAZEM 455.930
25

d.2
KNR AT-31
0705-01

Montaż profili dylatacyjnych prostych m

8.92*2 m 17.840
RAZEM 17.840

26
d.2

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

65.22*2+22.83*2 m 176.100
RAZEM 176.100

27
d.2

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie - gruntowanie
ścian

m2

322.660 m2 322.660
RAZEM 322.660

28
d.2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach m2

158.0 m2 158.000
RAZEM 158.000

29
d.2

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny-wykonany ręcznie; gruntowanie
ościeży

m2

13.040 m2 13.040
RAZEM 13.040

30
d.2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ościeżach m2

13.040 m2 13.040
RAZEM 13.040

31
d.2

KNR AT-31
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach - gruntowanie

m2

1194.794 m2 1194.794
RAZEM 1194.794

32
d.2

KNR AT-31
0501-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach - gruntowanie

m2

71.010 m2 71.010
RAZEM 71.010

33
d.2

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy baranek -wykonany ręcznie na
ścianach, kolor Ral 6019 i 6025 lob zbliżone do ustalenia z Inwestorem

m2

1194.794 m2 1194.794
RAZEM 1194.794

34
d.2

KNR AT-31
0501-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy baranek 3mm -wykonany ręcz-
nie na ościeżach

m2

71.010 m2 71.010
RAZEM 71.010

35
d.2

NNRNKB
202 0541-02

Montaż parapetów zewnętrznych m2

47.510 m2 47.510
RAZEM 47.510
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36

d.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(0.71+22.8+0.71)*2*0.9 m2 43.596
RAZEM 43.596

37
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

22.83*2*2*0.2+65.22*(0.45+0.6)*2 m2 155.226
RAZEM 155.226

38
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

65.22*2 m 130.440
RAZEM 130.440

39
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z powlekanej m

57.600 m 57.600
RAZEM 57.600

3 ZADASZENIE NAD RAMPĄ
40

d.3
KNR-W 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
ok 10 %, całośći

m2

15.36 m2 15.360
RAZEM 15.360

41
d.3

KNR-W 7-12
0301-01

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych m2

15.36 m2 15.360
RAZEM 15.360

42
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

15.36 m2 15.360
RAZEM 15.360

43
d.3

KNR-W 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

15.36 m2 15.360
RAZEM 15.360

44
d.3

KNR AT-31
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na sufitach

m2

(66.22-17*0.25)*1.94*2 m2 240.444
RAZEM 240.444

45
d.3

KNR AT-31
0501-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy z -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na belkach

m2

150.613 m2 150.613
RAZEM 150.613

46
d.3

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy baranek 3mm wykonany ręcznie
na sufitach

m2

152.3 m2 152.300
RAZEM 152.300

47
d.3

KNR AT-31
0501-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy baranek 3mm wykonany ręcznie
na belkach

m2

75.6 m2 75.600
RAZEM 75.600

48
d.3

KNR AT-31
0602-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - gruntowanie m2

227.9 m2 227.900
RAZEM 227.900

49
d.3

KNR-W 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

8.05*1.10*4 m2 35.420
RAZEM 35.420

50
d.3

KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

35.420 m2 35.420
RAZEM 35.420

51
d.3

KNR-W 7-12
0201-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi I olejnymi konstrukcji
kratowych

m2

35.420 m2 35.420
RAZEM 35.420

52
d.3

KNR-W 7-12
0206-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji krato-
wych

m2

35.420 m2 35.420
RAZEM 35.420

53
d.3

KNR-W 7-12
0214-02

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych m2

35.420 m2 35.420
RAZEM 35.420

54
d.3

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne krycie papą
wierzchniego krycia grubości 4,7mm z wywinięciem na ścianę

m2

10.2 m2 10.200

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9506 Użytkownik: Agencja Rezerw Materiałowych



Kosztorys inwestorski rev.2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.200

4 RAMPA
55

d.4
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie nadmiaru kruszywa  zalegającego pod rampą samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

56
d.4

KNR 2-02
1101-07
analogia

Opaska pod rampą. Uzupełnienie kamieniem ozdobnym ogrodowym. m3

65 * 1.5 * 0.1 m3 9.750
RAZEM 9.750

57
d.4

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

76.6 m2 76.600
RAZEM 76.600

58
d.4

KNR-W 4-01
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - likwidacja ubytków m2

(55.22+8.57)*0.25 m2 15.948
RAZEM 15.948

59
d.4

KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

0.51*4*0.74*15*2+(0.1+0.05+0.2+0.25)*65.22*2 m2 123.552
RAZEM 123.552

60
d.4

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie; - gruntowanie
ścian

m2

0.51*4*0.74*15*2+(0.1+0.05+0.2+0.25)*65.22*2 m2 123.552
RAZEM 123.552

61
d.4

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach m2

0.51*4*0.74*15*2+(0.1+0.05+0.2+0.25)*65.22*2 m2 123.552
RAZEM 123.552

5 POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE
62

d.5
KNR-W 2-02
1207-05

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
o masie ponad 16 kg

m

2.45 m 2.450
RAZEM 2.450

63
d.5

KNR-W 4-01
0323-01
analogia

Montaż obojnicy gumowej dojazdowej 435x75x80mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.5

KNR-W 4-01
0323-01
analogia

Montaż profili ochronnych ostrzegawczych 05 zaczeno -  żłóty dł,180 mc z
pianki z warstwą samoprzylepną

szt.

12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

65
d.5

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

45*0.60+65*1.43 m2 119.950
RAZEM 119.950

66
d.5

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

119.95 m2 119.950
RAZEM 119.950

67
d.5

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

119.95 m2 119.950
RAZEM 119.950

68
d.5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża m

22.5+22.5+65.0 m 110.000
RAZEM 110.000

69
d.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża -  betonowa zwykła m3

110.0*0.18*0.08 m3 1.584
RAZEM 1.584

70
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

110.0 m 110.000
RAZEM 110.000

71
d.5

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - opaska ścian szczytowych

m3

22.5 * 2 * 0.05 m3 2.250
RAZEM 2.250

72
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

22.5*2*0.6 m2 27.000
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RAZEM 27.000

73
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - analogia - kruszywo otoczakowe pod rampą  8 mm- 16 mm,

m2

1.43*65 m2 92.950
RAZEM 92.950

74
d.5

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków na ścnianie pod rampą m2

22.85*0.2 m2 4.570
RAZEM 4.570

75
d.5

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu

m2

4.570 m2 4.570
RAZEM 4.570

76
d.5

KNR AT-31
0505-01
ścianka pod
rampą

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny - wykonany ręcznie; - gruntowa-
nie ścian

m2

4.570 m2 4.570
RAZEM 4.570

77
d.5

KNR AT-31
0505-03
ścianka pod
rampą

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny - wykonany ręcznie na ścianach m2

4.570 m2 4.570
RAZEM 4.570

78
d.5

KNR-W 4-01
0324-01

Obsadzenie kotew do mocowania pracowników na zadaszeniach ramp - analo-
gia - montaz systemu  zabezpieczajacego przy odśnieżaniu nad rampą. Dłu-
gość odśnieżanego dachu rampy 65m, szerokość 2,2m. System samohamują-
cy np firmy ASSECURO

m

65.0 m 65.000
RAZEM 65.000

6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
79

d.6
KNR-W 4-03
1145-01
analogia

Demontaż elementów systemu innstalacji ROP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.6

KNR-W 4-03
1145-01
analogia

Demontaż sygnalizatora akustycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6

KNR-W 4-03
1145-01
analogia

Demontaż ostrzegacza akustycznego p.poż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6

KNR-W 4-03
1145-01
analogia

Demontaż włączników oświetlenia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.6

KNR-W 4-03
1144-01
analogia

Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej(po 8 szt. na elewacjach
podłużnych)

kpl.

8*2 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

84
d.6

KNR-W 4-03
1136-02
analogia

Demontaż lamp jarzeniowych nad drzwiami magazynowymi kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

85
d.6

KNR-W 4-03
0606-07

Wymiana opraw jarzeniowych na halogenowe LED nad drzwiami magazyno-
wymi

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

86
d.6

KNR 5-18
1702-04

Zamocowanie puszek hermetycznych bakelitowych na tynku szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

87
d.6

KNR 5-18
1602-05

Montaż zacisku probierczego szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

88
d.6

KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej szt.
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16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
89

d.6
KNR-W 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu gazobetonowym

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

90
d.6

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż sygnalizatora akustycznego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

91
d.6

KNR-W 5-08
0406-02
analogia

Montaż sygnalizatora akustycznego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

92
d.6

KNR-W 5-08
0406-02
analogia

Montaż ostrzegacza akustycznego p.poż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.6

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż włączników oświetlenia szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

94
d.6

KNR-W 5-08
0516-07
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

95
d.6

KNR-W 5-08
0404-01
analogia

Montaż rewizji w styropianie do puszek elektrycznych rozgałęźionych instalacji
ośiwtleniowej

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

96
d.6

KNR-W 5-08
0404-01
analogia

Montaż rewizji w styropianie do szafki instalacji telefonicznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.6

KNR-W 5-08
0404-01

Montaż rewizji w styropianie do szafek alarmu, elektrycznych itp. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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