SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot robot:

Termomodernizacja $cian w budynku magazynowym nr 11
w Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Lisowicach,

59-230 Prochowice

KOD CPV RODZAJ PRAC OZNACZENIE
451100001 ROBOTY PR’_ZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE SST01/1
45111000-8 | DEMONTAZOWE

45262500-6 KONSTUKCJE MUROWE SST01/2
45320000-6 IZOLACJE SST01/3
45328440-4 ELEWA(_:JA

45421132-8 MONTAZ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV) |SST01/4
45442200-9 NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJ NYCH SST01/5
45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI SST01/6
Inwestor:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00- 844 Warszawa




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Nazwa i adres Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
obiektu budowlanego:

Skiadnica w Lisowicach,

59-230 Prochowice
Nazwa i adres zamawiajgcego: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Lisowicach,
59-230 Prochowice
Nazwy i kody robot budowlanych (CPV)
45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE, ROZBIORKOWE
45111000-8 | DEMONTAZOWE
45262500-6 KONSTUKCJE MUROWE
45320000-6 IZOLACJE
45328440-4 ELEWACJA
45421132-8 MONTAZ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)
45442200-9 NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH
45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
Imie i nazwisko autora specyfikacji Branza, roboty: Data i podpis:
technicznej:

Aleksandra Kulbas-Le$niak ogdinobudowlana 11.03.2021




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

Wykonanie termomodernizacji $cian w budynku magazynowym nr 11

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Lisowicach
59-230 Prochowice

KOD CPV RODZAJ PRAC OZNACZENIE
45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE, ROZBIORKOWE SST01/1
45111000-8 | DEMONTAZOWE

45262500-6 KONSTUKCJE MUROWE SST01/2
45320000-6 IZOLACJE SST01/3
45328440-4 ELEWACJA

45421132-8 MONTAZ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV) SST01/4
45442200-9 NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH SST01/5
452332001 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI SST01/6




WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na termomodernizacji $cian zewnetrznych obiektu magazynowego nr 11", w Lisowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robdt budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Podstawowy zakres rob6t obejmuje

e czeSciowy demontaz okien z luksferéw o wym. 200x100cm,

e zamurowanie wyznaczonych otworéw okiennych po zdemontowanych luksferach bloczkami z betonu
komérkowego gr. 30cm na kleju,

e demontaz i utylizacja istniejgcego styropianu zamontowanego wewnatrz budynku w otworach o wym.
200x160cm,

e montaz okien z PCV o wym. 200x100 cm z roletami w wyznaczonych otworach po zdemontowanych
luksferach (6 szt.)

¢ demontaz istniejacych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,

e malowanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych farbg chlorokauczukowa
w kolorze RAL7024,

e odpiecie uziomu na czas prowadzenia robot,

e utozenie uziomu w rurze ochronnej, montaz puszek ztacza odgromowego 0 wym 24x24x12cm,

e demontaz i ponowne utozenie lamp elewacyjnych oraz oznakowania przeciwpozarowego,

e demontaz i ponowne utoZenie kamer- podpiecie i uruchomienie kamer,

e demontaz istniejgcej drabiny stalowej,

e montaz nowej drabiny stalowej,

e malowanie wyznaczonych 2 szt. bram stalowych (o wym. 275x275c¢m) farbg chlorokauczukowa w kolorze
ciemno szarym RAL 7024,

e naprawa okapu- belek zelbetowych i czesci stropu wysunietych 50cm poza lico budynku polimerowq
zaprawg naprawcza, otynkowanie tynkiem silikonowym w kolorze jasno szarym

e sprawdzenie i przygotowanie podtoza, oczyszczenie istniejacych $cian zewnetrznych i strefy cokotowej,

e demontaz istniejacej obrobki blacharskiej ze strefy cokotowej,

e przygotowanie podfoza — préby przyczepnosci,

e przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,

e mocowanie listwy startowej,

e mechaniczne mocowanie styropianu fasadowego gr. 12,0cm EPS70 lambda 0,038

e szpachlowanie otwordw mocowania mechanicznego pianka poliuretanowa,

e wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt,

e osadzanie listew naroznikowych,

e naklejanie siatki z widkna szklanego,

e pokrywanie siatki masa klejowa,

¢ nalozenie tynku silikonowego w kolorze jasno szarym

e utozenie tynku mozaikowego w strefie cokotowej, w kolorze szarym

e montaz opaski z kostki betonowej wokét budynku



Powierzchnie i wymiary

1.3. Budynek magazynowy nr 11
WYMIARY BUDYNKU
Dlugos¢ — 65,52 m
Szerokos¢ — 20,10 m
Wysokos¢ —4,70- 5,90 m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych — 1
POWIERZCHNIE
Powierzchnia zabudowy- 1316,95 m2
Powierzchnia uzytkowa- 1200,86 m2
Kubatura- 7187,54 m3

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro€ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych



polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.



optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzern i okolicznoci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacq ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicodw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacq autorem dokumentacii
projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnoS¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z dwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zambwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowe:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z p6zniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtadciwo$¢ do robot i bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegoinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze



zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach wyznaczonych
(np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem
podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtérnego
wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow rozbiérkowych i odpadow budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z
normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu materiatéw rozbidérkowych i odpadédw budowlanych oraz
ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o



wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okre$lonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badahn materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z



wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportbw z  wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez



Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii:
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e (ate przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest



jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia
0 jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne =z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane przez



Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac W sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw rob6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet ~ wynikbw  badan  laboratoryjnych i w  oparciu 0  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
dokonuie sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robét z dokumentacijg,
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w



trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiordéw czesciowych,

9. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot (koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawa ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:



* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pefni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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SST 01/1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejacym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " termomodernizacja $cian zewnetrznych obiektu magazynowego nr 11" zlokalizowanego w
Lisowicach
1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t przygotowawczych,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robot obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych:

e czesciowy demontaz okien z luksferéw o wym. 200x100cm,

e demontaz i utylizacja istniejacego styropianu zamontowanego wewnatrz budynku w otworach o wym.
200x160cm,

demontaz istniejacych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,
odpiecie uziomu na czas prowadzenia robdt,
demontaz lamp elewacyjnych oraz oznakowania przeciwpozarowego,
demontaz kamer,
demontaz istniejgcej drabiny stalowej,
rozbiorka istniejacej obrébki blacharskiej ze strefy cokotowej,
e rozbiorka istniejacej opaski betonowej wokdt budynku
1.4. Okres$lenia podstawowe
- Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie¢ odrebnie utylizowac,
elementdéw rozbieranego obiektu.
- Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementdéw obiektu
przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.
- Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.
- Wywoéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okre$lenia uzywane w
niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Rohét
Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.



2.3. Skladowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t rozbiorkowych
Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Transport materiatbw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sig¢, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na biezaco.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegolnych elementow
sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
5.4. Przebieg robét rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac¢, aby do pomieszczen, w ktérych nastepuja roboty
nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiérki - trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.
Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy

uszkodzeniem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.
Jednostkg obmiaru jest:

- mS’

- mZ’

- mb,

- kg,

- tona,

- sztlkpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okre$lonych ST.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéine fazy robét. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepisdéw zwigzanych podano w ST.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z p6zniejszymi zmianami).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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SST 01/2

ROBOTY MUROWE
45262520-2 Roboty murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejacym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " termomodernizacja Scian zewnetrznych obiektu magazynowego nr 11" zlokalizowanego w
Lisowicach

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- Wykonywania rob6t murowych-zamurowan istniejacych otwordw po luksferach — $ciany z betonu komérkowego

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST ,,
Cze$¢ ogodlna ,, .

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okre$leniami podanymi ST , Czes¢
ogdlna .

2. ZAKRES STOSOWANIA

Konstrukcje murowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt wykonawczy w skali 1:100,

- opis techniczny wraz z doktadng charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa bloczku, rodzaj, marka i sklad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilo$ci materiatow .

3. MATERIALY

3.1. Spoiwa

Do wykonania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy cienkowarstwowe M10

3.2. Bloczki gazobetonowe

-bloczki gazobetonowe - do uzupetnienia istniejgcych scian gr. 30,cm odmiany 600

4 . SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogdlna , . Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu .

5. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST , Cze$¢ ogolna , . Materialy i elementy mogq byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MUROWYCH

6. 1. Wymagania ogdine

Podstawa przyjecia wyrobdw na budowe stanowig :

- projekt techniczny

- dokumenty od producenta ,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wasciwo$ci wyrobdw z dokumentami .

Kazda konstrukcja murowa powinna spemi¢ nastepujace wymagania ogéline :

- mury z cegty i pustakow ceramicznych oraz elementow z betonu komérkowego powinny byc wykonane zgodnie



z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji,

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ okre$lonym w aktualnej normie ,

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm ,
- sprawdzeni jakosci cegiet , pustakow i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami ,

- jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonania robot z niniejsza ST i obowigzujacymi normami, to nalezy je uznaé
za zgodne z wymaganiami .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.

Jednostkg obmiaru jest: m2,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre$lonych ST.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

Wymurowania Sciany ptaci sie za m2 lub m3 .

Cena obejmuije :

- wymurowanie ,

- sktadowanie ,

- wytadunek .

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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SST 01/3
IZOLACJE TERMICZNE, ELEWACJA

45321000-3 Izolacja cieplna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
zZ izolacjg termiczng $cian w budynku magazynowym nr 11w Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Lisowicach, 59-230 Prochowice

1.2.Zakres roboét objetych ST

- ociepleniem $cian styropianem samogasnacym -EPS 70 038 metodg lekka mokrg z zastosowaniem tynku
silikonowego barwionego w masie

- wykonanie tynku mozaikowego w strefie cokotowej

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw izolacyjnych ujeto w poprzednim punkcie

Uwaga styropian winien by¢ sezonowany (naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcii, lub
sztucznie u wytworcy — wéwczas wymagane potwierdzenie)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -
00 , Wymagania ogdlne , pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- styropian EPS 70 038 grubos$ci 12,0 cm - dobér styropianu w opisie technicznym

- klej z siatkg witdkna szklanego systemu

- tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie

- styropian samogasnacy o wymiarach ptyt nie wigkszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany

do podtoza za pomocg masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocg kotkowania,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z widkna szklanego (powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010),

- taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB,

- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy

pionowych,

- listwy startowe,

-tynk mozaikowy — tynk powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 15824 ,Wymagania dotyczace tynkoéw
opartych na spoiwach organicznych”. Parametry tynku mozaikowego- dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do
stosowania na zewnatrz;

2.3. Inne wymagania

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,

w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukciji producenta.

3. SPRZET

3.2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00, Wymagania ogélne ,, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji

Do wykonania nalezy stosowac nastepujacy sprzet :
- pity do ciecia, wiertarki,

- miotki,

- mieszarki

4. TRANSPORT

41  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,, Wymagania ogdine ,, pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 5
5.2. Wykonywanie czynno$ci podstawowych - izolacja $cian:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- przygotowanie podtoza — oczyszczenie mechaniczne i zmycie; proby przyczepnosci,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,

- szpachlowanie otwordw mocowania mechanicznego,

- wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie piyt,

- 0sadzanie listew naroznikowych,

- naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

- pokrywanie siatki masg klejowa,

- natozenie tynku silikonowego

- zacieranie,

- przyklejenie warstwy z siatki zbrojacej z wiékna szklanego na cokole pod tynk mozaikowy wraz z gruntowaniem;
- wykonanie tynk mozaikowego na cokole na uprzednio przygotowanym poditozu koloru szarego wraz z
gruntowaniem

5.3. Zasady wykonywania robét:

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. Czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno
ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg
styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej,
kamienia naturalnego, pustakow betonowych i zuzlobetonowych, itp. -

takZe jesli sg otynkowane nie osypujacym sie tynkiem cementowym i cementowowapiennym lub obtozone dobrze
przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia
lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegla
silikonowa) oraz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg danego systemu .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sig stosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi.

5.3.2. Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami wybranej technologii.
Przygotowanie polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-
5,51) i wymieszanie catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go
naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebate.

W przypadku podfoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢
tzw. metodg punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Ze po docidnieciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisna¢ (dobic) do
podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie
powinna miedzy nie wnikac. Piyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.
Operacja wyréwnywania nierdwno$ci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii ocieplania
metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez



zagtebien i wypukto$ci. Czynno$ci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestaranno$ci tego etapu prac.
5.3.3. Kotkowanie styropianu

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 6 szt/m2.

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz 0 1 mm ponad
powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu
5.3.4. 4. Prace dodatkowe na elewacji

Zdemontowac istniejace lampy elewacyjne, czujniki alarmowe, wtaczniki przeciwpozarowe, nagrzewnice gazowe,
kamery monitoringu itp. Po wykonaniu robdt dociepleniowych ponownie zamontowaé na elewacji. Uziemienie
zamontowac w rurze ochronnej.

Zamontowa¢ aluminiowe kratki wentylacyjne 30cm nad istniejaca posadzka oraz nawietrzaki wentylacyjnych fi
150mm aluminiowych 30cm nad posadzka w $cianie zewnetrznej,

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy
katownik ochronny.

5.3.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju
wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczynac¢ od wymieszania kleju z woda w sposoéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca zgbatg
10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci
od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegdine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5em.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.3.6. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez rozcieficzania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzyé
jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkdw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkdw

5.3.7. Nakladanie tynku silikonowego

Wyprawami w systemie docieplen sg tynki silikonowe

Tynki te sq produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie
materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto
5-5,21) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

Czynnosci nakfadania i strukturowania tynkéw silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezpo$redniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggaC na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggna¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktadaé do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez
zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw



tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.

Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcii.
Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby méc

je ukrywa¢ w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci wowczas $ciang musi

tynkowac tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Kontrola techniczna obejmuje  sprawdzenie jakoSci materiatbw t. czy sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Obowigzujg PN i normy zwigzane.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w pkt.7 ST-00.
7.2 Przy ryczattowym rozliczeniu rob6t obmiar nie jest wymagany.
8. Odbidr roboét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr koricowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. OgobIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt.9 ST-00.
9.2. Rozliczenie robot nastapi w formie ryczattu art. 632 KC.
10. Przepisy zwigzane.

10.1. Polskie Normy
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6inymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN - 91/B - 02020 — Qchrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN-B-20130 — Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 - Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.
Swiadectwa ITB nr 1016/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — faczniki do mocowania plyt
termoizolacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 198
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa i przepisami BHP.
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SST 01/4
MONTAZ OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)

45421132-8 Montaz okien z tworzyw sztucznych

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robo6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami cisnieniowymi w budynku
magazynowym nr 11 w Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnica w Lisowicach, 59-230 Prochowice
1.2.Zakres roboét objetych ST

Zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu stolarki okiennej
przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiardw otworu,
zatozenie na oScieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
obsadzenie samej oScieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,

dokonanie doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kotkow mocujacych kotwy,
uszczelnienie osadzenia o$cieznicy pianka poliuretanowg montazowg oraz silikonem,
wykonanie spadkow pod parapety zewnetrzne i wewnetrzne z zaprawy cementowej,
szpachlowanie naprawionych miejsc,

wykonanie montazu parapetéw

wykonanie rob6t wykonczeniowych

wywiezienie i zutylizowanie materiatéw z rozbiérki

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowej

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne
oraz wymagania okreslone przez Inwestora. Wymagania dotyczace charakterystyki

termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okre$la norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna
budynkow”. Parametry akustyczne okien musza spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03
+Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. |zolacyjnos¢ akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania”

2.2. Rodzaje materiatow

a. - zaprawa cementowa -wapienna,

b. - pianka montazowa,

C. - gips budowlany szpachlowy

d. - silikon,

€. - elementy do montazu okien,

f. - kotwy, kotki rozporowe,

g. - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o grubosci min. 0.5 mm,
h. - parapety wewnetrzne z ptyt HDF laminowane fabrycznie zaokraglone o gr. min 28 mm
i. - zaprawa klejowa

j. - farba emulsyjna

k. - folia polietylenowa budowlana ostonowa

l. - tektura falista

m. - okno z PCV z nawiewnikami ci$nieniowym

2.3. Inne wymagania

2.3.1. Okna- zestawienie

Wykonawca przed wymiang okien powinien dokona¢ doktadnych pomiaréw otworéw okiennych

2.3.2. Okna z PVC — wymagania.

Montaz nowych okien PCV z nawiewnikami cisnieniowymi, kolor biaty, szyby klejone zespolone

termoflat (4x16x4 u max= 1,1 W/m2°K)-. Profil 5 -komorowy. Wymiar otworu sprawdzi¢ na budowie.

2.3.3 Parapety.

1. Parapety wewnetrzne z PCV - o gr. min. 20 mm.

2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr.min. 0,5 mm i dtugosci dostosowanej do wymiaru okna, kolor
RAL 7024



2.3.4 Rolety zewnetrzne aluminiowe

1. rolety natynkowe — obudowa wykonana z aluminium z pokrywg, rewizyjng umieszczong od przodu skrzynki
rolety. Skrzynka montowana na murze (bez ingerenciji w Swiatto okna) Brak mozliwo$ci zabudowy. Roleta
sterowana recznie od wewnatrz

3. SPRZET
3.1. Sprzet do osadzania okien

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z drobnego
sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Okre$la je norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".

4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
Roztadunek powinien obywac¢ sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami

4.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z
nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek,
okug, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia.

Nie wolno sktadowa¢ okien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone. Zakres prac obejmuje réwniez prace towarzyszace i roboty tymczasowe takie jak: organizacje,
zabezpieczenie i dozor robdt oraz placu budowy przez caly okres wykonywania robdt, wykonanie w razie
potrzeby zastaw i daszkdw ochronnych zabezpieczajacych nad wejsciami do budynkéw, wywdz i utylizacje gruzu,
okien i innych odpaddw, zabezpieczenie chodnika przed upadkiem materiatéw budowlanych lub rozbidrkowych,
wygrodzenie terenu, uzyskanie w razie potrzeby pozwolenia na zajecie chodnika. Wykonawca zobowigzany jest
we wtasnym zakresie odstawic i zabezpieczy¢ meble oraz sprzet techniczny znajdujacy sie w pokojach, w ktérych
wykonywane beda roboty.

5.2. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zwigzanych z instalacjg i montazem okien zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producentéw.

5.2.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki otworowej z
PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu materiatow.
5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobow
sprawdzajac czy:

a. naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujq proste katy,

b. uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone

farba),

c. szyby, a szczegblnie szyby zespolone nie sq uszkodzone,

d. okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa. Przed

osadzeniem elementdw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania

elementdéw $ciennych. Oscieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w

poziomie. Wegarki musza mie¢ réwne ptaszczyzny, azeby mozna byto dokfadnie oprze¢ na nich okna.

W tym celu w budynkach z juz istniejgcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.

5.3.3. Mocowanie o$cieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczeg6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobéw, zawierajgca miedzy



innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w $cianach zewnetrznych
murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Pafistwowego
Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Ocenia¢ nalezy w szczegoInosci:

a. jako$¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jako$¢

wykonania otworéw,

b. prawidtowos¢, wytrzymatos¢ i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy),

c. zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadiosci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2mm / 1 mb
oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

d. prawidtowo$¢ osadzenia podokiennikéw (parapetow)

e. prawidtowo$¢ szklenia,

f. estetyke wykonania.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz
3 mm.

Zamknigte skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywa¢ zadnych

luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie moga sie same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez

wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznica a ramiakiem paska papieru pakowego 0 szerokosci

2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za

szczelne. Okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposéb trwaty.

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow
nie mogq budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC,
uszczelek i oku¢

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér wykonania osadzenia stolarki

Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajacym otynkowaniem o$ciezy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
wichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcije, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty
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NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokrywaniem
powtokami malarskimi konstrukcji stalowych
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania "Termomodernizacja budynku magazynowego nr 11" w Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Lisowicach
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot polegajacych na pokrywaniu
istniejacych elementéw stalowych (bram rozwieranych, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskimi konstrukcii
stalowych ogrodzen i obejmujg; - przygotowanie powierzchni do natozenia powtoki i natozenie powtoki
podktadowej z farby epoksydowej z wypetniaczem ptatkowym (w warsztacie lub na placu budowy), - wykonanie
powtoki nawierzchniowej chlorokauczukowej (w warsztacie lub na placu budowy).
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN .
Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - starzenie powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnoSci powietrza przez czas niezbedny do podijecia nastepnych czynnosci
Czas uzycia wyrobu - czas, w ktdrym wyrdb lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie
do nanoszenia na podioze.
Emalia- wyrdb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych.
Farba- wyrob lakierowy pigmentowany, tworzacy powloke kryjaca , ktora spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna.
Powloka uszczelniajaca — cienka powtoka z farby niskoczasteczkowej naktadana na powtoki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powtoki etylokrzemianowe w celu uniknigcia tworzenia sie pecherzykéw podczas
naktadania nastepnej powtoki i w celu uniknigcia zabrudzenia gteboko w porach natozonych powtok w czasie
transportu i sktadowania
Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujacy w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Podktad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia, odznaczajgce sie
duza przyczepnoscig do podtoza stalowego.
Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajgq sie kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chfodniejsze podtoze. W Polsce najczeSciej wystepuje latem i
jesienia.
Szpachléwka - wyrdb lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podioze w celu wyréwnania
powierzchni lub wypetnienia szczelin przed natozeniem nastepnej warstwy wyrobu lakierowego.
Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
warto$ci przewidzianej dia danego wyrobu.
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwigkszajace odpornos¢ obiektu lub jego
elementu na dziatanie korozji.



2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatdw i wymagania

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ $wiadectwo kontroli jako$ci dla kazdej partii i wchodzi¢ w sktad systeméw
powtokowych posiadajacych Aprobate Techniczna IBDIM oraz by¢ bezpieczne dla srodowiska naturalnego
gtéwnie zwierzat i ludzi. Zastosowane materialy muszg spetni¢ nastepujace wymagania: — system antykorozyjny
0 przewidzianych grubo$ciach powlok ma zapewni¢ trwato$¢ zabezpieczenia na co najmniej 15 lat, — system ma
zapewni¢ ochrone barierowg konstrukcji oraz ochrone protektorowa (system z cynkiem dziatajgcym
protektorowo) — zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawarto$¢ czesci statych ze wzgledéw ekologicznych i
aplikacyjnych, — farba nawierzchniowa jest farbg poliuretanowa bez wypetniacza ptatkowego, dajaca krycie
powierzchni w jednej powtoce o zatozonej grubo$ci i kolorze. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w
poszczegoinych normach przedmiotowych. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ wykonanie badan jakosci materiatu
do zabezpieczenn antykorozyjnych. Badanie nalezy przeprowadzi¢é wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty
Technicznej), w oparciu o ktorg materiat zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie. Badanie farb nalezy
przeprowadzi¢ tuz przed ich uzyciem.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynéw materiatéw tatwo palnych zgodne
z normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczerh magazynowych powinna wynosi¢ +5°C do +25°C.
Ponadto materiaty powinny by¢ przechowywane wg okreslonych przez Producenta okresach podanych w
gwarancji i warunkach przechowywania.

3. SPRZET.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosSciowych Robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

3.1. Sprzet do czyszczenia konstrukci

Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym

3.2. Sprzet do przygotowania materiatéw antykorozyjnych

Mieszadto elektryczne.

3.3. Sprzet do nanoszenia powtok

Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatbw podanymi w Karcie Technicznej produktu.

3.4. Sprzet do badan

Sprzet do biezacej kontroli jakosci materiatéw i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

4. TRANSPORT.

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywaC sie z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powlokami malarskimi wraz z
zatwierdzeniem materiatow stosowanych do wykonania powtok.

5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych,

— odttuszczeniu powierzchni benzyng ekstrakcyjng,

- oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1

5.2. Nanoszenie powtok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym sktadajacym sie z dwoch warstw:

- podktad chlorokauczukowy

- emalia chlorokauczukowa

5.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzi¢ robdt malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy. Temperatura
powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotno$ci. Nie wolno
nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy



silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy przestrzega¢ wymagan dla poszczegolnych farb zawartych w ich Karcie
Technicznej produktu. Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie
schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy podktadu i malowania nawierzchniowego
nalezy uzywa¢ materiatow o roznych kolorach. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegoinych powtok.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Sprawdzenie jako$ci materiatéw malarskich

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jako$ci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajgce wymogéw norm
przedmiotowych nalezy wyeliminowac

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni.

Ocenia sie:

- odttuszczenie powierzchni stwierdzajace brak zattuszczen wg PN-H-97052

- oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1

- odpylenie i odkurzenie.

Ocene przeprowadza sie przed malowaniem.

6.3. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawno$ci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu malarskiego, warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powiok oraz
przestrzegania czasu i warunkéw schniecia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru moze zalecié pomiar w
czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegéinych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega
liczba wykonanych powtok malarskich. Kontrola wynikajaca z zaleceri normy PN-H-97053 i obejmuje:

— sprawdzenie stopnia wyschniecia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzednie;

— sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie)

—zgodno$¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok

—zgodnos$¢ temperatury i wilgotnosci z wymaganiami

- wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

— grubo$¢ powtoki na mokro

— sprawdzenie zgodnosci parametrow natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Roboty objete niniejsza SST podlegajg czeSciowo odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia przy odbiorze Rob6t zgodnej z oferowang gwarancji producenta farb. W przypadku niezgodnosci
cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschnigcia

PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtok.

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z taSma samoprzylepna).

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienistwa kondensaciji pary wodnej przed
naktadaniem farby.

PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni

PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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OPASKA WOKOL BUDYNKU
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem utwardzen terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania "" termomodernizacja $cian zewnetrznych obiektu magazynowego" zlokalizowanego w Lisowicach
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej obejmujq wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét polegajacych na wykonaniu utwardzen wokét budynku —
wykonaniu opaski z kostki betonowej

.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okre$leniami podanymi ST, Czes¢
ogdlna .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okre$leniami podanymi ST , Czes¢
ogblna, .

2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza ST obejmuje wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm wokot budynku

3. MATERIALY

Opaske wykonac z kostki betonowej gr. 8,0cm bez fazy.

Dtugo$¢ 20 cm

Szeroko$¢ 10 cm

Grubo$¢ 8 cm

Opaska wokdt budynku uktadana w obrzezu betonowym 8x200x100cm. Konstrukcja nawierzchni moze
obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na: -podsypce cementowo-piaskowej
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu opaski wokét budynku, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg, piaskowa, obejmuja;

-wykonanie podbudowy - z warstwy ttucznia lub zwiru,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy betonowych),

-przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm,

-utozenie geowtdkniny,

-utozenie kostek z ubiciem,

-przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych

4 . SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogdlna , . Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu .

5. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST , Cze$¢ ogolna , . Materialy i elementy mogq byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.



6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej - aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania
ich przez Inspektora, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

b) w zakresie innych materiatéw - sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw
prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy), - ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora. Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST podlegajg czesciowo odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualnej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. POSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okre$lone w umowie.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

DO WN



