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S-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

00.01.00.WSTĘP 

 

00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

       Specyfikacja Techniczna –Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla   
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego nr D w Składnicy Rezerw Materiałowych w Kamienicy 

Królewskiej pow. kartuski  

 

      Stan istniejący: 

      Opracowywany obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojącym, 1-kondygnacyjnym, wykonanym w technologii 

tradycyjno - prefabrykowanej. Elewacje obiektu tynkowane. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty papą zgrzewalną. 

Bramy wjazdowe do pomieszczeń magazynu stalowe dwuskrzydłowe.  

       
      Wielkości charakterystyczne budynku 

• powierzchnia zabudowy:  7089,27 m2 

• powierzchnia użytkowa:  6397,12 m2 

•  kubatura całkowita:                562 359,31 m3 

 

      Elementy budynku: 

Ściany fundamentowe: w formie podwalin żelbetowych, w ścianach podłużnych, osłonowych gr 25cm, w przęsłach bram 

wjazdowych gr 43cm pod ścianami szczytowymi gr 51cm;  

Układ konstrukcyjny: szkieletowy, konstrukcja prefabrykowana (słupy, rygle). W skrajnych przęsłach zamiast słupów 

ściana murowana;  

 

Ściany zewnętrzne osłonowe: ściany wypełniające przęsła wykonane są z gazobetonu gr 24cm. 

Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm(od zewnątrz): 

• cegła silikatowa w układzie                      gr 12 cm 

• pustka powietrzna    gr   6 cm 

• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Ściany zewnętrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnątrz): 

• cegła silikatowa w układzie           gr 25 cm 

• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Konstrukcja dachu głównego (od góry): 

• 2x papa asfaltowa 

• płytki korytkowe 

• płytki pianobetonowe gr 12 cm 

• pustka powietrzna 

• paroizolacja 

• prefabrykowane płyty dachowe panwiowe- żebrowe 

Konstrukcja dachu przybudówek (od góry): 

• 2x papa asfaltowa 

• podkład cementowy gr 2.5 cm 

• płytki pianobetonowe gr 12 cm 

• płytki korytkowe 

 

Zakres prac przewidywanych projektem: 

• demontaż blach maskujących dylatacje; demontaż istniejących bram dwuskrzydłowych magazynu  

• montaż bram segmentowych  z dodatkowymi drzwiami technicznymi  zasilanych mechanicznie.  

• demontaż i montaż elementów elewacji - piorunochronów, halogenowych opraw oświetleniowych, uchwytów 

instalacji odgromowej, czujników, włączników alarmu itp. Demontaż 2 drabin i zastąpienie ich nowymi z obręczami ,wg 

projektu wykonawczego. 

• demontaż suchych pionów na ścianach północnej i południowej, szafek hydrantowych (na węże) na parterowych 

przybudówkach. 
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• docieplenie muru fundamentowego i fragmentu ściany do wysokości 35cm od poziomu terenu styropianem XPS  

gr.12cm o λ min=0,032W/mK  

• docieplenie ścian budynku styropianem EPS  70-040 gr.12cm λ ≤ 0.040 W/mK -deklarowany  

• demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr min. 0.6mm;  

• docieplenie połaci dachowej styropianem laminowanym o gr.18cm o λ ≤ 0.037 W/mK i wykonanie nowej izolacji 

bitumicznej wg opisu. 

• malowanie konstrukcji i pokrycia daszków nad bramami do magazynów 

• wykonanie tynku cienkowarstwowego (technologia BSO) na ścianach oraz tynku kamyczkowego partii cokołowej (w 

systemie).  

• demontaż luksferów w 3 przybudówkach i zamurowanie otworów bloczkami gazobetonu gr 24 cm. 

• odkopanie wzdłuż ściany wschodniej podwalin ścian i wykonanie ocieplenia ścian z izolacją przeciwwilgociową 

• wymiana zniszczonej opaski z płyt chodnikowych wokół budynku na nową z obrzeżem chodnikowym ( ocenia się, że 

50% płyt chodnikowych i obrzeży jest do wymiany. 

• demontaż drzwiczek rewizyjnych  (oznaczenie nr 5 na elewacjach) ok. 50x50cm na elewacji wschodniej, 

zamurowanie otworów bloczkami gazobetonu gr 24 cm. 

• demontaż kolektorów słonecznych na dachu, wykonanie nośnej konstrukcji stalowej dla kolektorów słonecznych i 

powtórne ich zamontowanie.  

• wymiana uszkodzonych stalowych drzwi zewnętrznych w szczycie budynku na ścianie południowej, na takie same (o 

podobnych parametrach technicznych) 

         

00.01.02.Zakres stosowania ST 
   Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i 

kontroli jakości robót. Są one podstawa, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych 

budowli. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, 

normatywy i wytyczne. 
 

   Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji przetargowych i należy je stosować w zleceniu  i wykonaniu 

Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

00.01.03.Zakres Robót objętych ST 

00.01.03.01.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 

Technicznymi: 
01.00.00- Roboty wstępne i przygotowawcze 

02.00.00- Roboty rozbiórkowe 

03.00.00- Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu 

04.00.00- Tynki  

05.00.00- Stolarka okienna PCV i ślusarka bramowa 

06.00.00- Roboty pokrywcze 

07.00.00- Rusztowania 

08.00.00- Roboty malarskie 

00.01.03.02. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
00.01.04. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
   Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 
 

00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy 
   Zamawiający w terminie określonym w terminie umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety ST. 
 
   Dokumentacja techniczna , dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w 

przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
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   Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

00.01.04.02.Dokumentacja Projektowa 
   Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację : 

1.Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 

2.Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 

00.01.04.03. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST 
   Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszych jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. 
 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 
W przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową lub ST i nie wpłynie to na 

nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 
 

00.01.04.04.Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
   Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w 

terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inżyniera 

do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzone przez autora projektu. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 

00.01.04.05.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inżynierem 

oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas 

realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

00.01.04.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a/  utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej 

b/  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
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społecznych i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 

1/ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2/ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c. możliwością powstania pożaru. 
 

00.01.04.07.Ochrona przeciwpożarowa. 
    Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. 
 

00.01.04.08. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednio 

przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość zanika/np. 

materiały pylaste/, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
 

00.01.04.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

zamawiającego. 
 

00.01.04.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
   Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich dróg w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
 

00.01.04.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej opłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

 

00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robót 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

00.01.04.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w   pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np.: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 

47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

00.01.05. Materiały 

00.01.05.01. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
   Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

hutniczymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

00.01.05.02. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

00.01.05.03. Przechowywanie i składowanie materiałów 
   Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swą jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 

 
00.01.05.03. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. Wariantowe  

                        stosowanie materiałów 
    Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
 00.01.06. Sprzęt 
   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wy orany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

00.01.07.Transport 

00.01.07.01. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków transportu wew. Budynku musi 
zapewniać nie uszkodzenie powierzchni korytarzy poza terenem budowy. Korytarze te na taką ewentualność powinny 
zostać prawidłowo zabezpieczone przez Wykonawcę. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

00.01.07.02. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

00.01.08. Wykonywanie robót 

00.01.08.01. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i  
   graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość wykonywanych 
robót i zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST. PZJ , projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót, jeśli 
takowa będzie konieczna. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w tej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
00.01.08. Kontrola jakości robót 
 
00.01.08.01. Program zapewnienia jakości 
    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać między innymi: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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00.01.08.02. Zasady kontroli jakości robót 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca jeżeli będzie to konieczne będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót godnie z umową. 
  Inspektor nadzoru będzie miał możliwość kontroli tych pomiarów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

00.01.08.03. Pobieranie próbek 
    Próbki będą pobierane losowo Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

00.01.09. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, metodyki 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

00.01.10. Certyfikaty i deklaracje  

     Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi  
SST znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
 Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
00.01.11. Dziennik budowy 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie i 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu 
robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia i zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
00.01.12. Książka obmiarów 
   Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. miary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

00.01.13. Dokumenty budowy 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora 
nadzoru. 
   Pozostałe dokumenty budowy : 
do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych , następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły geodezyjne 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
   Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 
 
00.01.15. Obmiar robót 
   Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
   Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz NNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w 
przedmiarze robót. 

00.01.16. Odbiór robót, 
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00.01.16.01. Rodzaje odbiorów robót  
   W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
00.01.16.02. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 ni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
00.01.16.03 Odbiór częściowy 
   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się a 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
00.01.16.04. Odbiór ostateczny (końcowy) 
    Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach znacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

00.01.16.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
    Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

 

00.01.16.05.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
   Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 
 
00.01.17. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124  poz. 1362) 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 
kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 
z 2004r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. Arkady 1989r. 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania  obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, 
poz. 133). 
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S-01.00.00. 

ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45100000-8 

                                         
 
01.01.00.Wymagania ogólne 
 
01.01.01.Obowiązki Inwestora 
 
Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennika 
budowy. 
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o przyjęciu obowiązków j.w. 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu lub jego części Inwestor musi przygotować na czas remontu 
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i 
pomocniczych. 
W przypadku konieczności Inwestor powinien zawiadomić Zarząd Dróg o konieczności zajęcia pasa drogowego . 
 
01.01.02.Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót- 
zaakceptowany przez Inwestora. 
 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce 
ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego w miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i  instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu 
budowy 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do 
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 

01.01.03.Materiały i sprzęt 
Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i 
warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 

01.01.04. Transport. 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie 
stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 

01.01.05. Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją 

projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami. Odpowiedzialność za jakość wykonywania 

wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych/. 
 

01.01.06.  Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć dokumenty 

budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje 

także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
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- autorowi projektu 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego- tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 

budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w 

układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 

01.01.07. Kontrola jakości robót 
-   Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów – odpowiedzialny jest wykonawca 

robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Inwestora projektu organizacji robót zawierającego : możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 

sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymanych materiałów, 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne – mogą być prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako 

niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN.W przeciwnym 

wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 

01.01.08. Obmiar robót. 
    Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar 

robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz 

roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym/przedmiarem/. 

 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie 

ich wykonania, dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny 

być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 

01.01.09. Odbiór robót. 
Celem odbioru jest sprawdzanie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. 
 

01.01.10.Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące odpowiednie dokumenty: 

Sprawozdania techniczne powinny zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 

Inwestora na dokonywane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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S-02.00.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 45111000-8 
 

S-02.01.00 Przedmiot 
  Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiórkowe są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego nr D w Składnicy Rezerw 

Materiałowych w Kamienicy Królewskiej pow. kartuski  

 
Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
Przy pracach rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność. 
 

S-02.02.00 Zakres robót i ich wykonanie. 

 
Demontaż elementów instalacji kolidujących z zakresem robót termomodernizacyjnych:                

- demontaż instalacji piorunochronnej. 
- demontaż zamontowanych na elewacji elementów sterowania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i tryskaczy. 
- Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego. 

- Demontaż elementów ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej objętej zakresem termomomedrnizacji: 

- demontaż okien z luksferów w przybudówkach, 

- demontaż drabin stalowych. 

Demontaże obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
      Demontaże istniejących opasek z płyt betonowych wraz z krawężnikami. 

      Skucia powłok tynkowych. 

 

S-02.03.00 Materiały pochodzące z rozbiórki . 

- Gruz ceglany, gruz betonowy , elementy metalowe/złom stalowy/, stare okna i drzwi. 
 

S-02.04.00 Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskary, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wyciągarki ręczne lub elektryczne. 
 

S-02.05.00 Transport 
Samochód wywrotka samowyładowczy. Odwiezienie drewna, złomu, gruzu na odpowiednie składowiska. 
 

S-02.06.00. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonać  ręcznie , bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Demontaż elementów przeznaczonych 

do ponownego wbudowania przeprowadzać ze szczególną ostrożnością.  
  

S-02.07.00 Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

S-02.08.00 Jednostka obmiaru. 
Powierzchnia /m2/ - muru, elementów i urządzeń demontowanych, nawierzchni, tynków. Dla drzwi i okien –szt. 
 

S-02.09.00.Odbiór robót. 
Inspektor na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
 

S-02.10.00 Podstawa płatności. 
Zapisane w dzienniku  budowy – m2 i szt. Po odbiorze robót 
 

S-02.11.00 Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min.Bud.i Przemysłu Mat.Bud. z 

dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z późniejszymi zmianami. 
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S-03.00.00 

Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu 

CPV 45321000-3 
 

S-03.01.00. Przedmiot SST 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji 

budynku magazynowego nr  w Składnicy Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej pow.kartuski.  

 

S-03.01.01. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. powyżej 
 

S-03.01.02 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia 

ścian zewnętrznych styropianem (metoda lekka). 
 

S-03.01.03. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 

S-03.01.04. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru . 
 

S-03.02.00. Materiały 
   S-03.02.01 Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg dowiązującej instrukcji 

ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” stawia wymagania odnośnie stosowanych do 

ocieplenia materiałów budowlanych. 
 

S-03.02.02. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej 
   Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę z włókna szklanego  odpowiadającą 

wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją 

tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku; 

b) silą zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niż 1250 N; 

c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH - nie mniej niż 600 N; 

d) wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą równą 1250 N; 

e) wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni nie więcej niż 3,5%   przy obciążeniu 

próbki siłą równą 600 N. 
 

S-03.02.03. Płyty styropianowe 
   Izolacja termiczna z płyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm grub. 12 cm. 

Styropian twardy  

Wymagane parametry techniczne:  

Płyty warstwowe termoizolacyjne – dach Założono docieplenie dachu warstwową płytą styropianową EPS 100-038 gr. 180 

mm, laminowaną jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego. Pokrycie stanowi papa asfaltowa 

termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości min. 5,6 mm. 

Styropian EPS 100 – 038 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B  20132:2009  

-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,037 W/mK;  

-grubość styropianu 180 mm;  

-szerokość 1000 mm;  

-długość 1500 mm;  

-klasyfikacja ogniowa – E;  

-płyta oklejona jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego 64g/m2, papa przyklejana do 

styropianu klejem poliuretanowym zgodnym z wymaganiami aprobaty technicznej. 
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Przyjęte założenia grubości izolacji cieplnej ścian i dachu. 

Przy doborze grubości docieplenia przyjęto następujące parametry: 

przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno- magazynowy 

obliczeniowe temperatury wewnętrzne:  to >16º C 

maksymalny dopuszczalny współczynnik U max = 0.25 [W/(m2xK)] dla ścian 

maksymalny dopuszczalny współczynnik U max = 0.20 [W/(m2xK)] dla dachu 

 

Wymagane parametry techniczne:  

Płyty styropianowe – ściany zewnętrzne 

Styropian EPS 70 – 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B  20132:2009  

-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,040 W/mK;  

-grubość styropianu 120 mm;  

-klasyfikacja ogniowa – E;  

 

Styropian ekstrudowany XPS – ściany fundamentowe i cokoły 

Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009 

-deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ ):0,037 W/mK;  

-grubość styropianu 120 mm;  
Ocieplenie węgarków bram, czołowych płaszczyzn słupów - styropianem j.w. gr 5 cm.  Krawędzie narożne wzmocnione 

listwami systemowymi. 
 

S-03.02.04. Materiały klejące oraz masy nanoszone na zewnętrzną powierzchnie ocieplenia.  
   Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy klejące dopuszczone do 

stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą 

kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności 

dodawania do niej cementu. 

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej : 

a) proszek do zarobienia wodą; 

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 

c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 

2) konsystencja -1 + I cm stożka opadowego; 

3) przyczepność do styropianu : 

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2; 

b) po 24 h działania wody – nie mniej niż 0,l N/mm2 (zarówno w stanie powietrznosuchym, jak i po zawilgoceniu, 

rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być podany czas 

przydatności do użycia. 

UWAGA:  

Po wyborze dostawcy sytemu docieplenia wszystkie jego komponenty powinny odpowiadać ściśle zaleceniom dostawcy 

zgodnie z aprobatą systemu.  
 

S-03.02.05. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim 
   Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 

stosowania aprobatami technicznymi ITB. 

Cokół wykończony tynkiem mozaikowym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym.. Zewnętrzną warstwą cokołu jest tynk 

kamyczkowy na bazie żywic akrylowych i kolorowych kamyków kwarcowych.  

Ściany, gzymsy itp. wykończone w technologii BSO systemowym tynkiem cienkowarstwowym, krzemianowym 

(silikatowym) barwionym w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym. 

Parametry tynków powinny odpowiadać narzuconym w specyfikacjach wyrobów.  

Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń. Masa tynkarska 

powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania 

bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne . 

 

S-03.03.00. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie, mieszadło, wiertarka udarowa lub przy użyciu sprzętu, betoniarka, mieszarki i pompy. 
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S-03.04.00 Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wilgocią. 
 

S-03.05.00 Wykonywanie robót 

 

S-03.05.01. Masa klejowo - szpachlowa 
  Do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do mocował siatek z włókna szklanego do tych płyt stosować należy 

uniwersalną masę klejowo – szpachlową zalecaną przez producenta systemu i stanowiącą element certyfikowanego sytemu. 

Zastosowanie 

Zaprawa stosowana jest do : 

• przyklejania płyt styropianowych; 

• szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z włókna szklanego. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłuszczone. Wszelkie 

ubytki, spękania powinny zostać naprawione. W przypadku izolacji pod warstwą ziemi tynk powinien być wykonany na 

nowo. 

Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. 

Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96 przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy wykonać próbę przyczepności płyt 

styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. 

Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru, a 

fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy. 
 

S-03.05.02. Płyty styropianowe 
. Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę aby ograniczyć 

konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, 

aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym. Należy koniecznie odczekać do 

wyschnięcia naniesionej powłoki. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane 

podłoże 

lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na 

to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Do klejenia płyt można stosować kleje 

przeznaczone do podłoży 

betonowych i do istniejącego pokrycia papowego lub bitumiczne masy klejowe. Przed montażem płyt należy 

zagwarantować skuteczność działania istniejących kominków wentylacyjnych (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma 

to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci 

zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu 

styropapy. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. 

Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się 

dodatkowo łączniki. Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 

jednowarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to 

spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie ze 

sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub 

inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni. 

Ocieplenie w strefie podziemnej zabezpieczyć folią kubełkową, wykańczając listwą wykończeniową od góry. Wykop 

należy zasypać a na styku z terenem wykonać opaskę ze spadkiem ok. 2 % od budynku, na podkładzie piaskowo-

cementowym, z wypełnieniem spoin cementem.  

 

S-03.05.03. Łączniki mechaniczne 
  Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoża betonowego przyjmuje się 6 sztuk łączników, z tworzywa w 

kształcie grzybka na 1 m2 płyty . 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją producenta. Do mocowania 

termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego 

(np.ESSVE, EJOT).  

 

S-03.05.04. Tkanina zbrojąca 
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN - 92/ P – 85010 oraz Instrukcją ITB 

334/96. 
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S-03.05.05. Zaprawa tynkarska 
Na powłoki wykończeniowe przewiduje się cienkowarstwowy systemowym tynkiem cienkowarstwowym, krzemianowym 

(silikatowym) barwionym w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym. 

Podłoże powinno być suche, nie przemoczone, nie pylące, wolne od wykwitów . 

Dla uzyskania właściwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest równość i gładkość podłoża. 

Tynki sylikatowe dostarczane są na budowę jako materiał w postaci gotowej do uzycia, w pojemnikach 25 kg . 

Masę stosować wg zaleceń dostawcy.Temperatura powietrza podczas nakładania nie może być niższa niż+8° C. 
 

S-03.05.06. Farba 
       W dokumentacji przyjęto technologię z warstwą licującą z tynku sylikatowego barwinego w     masie.                 

                    

S-03.05.07. Kolejność realizacji 
1. Przygotowanie do realizacji. 

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy: 

• odsłonić pow. docieplaną – wykonanie wykopu, 

• skuć tynki istniejacy z pow.ponizej linii gruntu. 

• wysuszyć powierzchnię 

• nałożyć nowy tynk 

• ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą; 

• wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża; 

• wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży; 

• wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót; 

• ściany z gazobetonu należy oczyścić szczotkami m.in. z kurzu, a następnie należy zmyć silnym strumieniem wody przy 

jednoczesnym czyszczeniu i spłukać pod ciśnieniem; 

• na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek lub sznura 

murarskiego. Otwory w ścianach po demontażu kołków rozporowych należy wypełniać masą silikonową; 

 
2. Przyklejanie płyt styropianowych. 

• Przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową; 

• Przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbę przyczepności; 

• Układ płyt na ścianie - w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku; 

• Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju). 

• Szczegół wykonania ocieplenia naroży, wzmocnień, ościeży okiennych, attyk, dylatacji i innych detali. 
 
3. Przyklejanie siatki. 

Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą klejowo - szpachlową, 

następnie nałożyć siatkę i „wtapiać" ją w świeżą masę. Ściana winna być gładka i wolna od śladów packi lub jakichkolwiek 

innych nierówności. 

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm 

(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny 

wzmacniającej. 

Szerokość siatki winna być tak dobrana, aby można wyprowadzić ją na wszystkie 

płaszczyzny ościeży okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie 

parteru stosuje się dodatkową siatkę naklejaną bezpośrednio na płyty. 

Należy zastosować dodatkową warstwę siatki w narożach wszystkich otworów okiennych, drzwiowych i bramowych 

elewacji. 
 

4. Ocieplenie ościeży okiennych i gzymsów podrynnowych 

Siatkę zbrojącą należy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeża na całej jego głębokości. Do górnej i 

bocznych ościeży należy przyklejać płyty grubości nie mniejszej niż 5cm.  

Styki płyt z ościeżami należy uszczelniać masą silikonową. 
 
5. Układanie masy tynkarskiej. 

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej ścianę należy zagruntować podkładem. 

Podłoże musi być suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. 

Tynk winien być mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie należy mieszać masy z innymi produktami. 

Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i zacierać.  

Tynku nie można układać: 

• w temperaturach poniżę] +8° C; 
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• przy dużym nasłonecznieniu; 

• podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia; 

• przy silnym wietrze. 

.          
S-03.06.00. Kontrola jakości robót 

S-03.06.01. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym 

normom i wymaganiom techniczny. 
S-03.06.02. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie : 

• montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy); 

• przygotowanie ścian i dachu do ocieplania; 

• przyklejanie płyt styropianowych; 

• wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie; 

• wykonanie obróbek blacharskich. 

 

S-03.06.03. Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę zwrócić na nadzór techniczny, tj.: 

• ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników; 

• konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski; 

• w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony dziennik budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy 

ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 
 

S-03.07.00. Obmiar robót 
Powierzchnię docieplenia ścian i dachu budynku oblicza się w metrach kwadratowych,  

Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach . 

 

S-03.08.00 Odbiór robót 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 

• przygotowanie podłoża; 

• przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami); 

• wklejanie siatki; 

• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej; 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią wykonanie robót. 

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja. 

Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, 

Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta 

systemów itd.). 

Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB. 

 

S-03.09.00. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje : 

• cięcie płyt styropianowych; 

• przygotowanie masy klejącej; 

• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych; 

• przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy klejącej; 

• wykonanie i rozebranie rusztowań; 
• przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego we wskazanych miejscach 

• założenie ochron narożników wypukłych; 
• pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną. 

 

S-03.10.00 Przepisy związane 
Instrukcja ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”. 

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010. 

Płyty styropianowe - PN B-20130. 
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S-04.00.00 

TYNKI 

CPV 45410000-4 
 
S-04.01.00 WSTĘP 

S-04.01.01. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego D w 

Składnicy Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej pow. kartuski.  

 

S-04.01.02. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. jak powyżej 
 

S-04.01.03. Zakres robót objętych SST 
     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności Umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych obiektu: 

• Odbicie tynków z zaprawy cementowej na podwalinie i ścianach fundamentowych pod poziomem gruntu i 60% pow. 

cokołu nad pow. gruntu. 

• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o 

powierzchni - uzupełnienie ubytków na cokołach w części nadziemnej 

• Wykonanie rapówki na odsłoniętej pow. murów fund. i podwaliny. 

•  Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach fund. i wykonanym nadprożu powiększonego otworu bramowego i 

zamurowaniach - wykonywane ręcznie 

 

S-04.01.04. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

S-04.01.05. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz Za zgodność z zgodność 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

S-04.02.00. MATERIAŁY 

S-04.02.01. Woda PN-75/C-04630 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
S-04.02.02. Piasek PN-79/B-06711 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych; 

• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm; 

2.2.2. Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
S-04.02.03. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej; 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie; 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 

3 godzin; 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany; 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement ^ portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5°C; 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną| masę, bez grudek niegaszonego 
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wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

S-04.03.00. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

S-04.04.00. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

S-04.05.00. WYKONANBE ROBÓT 

S-04.05.01. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne; 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C pod Warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”; 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
 

S-04.05.02. Przygotowanie podłoży 
1. Spoiny w murach. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 

suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

S-04.05.03. Wykonywanie tynków trój warstwowych 
1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 

stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku l: 1:4,-w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 
 

S-04.06.00. KONTROLA JAKOŚCI 

S-04.06.01. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

S-04.07.00 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

S-04.08.00 ODB1ÓR ROBÓT 

S-04.08.01. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
S-04.08.02. Odbiór tynków 
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1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. 

2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu; 

• poziomego - nie większe niż 3 mm na Im i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

  powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 

3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

  soli przenikających z podłoża, pilśni, itp. 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

 

S-04.09.00 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Tynki zewnętrzne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy; 

• dostarczenie materiałów i sprzętu; 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd; 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 

• reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

S-04.10.00 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 

. 
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                                                          S-05.00.00 

                                  ROBOTY POKRYWCZE  

                                           CPV 45261400-8 
 

S-05.01.00 WSTĘP 
S-05.01.01. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi , które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji 

budynku magazynowego D w Składnicy Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej pow. kartuski.  

 

S-05.01.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 
S-05.01.03. Zakres robót objętych SST 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

• Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na płytach styropianowych laminowanych papą podkładową, 

• Obróbki blacharskie. 

• Rynny i rury spustowe. 

S-05.01.04. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
S-05.01.05. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, wymagania 

norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

S-05.02.00 MATERIAŁY 

 

S-05.02.01.  
Warstwy dachowe układane będą na istniejącym pokryciu, które należy uprzednio zagruntować. . 
 

S-05.02.02. Materiały pokrywcze i pomocnicze 
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.04.00.00. nadto materiały 

stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach 

powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia;  

-modyfikowana elastomerem SBS 

-na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze - 300g/m2;  

-grubość - 5,6mm;  

-odporność na spływanie - 110°C 

-giętkość w obniżonej temperaturze - 30°C;  

-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w poprzek - 1200/900N;  

-reakcja na ogień klasa E;  

-kolor papy - brązowy. 
- Pakowanie, przechowywanie i transport  

 Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi          

 w normie lub świadectwie. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed        

 zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od   

 grzejników. 
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 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami - 80cm. 

 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93 

5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.bezrozpuszczalnikowy 

6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

Blachy stalowe płaskie o grub. Min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2 
7. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe systemowe z 

blachy ocynkowanej powlekane powłoką odznaczającą się szczególną odpornością na korozję, promieniowanie UV. 

8. W narożniku północno-wschodnim pokrycie zadaszenia wykonać z blachy trapezowej TR50/260 g=0,75. 
8. Łączniki 

Do mocowania elementów dachowych blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych.  

Wszystkie materiały pokrywcze mogą obyć przyjęte na budowę jeżeli spełniają następujące warunki. 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

 
S-05.04.00 TRANSPORT 

 

S-05.04.01. Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach polskich. 

S-05.04.02. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub 

sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

 na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617; 

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 

słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
- odległość między warstwami - 80 cm. 
 

S-05.05.00. WYKONANIE ROBÓT 

 
S-05.05.01 . Pokrycia papowe 

   Wymagania ogólne - dla wykonania podłoży z :płyt żelbetowych, z płyt twardych z wełny mineralnej, określenia 

wytrzymałości i sztywności podłoża podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych 

obiektów. 

.  
Pokrycia z blachy  

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami 

producenta oraz normą PN-B-02361:1999.  

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 

-15°C, a w przypadku blach cynkowo-tytanowych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na 

oblodzonych podłożach.  

- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi 

cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym 

i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,  

- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie 

powłoki zabezpieczającej blachę.  

 

 S-05.05.02. Podkład pod pokrycie papą 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
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- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami szczegółowymi 

dla danego rodzaju podłoża, 

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, 

wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane 

(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 

rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 

układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć 

dachowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B 40, z tym 

że: 

- pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 

- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci 

powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 

- przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 

- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie 

z kierunkiem spadku połaci. 
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej ) odpowiednio: 
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2  szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 
- w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z papy na tkaninie 
szklanej lub włókninie poliestrowej. 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym. 
- papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych bezpośrednio 
na podłożu termoizolacyjnym. 
- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić, układając 
pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
- w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy bez 

wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można 

stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze 

styropianu. 

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania rozpuszczalników zawartych  w 

warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i 

wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga -10 ºC. 

Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na 

zimno. 
- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18ºC, a następnie 

rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu wyprostowania . 

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem 

promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę 

wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki 

mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach betonowych 

lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji 

termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny 

lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o zwiększonej 

wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie 

technicznej. 
 

   S-05.05.03. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Docieplenie dachu: wełna mineralna twarda grubości 16 cm, pokrycie: papa   termozgrzewalna podkładowa i  

wierzchniego krycia. Papa podkładowa termozgrzewalna na podkładzie z włókniny poliestrowej, bitum modyfikowany 

SBS, mocowana mechanicznie ,  grubości ok. 3,8 mm, Papa wierzchniego krycia: termozgrzewalna na podkładzie z 

włókniny poliestrowej, bitum modyfikowany SBS, grubości ok. 5,2 mm,  
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu 

zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu: 

a) betonowym, 
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b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest 

wliczana do liczby warstw pokrycia. 

   Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą 

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 

masy powłokowej. 

   Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki 

antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy 

nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 

ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 

zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o 

długości równej szerokości pasma papy. 
 
 S-05.05.04. Pokrycie papowe wentylowane 
    Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy perforowanej lub papy 

podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypka (klejonej posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej 

warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

   Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma możliwości odsuszenia go 

przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

   Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci wstęgi ciągłej 

bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej będzie zapewniona przez 

specjalne kominki wentylacyjne. W tym celu istniejace kominki wentylacyne obecnego pokrycia zostaną wymienione na 

wyższe dopasowane do projektowanej grubości docieplenia dachu. 

   Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka należy ustalić w 

zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek.      

   Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

 

S-05.05.05. Obróbki blacharskie 
    Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości. pochylenia połaci; 

  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku,   

  lecz w temperaturze nie niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych   
  podłożach. 

 

S-05.05.04. Rynny  
                   Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej   

powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024. Odtworzona instalacja odgromowa po dokonaniu przedlużenia wsporników 

mocujących zostanie odtworzona zgodnie z dotychczasowymi przebiegami wg dotychczasowej dokumentacji. Przedłużenia 

wsporników dokonać niwelując powstanie mostków cieplnych. 

                    Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy  

                wieloczłonowe; 

Powinny być łączone w złączach poziomych na styk zabezpieczonych złączką, złącza powinny być łaczone na całej 

długości za pomocą specjalnego kleju, który stapia brzegi łączonych części; 

rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w    

odstępach nie większych niż 50 cm; 

Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych; 

montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 

Rynny wiszące z blachy powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 20 mm, zalecany 40 

mm i lutowany. Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na 

zewnątrz. Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina się do 

środka na szerokość 5+7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie.  

W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kącie mniejszym niż 120° 

usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o 

przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się 

w odstępach nie większych niż 50 cm od desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. 

Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu.  

Spadki rynien powinny wynosić 0,5+2%.  
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Obróbki blacharskie 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), należy wykonać pas usztywniający 

z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, natomiast obróbkę wierzchnią z blachy cynkowo-tytanowej o grubości min. 0,6 

mm. Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim 

spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny 

wysokości 20 do 30 mm.  

Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien być zakryty z boków 

blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany.  

Blachy mogą być mocowane za pomocą klejów bitumicznych stosowanych do  

klejenia blachy do podłoży betonowych. Należy wówczas dodatkowo zastosować mocowanie żabkami w rąbkach.  

Fartuchy podokienne mocuje się do ościeżnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub wkrętami. Odległość między 

gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm. Przy zewnętrznych brzegach fartuchów podokiennych o załamanych narożach 

powinny być wykonane odboje.  

Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przewietrznikach, włazach, masztach, 

dylatacjach, itp. robi się z blachy cynkowo-tytanowej o grubości j.w.  

Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki 

leżące podwójne.  

Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco:  

- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 

15 cm,  

- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy 

szerokości 8-9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny.  

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 1,52 

cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu 

muru powinno być zakończone zębem okapowym.  
 

S-05.06.00 KONTROLA JAKOŚCI 

S-05.06.01. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem; 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie postanowieniami 

normy państwowej; 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm; 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym); 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy; 

S-05.07.00  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 

dla robót blacharskich  – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

S-05.08.00  Odbiór robót 

S-05.08.01. Odbiór podłoża 

a/ badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 

krycia połaci dachowych, 

b/ sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 

m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

S-05.08.02. Odbiór robót pokrywczych 
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a/ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-podłoża przed ukladaniem płyt izolacyjnych 

-jakości zastosowanych materiałów, 

-dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

-dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

b/badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

1. Odbiór pokrycia z papy 

a/ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 

b/ sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 

większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

c/ sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 

szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

a/ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

b/ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

c/ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

d/ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

S-05.09.00  Podstawa płatności . 

Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-przygotowanie, 

-zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

-uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-przygotowanie, 

-zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

-uporządkowanie stanowiska pracy. 

S-05.10.00  Przepisy związane. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240              Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania  przy odbiorze. 

PN-EN 508-2:2002         Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  samonośnych z blachy 

stalowe, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1- stal 

      Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: Pokrycia 

dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r 
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                                                                 S-06.00.00 

                   ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 

                                                                                   CPV 45262100-2 
 

06.01.00  PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ 

 

 06.01.01 Przedmiot specyfikacji 
 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem rusztowań 

zewnętrznych , które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego D w 

Składnicy Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej pow. kartuski  

 

 06.01.02 Zakres stosowania specyfikacji 
 

  Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji 

wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 

przedmiotowej inwestycji. 

 

06.01.03  Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż rusztowań, 

- demontaż rusztowań, 

 

06.01.04  Określenie podstawowe 

 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

06.01.05 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

06.01.06 Szczególne wymagania dotyczące robót 
Badania i odbiór rusztowań. 

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych w całości 

lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie: 
 - wymagań ogólnych, 

 - stanu podłoża, 

 - posadowienia rusztowań, 

 - wykonania złączy i stężeń, 

 - zakotwień, 

 - pomostów roboczych i zabezpieczających, 

 - urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

 - urządzeń piorunochronnych, 

Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie 

należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 

- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu 

pomostu kondygnacji następnej, 

- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy wysokości 

rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większe niż + / - 

50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
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- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  

10 mm. 

 

06.01.07 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Wykonawca dostarczy: 

Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został 

dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami., 

Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 

Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 

producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja 

montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, w którym 

powinny się znaleźć informacje na temat : 

- dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 

- dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa, 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

- warunki montażu i demontażu rusztowania, 

- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania 

nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, 

zabezpieczenia rusztowania, 

- wzór protokółu odbioru, 

- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa 

rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania 

z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i 

podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, 

zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda 

pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 
 

 

06.02.00  MATERIAŁY 

 

06.02.01  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  
 

06.02.02  Materiały 

 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
 

06.03.00  SPRZĘT 

 

06.03.01 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 

06.03.02 Sprzęt do wykonania robót 
 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną 

przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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06.04. 00 TRANSPORT 

 
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych 

czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
 

06.05.00 WYKONANIE ROBÓT 

 

06.05.01 Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego. 
 

06.05.02 Wykonanie montażu 
 

W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe   jest montowane  zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest  

nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga wykonania dodatkowej  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie 

pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji 

montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 

projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 

technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić 

zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i 

poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i 

eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników 

badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

- podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości  

2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 

06.06.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

06.06.01  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Kontroli będzie podlegać: 

- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 

- sposób posadowienia rusztowania, 

- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem   

  dopuszczalnych odchyłek, 

- stężenia rusztowań, 

- sposób zakotwienia, 

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

- urządzenia piorunochronne, 

- zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 

i wykonywanych elementów. 
 

06.07.00 OBMIAR ROBÓT 

 

06.07.01 Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
 

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 

przedmiarowej. 

 

06.07.02  Jednostki obmiarowe 
 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile 

wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji  (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót 

wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 

06.08.00 ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót należy 

przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz 

inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 

pracy, sprawdzając: 

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

- czy jest prawidłowo zakotwione, 

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 

- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 

    nie śliskie, stabilne),  

- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, 

który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji 

rusztowań  nie  ma  zmian,  które  mogą  spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach 

ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
 

06.09.00 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót 

budowlanych. 

2.    Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas 

      użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3.   Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4.   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5.   Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 

      Indywidualnej. 

6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

      Techniki Budowlanej. 

7.   Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.   PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 

      i eksploatacja. 

9.   PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

     nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  

      stosowane na placu budowy. 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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S-07.00.00 

ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 

 
S-07.01.00. WSTĘP 

S-07.01.01. Przedmiot SST 
  Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego D w 

Składnicy Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej pow. kartuski.  

S-07.01.02. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
S-07.01.03. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich obiektu wg poniższego: 

• Malowanie konstrukcji stalowych zadaszeń nad wjazdami i rampą; 

• Zabezpieczenie przez malowanie elementów drewnianych przeznaczonych do wbudowania w konstrukcję. 

S-07.01.04. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
S-07.01.05. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
S-07.02.00 MATERIAŁY 

S-07.02.01. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• benzynę do farb i emalii olejnych; 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
S-07.02.02. Farby budowlane gotowe 
1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2. Wyroby chlorokauczukowe 

• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261-000-XXX; wydajność 6-10 m2/dm3; 

max. czas schnięcia 24h; 

• Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna „Cykofan"; 

wydajność 15-16m2/dm3; max. czas schnięcia - 8h; 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania-biały 7241-000-000 do 

wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe; 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych; 

• 8152-000-000 ogólnego stosowania - biały, do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
3. Wyroby epoksydowe 

• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma 

• 7433-261-10, 7433-261-11;wydajność 6-l0m2/dm3; max. czas schnięcia-2; 

• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32; wydajność 

- 4,5-5m2/dm3; czas schnięcia -24h; 

• Emalia epoksydowa chemoodpoma biała 7462-000-010; wydajność 5-6m2/dm3; max. czas schnięcia-24h; 

• Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajność 6-8m2/dm3; czas 

schnięcia 24h; 

• Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajność 1,2-1,5m2/dm3. 

4. Farby olejne i ftalowe 

• Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67; wydajność 6- 

8m2/dm3; czas schnięcia- 12h; 
• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania Wg BN-79/6113-44; 

wydajność 6-10m2/dm3; 

6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb: 

• lepkość umowna: min. 60; 

• gęstość: max. l,6g/cm3; 



 34 

• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%; 

• roztarcie pigmentów: max. 90m; 

• czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia5 stopnia wyschnięcia -

max.2godz. 

7. Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość - 100-120 μm; 

• przyczepność do podłoża - l stopień; 

• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża; 

• twardość względna -min.0,l; 

• odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki; 

• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

8. Do zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosować preparaty przeznaczone do 

wielostronnego zabezpieczania drewna np: FOBOS M-4.  
 

S-07.03.00 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 
S-07.04.00 TRANSPORT 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

S-07.05.00 WYKONANIE ROBOT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 

dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej -1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

Ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 

S-07.05.01. Przygotowanie podłoży 
 1. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla 

danego typu farby podkładowej.  

2. W skazane w opracowaniu części konstrukcji mocno skorodowane przed rozpoczeciem malowania powinny mieć 

starannie usuniętą powłokę korozyjną. Następnie jako podkład należy użyć farby podkładowej przeciw rdzewnej 

 

S-07.05.02. Gruntowanie 
1. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe 

2. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową, 

 

S-07.05.03. Wykonywanie powłok malarskich 
 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

poszczególne Warstwy stosować farby w różnych odcieniach.. 
 

S-07.06.00 KONTROLA JAKOŚCI 

S-07.06.01. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni; 

• sprawdzenie stanu skorodowania 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża; 

• sprawdzenie czystości; 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

. 
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S-07.06.02. Roboty malarskie 
1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• nie wcześniej niż po 14 dniach. 

2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie Niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza niniejszej od 65%. 

3. Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem; 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki i zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 
 

S-07.07.00. OBMIAR ROBÓT 
  Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 
 

S07-08.00 ODBIÓR ROBÓT 

S07.08.01. Odbiór podłoża 

1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinien odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawi" przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 
S07.08.02. Odbiór robót malarskich 
1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania 

2. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

3. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

 

S-07.09.00 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

S-07.10.00 PRZEPISY ZWIĄZANE 
.PN-62/C-81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. PN-86/B-30020. Wapno. 

PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania-biała. 

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe. 

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogólnego stosowania. 

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania. 

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 


