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S-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

00.01.00.WSTEP

00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —~-Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego nr D w Sktadnicy Rezerw Materiatowych w Kamienicy
Krolewskiej pow. kartuski

Stan istniejacy:

Opracowywany obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojacym, 1-kondygnacyjnym, wykonanym w technologii
tradycyjno - prefabrykowanej. Elewacje obiektu tynkowane. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty papa zgrzewalna.
Bramy wjazdowe do pomieszczen magazynu stalowe dwuskrzydlowe.

Wielkosci charakterystyczne budynku

e  powierzchnia zabudowy: 7089,27 m2
e  powierzchnia uzytkowa: 6397,12 m2
° kubatura catkowita: 562 359,31 m3

Elementy budynku:
Sciany fundamentowe: w formie podwalin zelbetowych, w $cianach podtuznych, ostonowych gr 25¢cm, w przestach bram
wjazdowych gr 43cm pod $cianami szczytowymi gr 51cm;
Uktad konstrukcyjny: szkieletowy, konstrukcja prefabrykowana (stupy, rygle). W skrajnych przestach zamiast stupow
Sciana murowana,

Sciany zewnetrzne ostonowe: $ciany wypelniajace przesta wykonane sa z gazobetonu gr 24cm.
Sciany zewngtrzne w przestach bramowych gr 43 cm(od zewnatrz):

e  ceglasilikatowa w uktadzie gril2cm
e  pustka powietrzna gr 6cm
e  cegla dziurawka gr25cm
Sciany zewnetrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnatrz):

e  cegla silikatowa w uktadzie gr25cm
e  cegla dziurawka gr25cm

Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):

2x papa asfaltowa

plytki korytkowe

plytki pianobetonowe gr 12 cm
pustka powietrzna

paroizolacja

prefabrykowane ptyty dachowe panwiowe- zebrowe
Konstrukcja dachu przybudowek (od gory):
e  2x papa asfaltowa

podktad cementowy gr 2.5 cm

plytki pianobetonowe gr 12 cm

plytki korytkowe

Zakres prac przewidywanych projektem:

. demontaz blach maskujacych dylatacje; demontaz istniejagcych bram dwuskrzydtowych magazynu

e  montaz bram segmentowych z dodatkowymi drzwiami technicznymi zasilanych mechanicznie.

. demontaz i montaz elementéw elewacji - piorunochronéw, halogenowych opraw oswietleniowych, uchwytéw
instalacji odgromowej, czujnikéw, wiacznikow alarmu itp. Demontaz 2 drabin i zastapienie ich nowymi z obrgczami ,wg
projektu wykonawczego.

e  demontaz suchych pionéw na $cianach péinocnej i potudniowej, szafek hydrantowych (na weze) na parterowych
przybudowkach.



e  docieplenie muru fundamentowego i fragmentu $ciany do wysokosci 35cm od poziomu terenu styropianem XPS
gr.12cm o A min=0,032W/mK

e  docieplenie $cian budynku styropianem EPS 70-040 gr.12cm A < 0.040 W/mK -deklarowany

e  demontaz i wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej gr min. 0.6mm;

e  docieplenie potaci dachowej styropianem laminowanym o gr.18cm o A < 0.037 W/mK i wykonanie nowej izolacji
bitumicznej wg opisu.

e  malowanie konstrukcji i pokrycia daszkéw nad bramami do magazynow

e wykonanie tynku cienkowarstwowego (technologia BSO) na $cianach oraz tynku kamyczkowego partii cokotowej (w
systemie).

e  demontaz luksferéw w 3 przybudowkach i zamurowanie otworéw bloczkami gazobetonu gr 24 cm.

e  odkopanie wzdtuz $ciany wschodniej podwalin $cian i wykonanie ocieplenia $cian z izolacja przeciwwilgociowa

e  wymiana zniszczonej opaski z ptyt chodnikowych wokaét budynku na nowa z obrzezem chodnikowym ( ocenia sig, ze
50% ptlyt chodnikowych i obrzezy jest do wymiany.

e demontaz drzwiczek rewizyjnych (oznaczenie nr 5 na elewacjach) ok. 50x50cm na elewacji wschodniej,
zamurowanie otworéw bloczkami gazobetonu gr 24 cm.

e  demontaz kolektorow stonecznych na dachu, wykonanie nosnej konstrukcji stalowej dla kolektoréw stonecznych i
powtorne ich zamontowanie.

e wymiana uszkodzonych stalowych drzwi zewnetrznych w szczycie budynku na $cianie potudniowej, na takie same (o
podobnych parametrach technicznych)

00.01.02.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jako$ci robdt. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych

budowli. ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i opracowane s3 w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy,

normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i1 wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

00.01.03.Zakres Robot objetych ST

00.01.03.01.Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

01.00.00- Roboty wstepne i przygotowawcze

02.00.00- Roboty rozbiorkowe

03.00.00- Docieplenie $cian zewnetrznych i dachu

04.00.00- Tynki

05.00.00- Stolarka okienna PCYV i slusarka bramowa

06.00.00- Roboty pokrywcze

07.00.00- Rusztowania

08.00.00- Roboty malarskie

00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
00.01.04. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna , dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budow¢ powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnoéci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatléw i rozwigzan konstrukcyjnych.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

00.01.04.02.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje :
1.Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot.
2.Projekt organizacji i harmonogram Robot

00.01.04.03. Zgodnos¢ Robét z dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace
dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis
wymiarow wazniejszych jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg Projektowa lub ST i nie wptynie to na
nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

00.01.04.04.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inzyniera
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne , nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

00.01.04.05.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly czas
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robadt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a/ utrzymywa¢ Teren Budowy w stanie bez wody stojacej
b/ podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci



spotecznych i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na :

1/ Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a.  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b.  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

C. mozliwoscig powstania pozaru.

00.01.04.07.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

00.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika/np.
materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od witasciwych
organ6éw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

00.01.04.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego.

00.01.04.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatlow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich drog w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbagd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej optacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

00.01.04.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot np.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr

47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

00.01.05. Materialy

00.01.05.01. Zrédta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
hutniczymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

00.01.05.02. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

00.01.05.03. Przechowywanie i skladowanie materialéow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swa jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru

00.01.05.03. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym. Wariantowe

stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

00.01.06. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj 3 mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy Wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze Wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wy orany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

00.01.07.Transport
00.01.07.01. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Dobér §rodkéow transportu wew. Budynku musi
zapewnia¢ nie uszkodzenie powierzchni korytarzy poza terenem budowy. Korytarze te na taka ewentualno$¢ powinny
zosta¢ prawidlowo zabezpieczone przez Wykonawece.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

00.01.07.02. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy quq spemnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

00.01.08. Wykonywanie robot

00.01.08.01. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czeéci opisowe;j i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ wykonywanych
roboét i zastosowanych materiatldw, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST. PZJ , projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robot, jesli
takowa bedzie konieczna.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w tej sytuacji
ponosi Wykonawca.

00.01.08. Kontrola jakosci robot

00.01.08.01. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ migdzy innymi:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



00.01.08.02. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonaweca jezeli bedzie to konieczne bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t godnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢ kontroli tych pomiarow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawca.

00.01.08.03. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

00.01.09. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, metodyki
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

00.01.10. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi

SST znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robodt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

00.01.11. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie i
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzatl, inne istotne informacje o przebiegu
robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajgciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

00.01.12. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robdt. miary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

00.01.13. Dokumenty budowy
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy :
do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych , nast¢pujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty geodezyjne
- protokoty z narad i ustalen,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
zamawiajacego.

00.01.15. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot:
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz NNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w
przedmiarze robot.

00.01.16. Odbior robot,



00.01.16.01. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

00.01.16.02. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zghtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 ni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

00.01.16.03 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie a
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

00.01.16.04. Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do
dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych
W przypadkach nie wykonanla wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupe%nlaja}cych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach znacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

00.01.16.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast@pujqce dokumenty
- dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoly odbioréw czgsciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakos$ci
(PZ2)),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
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- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

00.01.16.05. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancy]ny po up%yw1e okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot".

00.01.17. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 1362)
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolne przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109
z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).
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S-01.00.00.
ROBOTY WSTEPNE I PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8

01.01.00.Wymagania ogo6lne

01.01.01.0bowigzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennika
budowy.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przyjegciu obowigzkow j.w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czesci Inwestor musi przygotowacd na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepeze i przenie$¢ pracownikow wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i
pomocniczych.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien zawiadomi¢ Zarzad Drég o koniecznosci zajecia pasa drogowego .

01.01.02.0bowigzki Wykonawcy

Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot-
zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy do odbioru koficowego w miarg postepu robot, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy mediow

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialnos$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujgcym si¢ na placu
budowy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

01.01.03.Materialy i sprzet

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw — w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i przydatnos¢ do robot.
Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslona w dokumentacji projektowej, PN i
warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

01.01.04. Transport.

Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé¢ odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

01.01.05. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami, dokumentacja
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg i uzgodnieniami. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania
wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych/.

01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywac i zabezpieczy¢ dokumenty
budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje
takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
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- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego- tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot
budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot w
ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §lepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiar6w przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

01.01.07. Kontrola jakosci robét

- Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatéw — odpowiedzialny jest wykonawca
robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego : mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
sposOb wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

W zakresie jako$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materialow dla zachowania odpowiednie;j ich jakosci,

- okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymanych materiatow,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne — moga by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniajg wymogi PN.W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

01.01.08. Obmiar robdét.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych materiatéw. Obmiar
robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz
roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem §lepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonania, dla robot zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny
by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

01.01.09. Odbior robaét.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci techniczne;j.

01.01.10.Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace odpowiednie dokumenty:
Sprawozdania techniczne powinny zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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S-02.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiorkowe sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego nr D w Sktadnicy Rezerw
Materialowych w Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski

Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowac szczego6lna ostroznos¢.

S-02.02.00 Zakres robot i ich wykonanie.

Demontaz elementow instalacji kolidujacych z zakresem robét termomodernizacyjnych:
- demontaz instalacji piorunochronnej.

- demontaz zamontowanych na elewacji elementéw sterowania instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru i tryskaczy.
- Demontaz opraw o§wietlenia zewngtrznego.
- Demontaz elementow s$lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej objetej zakresem termomomedrnizacji:
- demontaz okien z luksfer6w w przybudowkach,
- demontaz drabin stalowych.
Demontaze obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Demontaze istniejagcych opasek z ptyt betonowych wraz z krawgznikami.
Skucia powlok tynkowych.

S-02.03.00 Materialy pochodzace z rozbiorki .

Gruz ceglany, gruz betonowy , elementy metalowe/zlom stalowy/, stare okna i drzwi.

S-02.04.00 Sprzet
Lomy, kilofy, oskary, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wyciagarki reczne lub elektryczne.

S-02.05.00 Transport

Samochod wywrotka samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, gruzu na odpowiednie sktadowiska.

S-02.06.00. Wykonanie robot

Prace rozbidorkowe wykona¢ recznie , bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP. Demontaz elementow przeznaczonych
do ponownego wbudowania przeprowadzaé ze szczego6lng ostroznoscia.

S-02.07.00 Kontrola jakoSci.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru.

Powierzchnia /m2/ - muru, elementdéw i urzadzeni demontowanych, nawierzchni, tynkow. Dla drzwi i okien —Szt.

S-02.09.00.0dbiér robét.

Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa platnosci.
Zapisane w dzienniku budowy — m?2 i szt. Po odbiorze robot

S-02.11.00 Przepisy zwiazane.
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z
dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 po0z.93 z pdzniejszymi zmianami.
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S-03.00.00
Ocieplenie $cian zewnetrznych i dachu
CPV 45321000-3

S-03.01.00. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
termomodernizacyjnych $cian zewnetrznych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji
budynku magazynowego nr w Sktadnicy Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej pow.kartuski.

S-03.01.01. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. powyzej

S-03.01.02 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenia
$cian zewngtrznych styropianem (metoda lekka).

S-03.01.03. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

S-03.01.04. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru .

S-03.02.00. Materialy

S-03.02.01 Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekkg wg dowigzujacej instrukcji
ITB Nr 334/96 ,,0Ocieplenie Scian zewngtrznych budynkéw metoda lekka” stawia wymagania odnosnie stosowanych do
ocieplenia materialow budowlanych.

S-03.02.02. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning z widkna szklanego odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszg to by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersja
tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;
b) silg zrywajaca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1250 N;
¢) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;
d) wydtuzenie wzglgdne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 1250 N;
e) wydhuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wigcej niz 3,5% przy obciazeniu
probki sitag rowng 600 N.

S-03.02.03. Plyty styropianowe
Izolacja termiczna z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm grub. 12 cm.
Styropian twardy
Wymagane parametry techniczne:
Plyty warstwowe termoizolacyjne — dach Zatozono docieplenie dachu warstwowa plyta styropianowa EPS 100-038 gr. 180
mm, laminowana jednostronnie papa asfaltowa na osnowie z welonu z wtdkna szklanego. Pokrycie stanowi papa asfaltowa
termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej o grubosci min. 5,6 mm.
Styropian EPS 100 — 038 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009
-deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,037 W/mK;
-grubos¢ styropianu 180 mm;
-szeroko$¢ 1000 mm,;
-dlugos¢ 1500 mm;
-klasyfikacja ogniowa — E;
-ptyta oklejona jednostronnie papa asfaltowa na osnowie z welonu z wtdkna szklanego 64g/m2, papa przyklejana do
styropianu klejem poliuretanowym zgodnym z wymaganiami aprobaty technicznej.

15



Przyjete zatozenia grubosci izolacji cieplnej Scian i dachu.

Przy doborze grubosci docieplenia przyjeto nastgpujace parametry:
przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno- magazynowy
obliczeniowe temperatury wewngtrzne: to >16° C

maksymalny dopuszczalny wspotczynnik U max = 0.25 [W/(m2xK)] dla $cian
maksymalny dopuszczalny wspotczynnik U max = 0.20 [W/(m2xK)] dla dachu

Wymagane parametry techniczne:

Plyty styropianowe — §ciany zewngtrzne

Styropian EPS 70 — 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN-B 20132:2009

-deklarowana warto$¢ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,040 W/mK;
-grubos$¢ styropianu 120 mm;

-klasyfikacja ogniowa — E;

Styropian ekstrudowany XPS — $ciany fundamentowe i cokoty

Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009

-deklarowana warto$¢ graniczna wspolczynnika przewodzenia ciepta (A ):0,037 W/mK;

-grubos$¢ styropianu 120 mm;

Ocieplenie weggarkow bram, czotowych plaszczyzn stupow - styropianem j.w. gr 5 cm. Krawedzie narozne wzmocnione
listwami systemowymi.

S-03.02.04. Materialy klejace oraz masy nanoszone na zewnetrzna powierzchnie ocieplenia.
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy klejace lub masy klejace dopuszczone do

stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla

kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci

dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom szczegdélowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej :

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?2;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zardwno w stanie powietrznosuchym, jak i po zawilgoceniu,

rozerwanie powinno nastapi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas

przydatnosci do uzycia.

UWAGA:

Po wyborze dostawcy sytemu docieplenia wszystkie jego komponenty powinny odpowiadaé $cisle zaleceniom dostawcy

zgodnie z aprobatg systemu.

S-03.02.05. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.
Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym w systemie, w kolorze ciemnopopielatym.. Zewngtrzng warstwa cokotu jest tynk
kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i kolorowych kamykow kwarcowych.
Sciany, gzymsy itp. wykonczone w technologii BSO systemowym tynkiem cienkowarstwowym, krzemianowym
(silikatowym) barwionym w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym.
Parametry tynkow powinny odpowiada¢ narzuconym w specyfikacjach wyrobow.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen. Masa tynkarska
powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tfatwa do wymieszania
bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne .

S-03.03.00. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie, mieszadto, wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu, betoniarka, mieszarki i pompy.
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S-03.04.00 Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wilgocia.

S-03.05.00 Wykonywanie robot

S-03.05.01. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania plyt styropianowych do podtoza oraz do mocowat siatek z widkna szklanego do tych ptyt stosowac nalezy
uniwersalng mase klejowo — szpachlowa zalecang przez producenta systemu i stanowiacg element certyfikowanego sytemu.
Zastosowanie
Zaprawa stosowana jest do :
* przyklejania ptyt styropianowych;
* szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z widkna szklanego.
Przygotowanie podtoza
Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienattuszczone. Wszelkie
ubytki, spekania powinny zosta¢ naprawione. W przypadku izolacji pod warstwa ziemi tynk powinien by¢ wykonany na
nowo.
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnac zaprawg wyroOwnawcza.
Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/96 przed rozpoczgciem ocieplania budynku nalezy wykonad¢ probe przyczepnosci ptyt
styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach §cian zgodnie z zapisami Instrukcji.
Wybér miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywac si¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru, a
fakty te winny by¢ o§wiadczone wpisem do dziennika budowy.

S-03.05.02. Plyty styropianowe

. Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty jedna ptaszczyzne aby ograniczy¢
koniecznos¢ obrobki ptyt styropianowych (szlifowanie).

Podtoze, zarowno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejace nierdéwnosci. Nalezy pami¢tac,
aby dobrze zagruntowac¢ stare pokrycie roztworem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym. Nalezy koniecznie odczekaé do
wyschnigcia naniesionej powltoki. Klej nanosi si¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane
podtoze

lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowe;j sity ssacej wiatru), nastepnie na
to uktada si¢ plytg oraz dociska, aby klej rozprowadzit si¢ po wigkszej powierzchni. Do klejenia plyt mozna stosowac kleje
przeznaczone do podtozy

betonowych i do istniejacego pokrycia papowego lub bitumiczne masy klejowe. Przed montazem ptyt nalezy
zagwarantowac skuteczno$¢ dziatania istniejacych kominkow wentylacyjnych (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma
to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wngtrza budynku, jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do montazu

styropapy. Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze doci$nigte.
Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢
dodatkowo taczniki. Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym). Nalezy pamigtac, aby ogien z palnika nie byl skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadaé zgodnie ze
sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub
inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

Ocieplenie w strefie podziemnej zabezpieczy¢ folig kubetkowa, wykanczajac listwa wykonczeniowa od goéry. Wykop
nalezy zasypa¢ a na styku z terenem wykona¢ opaske ze spadkiem ok. 2 % od budynku, na podktadzie piaskowo-
cementowym, z wypelnieniem spoin cementem.

S-03.05.03. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podloza betonowego przyjmuje si¢ 6 sztuk tacznikow, z tworzywa w
ksztalcie grzybka na 1 m2 plyty .
Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac¢ prob nosnosci tacznikéw zgodnie z instrukcja producenta. Do mocowania
termoizolacji w podtozu betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajgce si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego
(np.ESSVE, EJOT).

S-03.05.04. Tkanina zbrojgca
Nalezy stosowa¢ tkanine z widkna szklanego spetniajagcg wymagania normy PN - 92/ P — 85010 oraz Instrukcjg ITB
334/96.
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S-03.05.05. Zaprawa tynkarska

Na powloki wykonczeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy systemowym tynkiem cienkowarstwowym, krzemianowym
(silikatowym) barwionym w masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym.

Podtoze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow .

Dla uzyskania wtasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownos$¢ i gtadkos¢ podtoza.

Tynki sylikatowe dostarczane sa na budowg jako material w postaci gotowej do uzycia, w pojemnikach 25 kg .

Mase stosowac wg zalecen dostawcy.Temperatura powietrza podczas naktadania nie moze by¢ nizsza niz+8° C.

S-03.05.06. Farba

W dokumentacji przyjeto technologie z warstwa licujaca z tynku sylikatowego barwinego w  masie.

S-03.05.07. Kolejnos¢ realizacji

1. Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczgciem robot zasadniczych nalezy:

* odstoni¢ pow. docieplang — wykonanie wykopu,

« sku¢ tynki istniejacy z pow.ponizej linii gruntu.

* wysuszy¢ powierzchnie

* natozy¢ nowy tynk

* ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbidrek foli¢ zabezpieczajaca;

» wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza;

* wykona¢ probe nosnosci kotkéw do poszczegolnych podtozy;

» wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

* §ciany z gazobetonu nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nastgpnie nalezy zmy¢ silnym strumieniem wody przy
jednoczesnym czyszczeniu i sptukaé pod cisnieniem;

* na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytek lub sznura

murarskiego. Otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetniaé¢ masg silikonows;

2. Przyklejanie plyt styropianowych.

* Przyklejanie ptyt masg klejowo — szpachlowa;

* Przyklejanie ptyt do podtoza musi byé poprzedzone probe przyczepnosci;

« Uktad plyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

* Mocowanie ptyt za pomoca tgcznikdéw mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

* Szczegot wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, o$ciezy okiennych, attyk, dylatacji i innych detali.

3. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢é masg klejowo - szpachlows,

nastepnie natozy¢ siatke i ,,wtapia¢" ja w $wieza mase. Sciana winna byé gtadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek
innych nieréwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm

(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otworow okiennych i drzwiowych nalezy wklejaé kawatki tkaniny
wzmacniajacej.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie

plaszczyzny os$ciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie
parteru stosuje si¢ dodatkowg siatke naklejang bezposrednio na ptyty.

Nalezy zastosowac dodatkowa warstwe siatki w narozach wszystkich otworow okiennych, drzwiowych i bramowych
elewacji.

4. Ocieplenie o$ciezy okiennych i gzymsow podrynnowych

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na calej jego glebokosci. Do gornej i
bocznych oSciezy nalezy przyklejac ptyty grubosci nie mniejszej niz Scm.

Styki ptyt z o§ciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

5. Uktadanie masy tynkarskie;j.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczgciem ukladania masy tynkarskiej Sciane nalezy zagruntowa¢ podktadem.
Podloze musi by¢ suche, nie zamarznigte, wolne od kurzu, wolne od wykwitow i luznych czastek.

Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadtem, nie nalezy miesza¢ masy z innymi produktami.
Tynk naktada¢ nierdzewng paca stalowa w warstwie roéwnej grubo$ci ziarna i zacierac.

Tynku nie mozna uktada¢:

* w temperaturach ponizg] +8° C;

18



* przy duzym nastonecznieniu;
* podczas deszczu, mgtly lub silnego nawilgocenia;
* przy silnym wietrze.

5-03.06.00. Kontrola jakosci robét

S-03.06.01. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom techniczny.

S-03.06.02. Kontrola jakosci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegolne ich etapy, a mianowicie :
» montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okre$laja odrebne przepisy);

* przygotowanie $cian i dachu do ocieplania;

* przyklejanie ptyt styropianowych;

» wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;

» wykonanie obrobek blacharskich.

S-03.06.03. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekkg nalezy uwage zwrécié na nadzor techniczny, tj.:

* ze wzgledu na szczegodlny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw;

* konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski;

* w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podloza, warstwy
ocieplajacej 1 wyprawy zewngtrznej.

S-03.07.00. Obmiar robot

Powierzchni¢ docieplenia $cian i dachu budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach .

S-03.08.00 Odbior robét

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robdt ociepleniowych:

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tacznikami);

» wklejanie siatki;

» wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej;

» wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwié sprawne i zgodne z technologiag wykonanie robot.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja.
Nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,

Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta
systemow itd.).

Odbiory czgéciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

S-03.09.00. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

* cigcie plyt styropianowych;

* przygotowanie masy klejacej;

« przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

* przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni plyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej;
* wykonanie i rozebranie rusztowan;

* przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z widkna szklanego we wskazanych miejscach

« zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

* pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowa wyprawa elewacyjna.

S-03.10.00 Przepisy zwiazane

Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metodg lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.
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S-04.00.00
TYNKI
CPV 45410000-4

S-04.01.00 WSTEP

S-04.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewngtrznych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego D w
Sktadnicy Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski.

S-04.01.02. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. jak powyzej

S-04.01.03. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci Umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkdéw zewnetrznych obiektu:

*  Odbicie tynkow z zaprawy cementowej na podwalinie i Scianach fundamentowych pod poziomem gruntu i 60% pow.
cokolu nad pow. gruntu.

*  Uzupelnienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kategorii I1I o podtozach z betondow zwirowych, bloczkéw o
powierzchni - uzupetnienie ubytkoéw na cokotach w czgsci nadziemne;j

*  Wykonanie rapowki na odstoni¢tej pow. muréw fund. i podwaliny.

*  Tynki zewngtrzne zwykte kat. I1I na $cianach fund. i wykonanym nadprozu powi¢kszonego otworu bramowego i
zamurowaniach - wykonywane recznie

S-04.01.04. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S5-04.01.05. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz Za zgodnos¢ z zgodnosé
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S5-04.02.00. MATERIALY

S-04.02.01. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
S-04.02.02. Piasek PN-79/B-06711
2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnoscei:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych;
* mie¢ frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
2.2.2. Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito 0
przeswicie 0,5 mm.
S-04.02.03. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej;
* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;
 Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu, tj. ok.
3 godzin;
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany;
* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement * portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C;
* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng| mase, bez grudek niegaszonego
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wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

S-04.03.00. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

S-04.04.00. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukceji powinny by¢ zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

S-04.05.00. WYKONANBE ROBOT

S-04.05.01. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne;

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod Warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;

¢) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

S-04.05.02. Przygotowanie podlozy

1. Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na glgbokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji

thustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

S-04.05.03. Wykonywanie tynkow troj warstwowych

1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku I: 1:4,-w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

S-04.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S-04.06.01. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

S-04.07.00 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa roboét jest m2. Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

S-04.08.00 ODB1IOR ROBOT

S-04.08.01. Odbior podloza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

S-04.08.02. Odbior tynkéw
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1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wicksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dlugosci taty kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego - nie wigksze niz 2 mm na I m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu;
* poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).
3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pilsni, itp.
« trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

S-04.09.00 PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki zewngtrzne
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie zaprawy;
* dostarczenie materiatow i sprzgtu;
* ustawienie i rozbidrke rusztowan;
* umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
* reperacje tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

S5-04.10.00 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
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S-05.00.00
ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261400-8

S-05.01.00 WSTEP
S-05.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi , ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji
budynku magazynowego D w Sktadnicy Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski.

S-05.01.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.
S-05.01.03. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
» Pokrycie dachu papa termozgrzewalng na ptytach styropianowych laminowanych papa podktadowa,
* Obrobki blacharskie.
* Rynny i rury spustowe.
S-05.01.04. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
S-05.01.05. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymagania
norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S-05.02.00 MATERIALY

S-05.02.01.

Warstwy dachowe ukladane bgda na istniejagcym pokryciu, ktore nalezy uprzednio zagruntowac. .

S-05.02.02. Materialy pokrywcze i pomocnicze

1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.04.00.00. nadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatlow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia,;

-modyfikowana elastomerem SBS

-na osnowie z wlokniny poliestrowej o gramaturze - 300g/m2;

-grubos¢ - 5,6mm;

-odpornos¢ na sptywanie - 110°C

-gigtko$¢ w obnizonej temperaturze - 30°C;

-maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz i w poprzek - 1200/900N;

-reakcja na ogien klasa E;

-kolor papy - brazowy.

- Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi

w normie lub $wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed

zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od

grzejnikow.
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Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglo$¢ migdzy stosami - 80cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.bezrozpuszczalnikowy

6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Blachy stalowe ptaskie o grub. Min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubo$¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m?2

7. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe systemowe z
blachy ocynkowanej powlekane powtoka odznaczajaca si¢ szczegdlna odpornoscia na korozje, promieniowanie UV.

8. W narozniku pétnocno-wschodnim pokrycie zadaszenia wykona¢ z blachy trapezowej TR50/260 g=0,75.

8. Laczniki

Do mocowania elementow dachowych blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatdéw pokryciowych.

Wszystkie materiaty pokrywcze moga oby¢ przyjete na budowe jezeli spelniaja nast¢pujace warunki.

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

S-05.04.00 TRANSPORT

S5-05.04.01. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

S-05.04.02. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;

- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikoéw;

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

- odleglto$¢ miedzy warstwami - 80 cm.

S-05.05.00. WYKONANIE ROBOT

S-05.05.01 . Pokrycia papowe

Wymagania ogdlne - dla wykonania podtozy z :plyt zelbetowych, z ptyt twardych z welny mineralnej, okreslenia
wytrzymatos$ci 1 sztywnosci podtoza podane sa w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych
obiektow.

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami

producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C, a w przypadku blach cynkowo-tytanowych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywacé na
oblodzonych podtozach.

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi
cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym
i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie
powloki zabezpieczajacej blachg.

S-05.05.02. Podktad pod pokrycie papa
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
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- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi
dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie
uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materialéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
dachowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B 40, z tym
ze:

- pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uktada si¢ pasami rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci
powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

- przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i zamocowane mechanicznie.
- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem spadku potaci.

- zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem zaktadow warstwy spodniej ) odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokos$ci arkusza.

- w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie
szklanej lub widkninie poliestrowe;.

- papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwg w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach pelnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio
na podtozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnic¢, uktadajac
pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- w przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy bez
wypelniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowac¢ do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze
styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga -10 °C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na
Zlmno.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastgpnie
rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu wyprostowania .

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje¢ te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papg
wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢é wykonywane tylko na podtozach betonowych
lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji
termicznej, styropianu, welny mineralne;j itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

Na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé papg o zwigkszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajacag wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.

S-05.05.03. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Docieplenie dachu: welna mineralna twarda grubos$ci 16 cm, pokrycie: papa termozgrzewalna podkitadowa i
wierzchniego krycia. Papa podktadowa termozgrzewalna na podktadzie z widkniny poliestrowej, bitum modyfikowany
SBS, mocowana mechanicznie , grubosci ok. 3,8 mm, Papa wierzchniego krycia: termozgrzewalna na podktadzie z
wlokniny poliestrowej, bitum modyfikowany SBS, grubosci ok. 5,2 mm,

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,
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b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing plyt styropianowych nie jest
wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5-05.05.04. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe wykonuje si¢ z papy perforowanej lub papy
podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej
warstwie przykleja si¢ wlasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwos$ci odsuszenia go
przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza si¢ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci wstegi cigglej
bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej bedzie zapewniona przez
specjalne kominki wentylacyjne. W tym celu istniejace kominki wentylacyne obecnego pokrycia zostang wymienione na
wyzsze dopasowane do projektowanej grubosci docieplenia dachu.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice kominka nalezy ustali¢ w
zalezno$ci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek.

Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

S-05.05.05. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci. pochylenia potaci;
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od-15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

S-05.05.04. Rynny

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024. Odtworzona instalacja odgromowa po dokonaniu przedluzenia wspornikow
mocujacych zostanie odtworzona zgodnie z dotychczasowymi przebiegami wg dotychczasowej dokumentacji. Przedtuzenia
wspornikow dokona¢ niwelujac powstanie mostkéw cieplnych.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonoéw sktadane w elementy

wieloczlonowe;

Powinny by¢ taczone w zlagczach poziomych na styk zabezpieczonych ztaczka, ztacza powinny by¢ taczone na catej
dlugosci za pomoca specjalnego kleju, ktory stapia brzegi taczonych czesci;
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm;
Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych;
montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.
Rynny wiszace z blachy powinny by¢ faczone na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 20 mm, zalecany 40
mm i lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ zawinig¢te do wewnatrz. Dopuszcza si¢ zawinigcie przedniego zwoju na
zewnatrz. Denka rynien wykonuje si¢ z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina si¢ do
srodka na szeroko$¢ 5+7 mm. Potgczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane obustronnie.
W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120°
usztywnione przylutowanym do zwoju zewngtrznego trojkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty robi si¢ z ptaskownikow o
przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zaleznosci od $rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje si¢
w odstepach nie wigkszych niz 50 cm od desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi.
Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na glebokos¢ rowng grubosci uchwytu.
Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%.
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Obrobki blacharskie

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), nalezy wykona¢ pas usztywniajacy
z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, natomiast obrobke wierzchnig z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci min. 0,6
mm. Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim
spadkiem. Arkusze z blach stalowych tgczy si¢ na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwojny
wysokos$ci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokow
blachg odgi¢ta ku dotowi i oblutowany.

Blachy moga by¢ mocowane za pomoca klejow bitumicznych stosowanych do

klejenia blachy do podtozy betonowych. Nalezy wowczas dodatkowo zastosowaé mocowanie zabkami w rabkach.
Fartuchy podokienne mocuje si¢ do oscieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi lub wkretami. Odlegto$¢ migdzy
gwozdziami lub wkretami od 5 do 7 ecm. Przy zewngtrznych brzegach fartuchow podokiennych o zatlamanych narozach
powinny by¢ wykonane odboje.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przewietrznikach, wtazach, masztach,
dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci j.w.

Ztacza tych blach przy kominach i murach mi¢dzy soba i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi si¢ na rabki
lezace podwojne.

Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odleglos$¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz
15 cm,

- do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci dachowej i docis$nigta paskiem blachy
szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz) od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci 1,52
cm i zazgbione za odgicty brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysoko$¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu
muru powinno by¢ zakonczone z¢gbem okapowym.

S-05.06.00 KONTROLA JAKOSCI

S-05.06.01. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$§¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakos$ci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

¢) Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci
materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie postanowieniami
normy panstwowej;

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy;

S-05.07.00 Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robot jest:

dla robot pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni,

dla robét blacharskich — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

S-05.08.00 Odbior robot

S-05.08.01. Odbiér podloza

a/ badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych,

b/ sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnig a lata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

S-05.08.02. Odbioér robot pokrywezych
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a/ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podtoza przed ukladaniem ptyt izolacyjnych

-jakosci zastosowanych materiatow,

-doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

-doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b/badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Odbidr konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

1. Odbidr pokrycia z papy

a/ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

b/ sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokos$ci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

¢/ sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.
2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

b/ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

¢/ sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

d/ sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

S-05.09.00 Podstawa platnosci .

Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
-uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie,

-zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

S-05.10.00 Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowe, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1- stal

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r
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S-06.00.00
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
CPV 45262100-2

06.01.00 PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

06.01.01 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych , ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego D w
Sktadnicy Rezerw Materiatlowych w Kamienicy Krolewskiej pow. kartuski

06.01.02 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

06.01.03 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

06.01.04 Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

06.01.05 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

06.01.06 Szczeg6lne wymagania dotyczgce robot

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci
Iub jego czgsci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie:

- wymagan ogolnych,

- stanu podloza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania zlaczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie pafnstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie
nalezy uzna¢ za prawidtowe jezeli wszystkie badania daly pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

- szeroko$§¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastgpnej,

- dopuszczalne odchytki wierzchow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / -
50 mm na catej dtugos$ci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +/ - 20 mm,
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- odchylenie od pionu ram w  poziomie kondygnacji nie powinno  by¢  wigksze niz
10 mm.

06.01.07 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawc¢ musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

Woykonawca dostarczy:

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

Dokumentacj¢ techniczng, ktéora moze stanowi¢ instrukcja montazu i1 eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

- dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

- sposob montazu 1 warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacje¢ na temat iloSci poziomow roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania
z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i
podestow, stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem o0sob i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

06.02.00 MATERIALY

06.02.01 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

06.02.02 Materialy

Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

06.03.00 SPRZET

06.03.01 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
06.03.02 Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakos$ci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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06.04. 00 TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wplywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

06.05.00 WYKONANIE ROBOT

06.05.01 Zasady ogélne wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

06.05.02 Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znaé t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i
eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikoéw
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i1 rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajacego dobrg widocznose,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przej$é, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci
2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédla zagrozenia.

06.06.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

06.06.01 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposOb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot

i wykonywanych elementow.

06.07.00 OBMIAR ROBOT

06.07.01 Ogélne zasady wykonywania obmiarow robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
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Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotagczony do dokumentacji
przedmiarowe;j.

06.07.02 Jednostki obmiarowe

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na plaszczyzng pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robodt
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

06.08.00 ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidlowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste,

nie §liskie, stabilne),
- porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy lub konserwator,
ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot nastepuje na zasadach
ustalonych w umowie pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, po zakonczeniu robdt i ich odbiorze koncowym.

06.09.00 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
2. Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanegj.
7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania
i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
10. PN-EN 74 — Z1acza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nos$nych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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S-07.00.00
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

S-07.01.00. WSTEP
S-07.01.01. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu termomodernizacji budynku magazynowego D w
Sktadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krolewskiej pow. Kartuski.
S-07.01.02. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
S-07.01.03. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego:
* Malowanie konstrukcji stalowych zadaszen nad wjazdami i rampa;
* Zabezpieczenie przez malowanie elementéw drewnianych przeznaczonych do wbudowania w konstrukcje.
S-07.01.04. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
S-07.01.05. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
5-07.02.00 MATERIALY
S-07.02.01. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
* benzyng do farb i emalii olejnych;
* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
S-07.02.02. Farby budowlane gotowe
1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Wyroby chlorokauczukowe
* Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania 7261-000-XXX; wydajnos¢ 6-10 m2/dm3;
max. czas schnigcia 24h;
* Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna ,,Cykofan";
wydajnos¢ 15-16m2/dm3; max. czas schniecia - 8h;
« Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania-biaty 7241-000-000 do
wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe;
* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych;
* 8152-000-000 ogdlnego stosowania - biaty, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
3. Wyroby epoksydowe
* Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
* 7433-261-10, 7433-261-11;wydajnos¢ 6-10m2/dm3; max. czas schnigcia-2;
* Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32; wydajnos¢
- 4,5-5m2/dm3; czas schnigcia -24h;
» Emalia epoksydowa chemoodpoma biata 7462-000-010; wydajno$¢ 5-6m2/dm3; max. czas schnigcia-24h;
» Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajno$¢ 6-8m2/dm3; czas
schnigcia 24h;
* Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajnos¢ 1,2-1,5m2/dm3.
4. Farby olejne i ftalowe
* Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67; wydajnos¢ 6-
8m2/dm3; czas schnigcia- 12h;
* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania Wg BN-79/6113-44;
wydajnos¢ 6-10m2/dm3;
6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
* lepko$¢ umowna: min. 60;
* gestosc: max. 1,6g/cm3;
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* zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;

* roztarcie pigmentow: max. 90m;

* czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia5 stopnia wyschnigcia -
max.2godz.

7. Wymagania dla powtok:

» wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdéw, grubos¢ - 100-120 um;

* przyczepnos¢ do podloza - 1 stopien;

* elastyczno$¢ - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknig¢ lub

odstawania od podtoza;

* twardo$¢ wzgledna -min.0,l;

* odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki;
* odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé

specherzenie powloki.

8. Do zabezpieczenia drewnianych elementéw konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosowaé preparaty przeznaczone do
wielostronnego zabezpieczania drewna np: FOBOS M-4.

S-07.03.00 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

S-07.04.00 TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S-07.05.00 WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

Cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5-07.05.01. Przygotowanie podlozy

1. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla
danego typu farby podktadowe;j.
2. W skazane w opracowaniu cze$ci konstrukcji mocno skorodowane przed rozpoczeciem malowania powinny mieé
starannie usuni¢ta powloke korozyjng. Nastepnie jako podkiad nalezy uzy¢ farby podktadowej przeciw rdzewnej

§-07.05.02. Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe

2. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa,

S-07.05.03. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna

ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegodlne Warstwy stosowac farby w réznych odcieniach..

$-07.06.00 KONTROLA JAKOSCI

S-07.06.01. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni;

* sprawdzenie stanu skorodowania

* sprawdzenie wyschnigcia podioza;

* sprawdzenie czysto$ci;

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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S-07.06.02. Roboty malarskie

1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

* nie wezesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie Nizszej od +5°C przy

wilgotno$ci powietrza niniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem;

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki i zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

S-07.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

S07-08.00 ODBIOR ROBOT
S07.08.01. Odbior podloza

1. Zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinien odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawi" przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli

odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

S07.08.02. Odbidr robét malarskich

1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatoéw powloki,
widocznych okiem $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana
do powlok o dobrej jakosci wykonania

2. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

3. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

S-07.09.00 PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosc.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

S-07.10.00 PRZEPISY ZWIAZANE

.PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-86/B-30020. Wapno.
PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
BN-84/6112-15 Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania-biata.

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogolnego stosowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
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