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Legnica, 10.05.2021r 
 
 

II.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
Zgodnie z art.34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane oświadczam , że projekt modernizacji 
budynku magazynowego nr 10 w Lisowicach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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III.OPIS TECHNICZNY 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Inwentaryzacja obiektu 
- Wizja lokalna obiektu 
- Uzgodnienia z Zamawiającym 

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji budynku magazynowego nr 10, 
zlokalizowanego w miejscowości Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice. 

Zakres robót obejmuje wykonanie następującego prac: 
• tynkowanie ścian budynku magazynowego tynkami wapiennymi II kategoria,  
• wykonanie zaprawy wyrównującej -klejowej na ścianach, słupach i podciągach, 
• demontaż luksferów w ścianach zewnętrznych- uzupełnienie otworów betonem komórkowym 
gr. 10cm odmiany 600 
• wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej pod okno, 
• montaż nadproża w miejscu otworu, 
• montaż okna z PCV, 
• montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowej 
• wykonanie nowej instalacji w.i.z 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. 
Budynek w stanie technicznym ogólnym dobrym. Elementy konstrukcyjne obiektu w stanie dobrym, nie 
wymagają remontu. Ściany konstrukcyjne parteru murowane. Stropodach kanałowy gr. 24 cm. 
 
WYMIARY BUDYNKU 

55.65 x 20.12  = 1119,6  m2; 
Długość – 55,65m 
Szerokość – 20,12 m 
Wysokość –4,92- 5,86 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych – 1 
Powierzchnia użytkowa- 1018,10 m2 

       
konstrukcja ścian zewnętrznych- ściany murowane z cegły pełnej 
pokrycie istniejących ścian zewnętrznych- tynk cementowo-wapienny 
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
1/1  Magazyn     1018,10 m² 
Powierzchnie budynku pozostają bez zmian 

5 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Projekt przewiduje prace budowlane polegające na przebudowie ściany zewnętrznej w zakresie 
wykonania nowego otworu okiennego, wykonania nowej wewnętrznej instalacji zasilającej budynek oraz 
prace remontowe polegające na wykonaniu tynków wewnętrznych na ścianach oraz zaprawy klejowej 
wyrównującej na ścianach, słupach i podciągach.  

6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 
W zakres opracowania wchodzą następujące prace : 

− wykonanie otworu w istniejącej ścianie zewnętrznej pod odpowiednich wymiarów okno 
zewnętrzne, wykonanie nadproża stalowego (2xIPE120) 

− tynkowanie ścian budynku magazynowego tynkami wapiennymi II kategoria, 
− wykonanie zaprawy wyrównującej -klejowej na stropie, słupach i podciągach, 
− demontaż luksferów w ścianach zewnętrznych 
− uzupełnienie otworów betonem komórkowym 
− montaż okna z PCV w kolorze białym 
− wykonanie instalacji w.i.z. 

6.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejące instalacje wewnątrz budynku.  
Osłonić urządzenia gazowe, elektryczne i światłowodowe folią budowlaną zabezpieczającą. 
Istniejącą posadzkę betonową należy zabezpieczyć płytą pilśniową i folią budowlaną. 

6.2 Ściany-uzupełnienia po demontażu luksferów 

Projektowane ściany wewnętrzne z betonu komórkowego gr. 30,0cm odmiany 600,układać na kleju i 
wykonać jako uzupełnienia po zdemontowanych luksferach w ścianach. 

6.3 Tynkowanie ścian  

Powierzchnię ścian należy otynkować tynkami wapiennymi II kategorii. Przed nałożeniem tynków należy 
przygotować powierzchnię poprzez jej oczyszczenie mechaniczne i mycie. 

6.4 Wyrównanie powierzchni słupów i stropów 

Na istniejącym stropie korytkowym oraz na słupach i podciągach należy wykonać wyrównującą zaprawę 
klejową. Ubytki w stropie korytkowym należy uzupełnić systemem naprawczym do betonu. Przed 
przystąpieniem do robót powierzchnie należy oczyścić mechanicznie i umyć 

6.5 Stolarka okienna 

Zaprojektowano okno zewnętrzne z PCV. Okno o następujących współczynnikach: 
• okna z profili PCV  
• oszklenie okien szkło warstwowe jednokomorowe U = 1,0 W/m2K. 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna winien być nie wyższy niż U =1,3 W/m2K 
• wyposażenie okien – nawiewniki powietrza wyposażone w samoczynnie działający regulator 

przepływu (reagujący na różnicę ciśnień) 
• żaluzja wewnętrzna z PCV montowana do okien, ręcznie podnoszona 
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Okna powinie posiadać Krajową Deklarację Zgodności na wyrób. 

6.6 Parapety wewnętrzne  

Parapety wewnętrzne wykonać z płyty MDF grubości 28mm 

6.7 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej  o gr. min 0,75mm, ocynkowane i lakierowane  w kolorze RAL 
9010 

6.8 Nadproża stalowe 

W istniejącym budynku w miejscu projektowanego otworu należy wykonać nadproże stalowe składające 
się z dwuteowników IPE 220  opartych na ścianach, skręconych ze sobą prętami gwintowanymi M10 
oraz zespawane półkami dolnymi przewiązkami z płaskowników 
 
Wytyczne montażu nadproży stalowych w ścianach murowanych 
Montaż belek stalowych należy przeprowadzić etapami. Na początku należy wykonać bruzdę i osadzić 
belkę z jednej strony muru, zaklinowując i zalewając zaprawą przestrzenie między górną półka a 
murem. Następnie należy tą samą czynność wykonać z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek należy 
nawiercić otwory, poprzez które przeciągamy pręty stężające belki stalowe. Śruby ściągamy nakrętkami 
na obu ich końcach. W chwili osadzenia belek na podporach należy wykonać poduszkę betonową 
grubości 20mm na całej szerokości oparcia, poduszkę należy wykonać z niskokurczliwej zaprawy. Po 
stwardnieniu betonu w poduszkach, można przystąpić do wykucia otworu. W czasie montażu nadproża 
o znacznych rozpiętościach należy go podstemplować. Minimalna długość oparcia belek stalowych na 
murze powinna wynosić (h/3)+150mm, gdzie h jest wysokością belki. Spoiny wykonywać na całej 
długości przylegania elementów, jako pachwinowe o minimalnej grubości a = 0,7·tmin (a≥3mm). 
Stal S235JR 
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7 OCENA STANU TECHNICZNEGO 
Rodzaj budynku – parterowy, wykonany z cegły. Główną konstrukcję nośną stanowią ramy poprzeczne 
składające się z dźwigarów opartych na  słupach. Strop – konstrukcja drobnowymiarowych płyt 
żelbetonowych – na belkach  żelbetonowych. Słupy żelbetonowe osadzone są w stopach żelbetowych, 
rampa załadunkowo-wyładunkowa usytuowana wzdłuż magazynu po jednej stronie. Pokrycie dachowe- 
papa termozgrzewalna. Budynek ocieplony. 

• powierzchnia zabudowy: 1119,6m2 
• kubatura: ok. 6 011m3 
• wysokość 5,46 m 

Konstrukcja 
Ściany nośne zewnętrzne murowane, słupy wraz z podciągami i płytami - żelbetowe 
prefabrykowane  

Ściany 
a) fundamentowe 

1. Murowane z cegły pełnej 
2. Nie stwierdzono uszkodzeń 
3. Stan techniczny dobry. 

b) konstrukcyjne 
1. Murowane z cegły pełnej 
2.  Nie stwierdzono uszkodzeń. 
3.  Stan techniczny dobry. 

Dach 
1.  Stropodach - konstrukcja żelbetowa prefabrykowana. Połać dwuspadowa  
2.  Nie stwierdzono pęknięć i odkształceń. 
3.  Stan techniczny dobry. 

Pokrycie dachu 
1. Papa termozgrzewalna 
2. Nie stwierdzono pęknięć i odkształceń. 
3. Stan techniczny dobry. 

Obróbki blacharskie, odwodnienie 
1. Blacha stalowa ocynkowana 
2. Obróbki ocynkowane  
3. Stan techniczny dobry 

Posadzka 
1. Betonowa 
2. Drobne zarysowania  
3. Stan techniczny dobry. 

Malowanie 
1. Farba emulsyjna, lamperie olejne. 
2. Nie stwierdzono uszkodzeń. 
3. Stan techniczny średni. 

Elewacje 
 1. Ściany zewnętrzne otynkowane  
    2. Nie stwierdzono uszkodzeń. 
 3. Stan techniczny dobry. 
Otoczenie 
Otoczenie utrzymane estetycznie, nie budzi żadnych zastrzeżeń. 
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7.1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ  

Obciążenia stałe  

7.1.1 Obciążenia ścianą zewnętrzną 

   Gk γ Gd 

- tynk mineralny 

zewnętrzny na siatce 

1,2 cm (22 kN/m
3
) 

0,27 kN/m
2
 1,35 0,36 kN/m

2
 

- styropian EPS 20 cm (0,45kN/m
3
) 0,09 kN/m

2
 1,35 0,12 kN/m

2
 

- cegła pełna 25 cm (19 kN/m
3
) 4,75 kN/m

2
 1,35 6,41 kN/m

2
 

- tynk cementowo-

wapienny 

0,8 cm (19 kN/m
3
) 

0,15 kN/m
2
 1,35 0,21 kN/m

2
 

- wyprawa gipsowa   0,10 kN/m
3
 1,35 0,13 kN/m

3
 

   5,36 kN/m
2
  7,23 kN/m

2
 

 
OBLICZENIA STATYCZNE  
PRĘTY:    

1

1,000
H=1,000

 
OBCIĄŻENIA:   

1

2,280

 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    γf= 1,50 

  1   Trapezowe      0,0       2,280               0,50    0,50 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 
                        Teoria I-go rzędu 
================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 
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A -"Zmienne"                       Zmienne    1   1,00   1,50 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

MOMENTY:    

 

1

0,3110,3110,311

 
 

 

TNĄCE:      

 

1

0,960

-0,960

0,960

-0,960

 
 

 

NORMALNE:   

 

1

 
 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000         -0,000        0,960        0,000 

         0,50     0,500          0,311*      -0,000        0,000 
         1,00     1,000          0,000       -0,960        0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 



 9

REAKCJE PODPOROWE:    

 

1 2

 
 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1           0,000         0,960         0,960      

   2           0,000         0,960         0,960      

------------------------------------------------------------------ 
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8  WEWNĘTRZNA INSTALACJA ZASILAJĄCA 

8.1 Podstawa opracowania 

− Zlecenie inwestora. 

− Umowa o dostawę energii elektrycznej. 

− Uzgodnienia międzybranżowe. 

− Projekty techniczne branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej. 

− Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

− Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

− Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

− Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

− Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
przy urządzeniach energetycznych. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. z późniejszymi zmianami  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

− i inne obowiązujące normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi. 

8.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej linii zasilającej istniejący budynek magazynowy nr 10 w 
miejscowości Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice. 

8.3 Stan istniejący 

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Lisowicach na działce nr 631 będącej własnością inwestora. Na 
obszarze objętym zakresem opracowania zlokalizowana jest abonencka stacja transformatorowa. Przy ścianie 
zewnętrznej budynku zabudowana jest zewnętrzna rozdzielnica elektryczna. Istniejąca moc przyłączeniowa jest 
wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przez istniejące i projektowane instalacje i 
urządzenia elektryczne.  

8.4 Zakres opracowania 

Projekt budowlany obejmuje rozbiórkę istniejącej wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicą przyścienną oraz 
budowę wewnętrznej linii zasilającej wraz z przyściennym złączem kablowym. 

8.5 Zasilanie 

Dla istniejącej kablowej linii zasilającej magazyn należy wykonać rozbiórkę wraz z rozdzielnicą przyścienną. W 
miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu posadowić projektowaną szafkę kablową w obudowie 
termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV o stopniu ochrony min. IP 44.  Szafkę zasilić kablową 
wewnętrzną linią zasilającą z istniejącego złącza kablowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Linię 
wykonać kablem typu YAKXS 4×35 mm2 0,6/1 kV ułożonym na całej długości w rurze osłonowej DVK 50. Całość 
prac wykonać zgodnie  
z pkt. Warunki wykonania linii kablowych. W złączu przyłączeniowym ZK należy wykonać rozdział przewodu PEN                            
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na ochronny PE i neutralny N. Przewodu ochronnego nie należy przerywać łącznikami. Nie należy ponownie 

łączyć przewodów PE i N. Miejsce rozdziału należy uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia R ≤ 30  Ω. 

8.6 Warunki wykonania linii kablowych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wytrasować przebieg trasy istniejących i projektowanej linii 
kablowej oraz innych instalacji podziemnych kolidujących z nią. 

Projektowany kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Przy układaniu kabla powinny 
być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na 
trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia układania kabla 
powinna uniemożliwiać: 

- tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu, 

- przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu. 

Temperatura kabla przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta. Przy układaniu 
kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być nie mniejszy od 
podanego przez producenta kabla. W miejscach, w których w zwykłych warunkach użytkowania przewiduje się 
występowanie naprężeń mechanicznych mogących spowodować uszkodzenie kabli, kable należy układać w 
osłonach. W szczególności należy osłaniać kable ułożone w ziemi pod drogami itp. Kabel na całej długości ułożyć 
w rurach ochronnych typu DVK 50. W miejscach wyjścia z osłon kabel należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby nie 
był narażonyna uszkodzenie np. ścinanie i zgniatanie. Kabel należy układać w taki sposób, aby w normalnych 
warunkach pracy nie wywoływały niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Dopuszcza się stykanie 
kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie. Kable ułożone 
pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła naciągu nie wywoływała nadmiernych naprężeń w 
kablu, nie powodowała osiowego przesunięcia kabla i aby miejsca połączeń nie były narażone na naprężenia 
wzdłużne. Kable o napięciu znamionowym do 1 [kV] należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do ich 
wnętrza. Projektowany kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach 
do kanałów i osłon otaczających. Kabel ułożony w powietrzu powinien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki przy 
głowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla była jednoznaczna. 
Szczegółową treść opisu należy uzgodnić w trakcie realizacji z Inwestorem. W przypadku linii sygnalizacyjnych 
dopuszcza się nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla. 

Trasa projektowanej linii kablowej ułożonej w ziemi powinny być na całej długości i szerokości oznaczone 
foliątypu TO-ENN/30/50 o trwałym kolorze niebieskim dla linii niskiego napięcia. Grubość folii powinna wynosić co 
najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna być wykonana z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20 [0C] ma 
wydłużenieprzy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 [mm] poza 
zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. Kabel należy układać na dnie wykopu linią falistą z zapasem 3 [%], jeżeli 
grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie pisaku o grubości co 
najmniej 10 [cm]. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 [cm], następnie 15 
[cm] warstwą piasku lub gruntu rodzimego i oznaczyć folią kablową. Folia kablowa powinna znajdować się nad 
ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 [cm] i nie większej niż 35 [cm]. W przypadku skrzyżowań, 
oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej wysokości. Przy układaniu bednarki 
uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego 
na głębokości co najmniej 10 [cm]. 

Głębokość ułożenia projektowanego kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabli, powinna wynosić co najmniej 70 cm. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien 
opierać się o krawędź otworów. Przepusty powinny być w tych miejscach zaślepione za pomocą 
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termokurczliwych palczatek uszczelniających typu AKR  lub kształtek uszczelniających typu ‘End-Cap’ prod. 
Radpol. Osłony otaczające ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała 
się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulane. Do tego celu należy zastosować złączki wodoszczelne typu MT 
XX T, zapewniające szczelność połączeń na poziomie IP 67. 

8.7 Uwagi końcowe 

− Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami, 
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. 

− Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu 
istniejących instalacji elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu. 

− O terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych 
sieci i urządzeń znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót i z nimi zlokalizować w terenie ich 
położenie, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

− Po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, należy wykonać pomiary 
pomontażoweoraz przeprowadzić próby montażowe. 
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IV.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 

(sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126) 

 
 OBIEKT:  MODERNIZACJA W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 10 

 

ADRES:   Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Lisowicach 
                      Lisowice, 59-230 Prochowice 

                   
INWESTOR:  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 
                                 ul. Grzybowska 45, 
                                 00-844 Warszawa 
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mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak 
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I. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
• tynkowanie ścian budynku magazynowego tynkami wapiennymi II kategoria,  
• wykonanie zaprawy wyrównującej -klejowej na ścianach, słupach i podciągach, 
• demontaż luksferów w ścianach zewnętrznych- uzupełnienie otworów betonem komórkowym 
gr. 10cm odmiany 600 
• wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej pod okno, 
• montaż nadproża w miejscu otworu, 
• montaż okna z PCV, 
• montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej, podtynkowej 
• wykonanie instalacji w.i.z. 
II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
Informacja dotyczy istniejącego obiektu-budynku magazynowego 
III .KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty rozbiórkowe-demontaż luksferów 
1.3. roboty murarskie ścian, zamurowanie istniejących otworów okiennych 
1.4. wykonanie instalacji elektrycznych 
1.5. wykonanie tynków wapiennych i ich malowanie 
1.6. montaż płytek podłogowych i ściennych 
1.7.montaż armatury sanitarnej 
1.8. montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
1.9. wykonanie instalacji elektrycznych  
1.10. montaż płytek podłogowych i ściennych 
1.11. malowanie ścian 
1.12. prace wykończeniowe 
IV .ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROŻENIA 
1.1. Roboty prowadzone będą na terenie czynnego zakładu pracy. Budynek  których dotyczy 
opracowanie oraz teren bezpośrednio przyległy na okres robót budowlanych musi zostać wyłączony z 
użytkowania. Pracownicy zakładu winni być poinformowani o zakazie wstępu na teren budynku   oraz w 
obszar prowadzonych prac. 
1.2. Nie występuje zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na fakt, że zakład jest ogrodzony i nie ma 
możliwości przedostania się na teren budowy osób niepowołanych. 
V .PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
5.1. W trakcie prac na wysokości na rusztowaniach i na dachu w przypadku nie zachowania 

właściwych środków ostrożności zagrożenie upadkiem – roboty tynkarskie,  
5.2. W trakcie demontażu luksferów- zagrożenie upadkiem przedmiotów z wysokości. 

 
VI. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – ŚRODKI TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE 
Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na: 

6.1. Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót w zakresie zagrożeń 
związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrożeniami wynikającymi z 
istniejących uwarunkowań i występujących elementów zagospodarowania, a w szczególności 
wynikających z prowadzonych prac rozbiórkowych i na wysokości, 

6.2. Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych znajdujących się w 
obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót (rozbiórkowych i innych), które mogą 
powodować zagrożenie porażenia prądem, 

6.3. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej 
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przed skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników znajdujących się na 
wysokości, 

6.4. Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski 
oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich, 

6.5. Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie 
pracy sprzętu, 

6.6. Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do przewodów 
elektrycznych – zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym, 

6.7. Organizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

6.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny, 

6.9. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych w trakcie robót (silny wiatr, silne 
opady atmosferyczne, oblodzenie, słaba widoczność) należy przerwać prace, sprawdzić i 
zabezpieczyć pomosty i rusztowania i urządzenia mogące ulec przemieszczeniu.  Po ustaniu 
czynników atmosferycznych przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić pomosty, 
rusztowania i znajdujące się  na nich urządzenia, 

6.10. Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych”. 

VII . PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7.1. Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni. 

7.2. W związku z punktem 7.1. sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie będzie 
wymagane. 

7.3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień 
zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28-03-1972 w 
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/1972); 
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U.  z 2010 r. nr 243 poz. 1623 
; 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy ręcznych 
pracach transportowych; 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 129/97); 

 
Sporządził:     mgr inż arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak 
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V.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 
L 01   LOKALIZACJA OBIEKTU      SKALA 1:500 
 
AB 01   ELEWACJA PÓŁNOCNA       SKALA 1:100 
AB 02   RZUT PARTERU       SKALA 1:100 
AB03   PRZEKRÓJ A-A       SKALA 1:100 
 
KB 01   NADPROŻE N1         SKALA - 
 
 

 


