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1. Projekt zagospodarowania dziatki

Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
UL Grzybowska 45
00 — 844 Warszawa

Inwestycja: Zalesie Golczowskie
UL Gtoéwna 4, 32 — 310 Klucze obreb 6 Jaroszowiec, dziatka ew. gr. 45/5
obrgb 6

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 4
Zakres inwestycji obejmuje:

e  Wykonanie robot termoizolacyjnych
e  Wymiana obrobek blacharskich

2. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z inwestorem
e Aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Budynek magazynowy nr 4, bedacy przedmiotem opracowania, znajduje si¢ na terenie dziatki
nr ew. gr. 45/5, obrgb Jaroszowiec, w m. Zalesie Golczowskie, gm. Klucze.

Zostatl on oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki

Magazyn nr 4:

Powierzchnia zabudowy: 1 509,53 m2

Kubatura: 15 600,00m3
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce projektowana jest termomodernizacja magazynu nr 4 polegajaca na:
- ociepleniu Scian zewnetrznych budynku z wymiang obrébek blacharskich.

W wyniku w/w robot powierzchnia zabudowy, uzytkowa oraz kubatura budynku nie ulegng
zmianie. W wyniku projektowanych robot zagospodarowanie dzialki rowniez nie ulegnie zmianie.
Wody opadowe odprowadzane beda tak jak do tej pory, powierzchniowo na teren zielony wiasnej
dzialki.



5. Informacje dodatkowe

Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
débr kultury wspotczesne;.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, a obiekt
chroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich. Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem
poszanowania wystepujacych uzasadnionych interesow o0sOb trzecich. Realizacja zamierzenia
inwestycyjnego nie bedzie naruszata przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333), tj. powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci z
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow lacznosci, dostepu do
swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sgsiednich.
Inwestor zapewni ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W przypadku
kolizji inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng bedzie ona usuni¢ta w uzgodnieniu z wlasciwymi
gestorami sieci. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, o jakim
mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).



2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU



3. INFORMACJA BIOZ

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 4

Miejscowos¢: Zalesie Golczowskie
Ul. Gléwna 4, 32 — 310 Klucze

obreb 6 Jaroszowiec, dziatka ew. gr. 45/5 obreb 6

Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

Ul. Grzybowska 45
00 — 844 Warszawa

Opracowat: mgr inz. Artur Furmanczuk



L ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

1.1. usuniecie uszkodzonych elementéw tynku — przygotowanie podioza;
1.2. usunigcie obrobek blacharskich oraz montaz nowych;
1.3. demontaz i montaz rynien i rur spustowych;

1.4. demontaz istniejgcych opasek betonowych wzdtuz krétszych bokow
magazynu,

1.5. wykonanie termoizolacji $cian;

1.6. tynkowanie daszkow nad rampami;

1.7. uzupehienie i wyro6wnanie tynku na rampach;

1.8. usuni¢cie nadmiaru kamienia zalegajgcego pod rampami;
1.9. uzupehienie przestrzeni pod rampami otoczakami;

1.10. demontaz i montaz elementdw instalacji elektrycznej;

1.11. montaz i demontaz rusztowan.

II. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy budynku magazynowego, ktorego beda dotyczy¢ roboty
budowlane.

III. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1. zagospodarowanie placu budowy;
3.2. ustawienie rusztowan;

3.2. wykonanie termoizolacji, malowanie, uzupetienie obrébek blacharskich;
3.4. wykonanie opaski wokot czesci budynku.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

4.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktorych dotyczy
opracowanie oraz teren bezposrednio przylegly na okres robot budowlanych powinien zosta¢
wytaczony z uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni by¢ poinformowani o zakazie wstepu na
teren budynku oraz w obszar prowadzonych prac.

4.2. Nie wystepuje zagrozenie dla 0sob postronnych z uwagi na fakt, ze zaktad jest ogrodzony
1 nie ma mozliwosci przedostania si¢ na teren budowy oso6b niepowotanych.

V. PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA

5.1. W trakcie ustawiania rusztowan.

5.2. W trakcie transportu i roztadunku materiatow budowlanych - zagrozenie dla



pracownikow ze strony pojazdow transportowych 1 urzadzen roztadunkowych.
5.3. W trakcie wykonywania prac termoizolacyjnych na wysokosci,
5.4. W trakcie demontazu i montazu obrobek blacharskich,
5.5. W trakcie wykonywania prac i uzywania narz¢dzi z napgdem elektrycznym.
VI. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM - SRODKI TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE

Zwraca si¢ uwagg osobie nadzorujgcej roboty budowlane na:

1.1. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac.

1.2. Konieczno$¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych
znajdujacych si¢ w obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robot
(rozbiorkowych i innych), ktére moga powodowac zagrozenie porazenia pradem,

1.3. Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen a w szczeg6lnosci asekuracji pracownikéw
znajdujacych si¢ na wysokosci,

6.4. Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, rekawice
1 kaski oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich, Wydzielenie i odpowiednie
oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy sprzetu,

6.6. Zabezpieczenie pracownikow przed porazeniem pradem na skutek dotkniecia do
przewodow elektrycznych - zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie
elektrycznym,

6.7. Organizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

6.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

6.10. W trakcie wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem termoizolacji,
malowaniem oraz przelgczaniem elementoéw instalacji elektrycznej. Wykonawca
musi zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki ochrony osobistej oraz fachowy
nadzor.

6.11 Prace na budowie nalezy organizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

UWAGA:

Wykonawca powinien pouczy¢ pracownikow budowlanych o zagrozeniach, jakie moga si¢
pojawi¢ w trakcie wykonywania robot. Przed przystapieniem do prac udzieli¢ niezbednego
instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.



VIL. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1. Przewiduje sig¢, ze pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.
7.2. W zwiazku z punktem 7.1. sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

nie jest wymagane, — plan BIOZ nie musi zosta¢ opracowac.
7.3. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy szczeg6lnie przestrzega¢ postanowien

zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313); -
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 v. nr 129 poz. 844), - Rozporzqdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan

dotyczqcych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U.z 2002 r. nr 191, poz. 1596).



. Opis techniczny stanu istniejacego.
Istniejgcy budynek magazynowy numer 4 zlokalizowany jest na terenie dziatki nr Ew. gr. 45/5,

obr¢b 6 Jaroszowiec, w m. Zalesie Golczowskie, gm. Klucze. Budynek wybudowany zostat w
latach 50. XX wieku.

Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy: 1 509,53 m2
Kubatura: 15 600,00 m3
Fundamenty

- lawy 1 stopy fundamentowe zelbetonowe .
Stan fundamentow dobry.

Sciany nadziemia

-$§ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej grubosci 38
cm,

- shup murowane 51 x 51 cm.

Stan techniczny dobry, nie wystepuja rys lub pgknig¢.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla istniejgcych $cian zewngtrznych wynosi:

- dla §ciany o grubosci 38 cm U = 1,60 W/m*K

- dla stupéw o grubosci 51 cm U = 1,31 W/m?K

i nie jest zgodny z wymogami obowigzujacych warunkow technicznych (dla budynkow przy
zakladanej temperaturze wewnetrznej 8°C<ti<16°C — Umax= 0,45 W/m?K)

Sciany zewnetrzne wymagaja docieplenia.

Strop nad parterem
-strop nad parterem zelbetowy wylewany na miejscu.
Stropy bez ugi¢C i zarysowan — stan techniczny dobry.

Stropodach

- montowany z prefabrykowanych ptyt zelbetowych falistych,

- nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Stan techniczny stropodachu dobry, nie wystepuja rysy lub pgknigcia. Nie ma takze $sladow
przeciekow.

Stolarka

- okna pozostajg bez zmian,
- bramy stalowe bez zmian.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

- tynki cementowo-wapienne na podtozu ceglanym.

Obrobki blacharskie

- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie ogniomurow i zadaszen wspornikowych z blachy
ocynkowanej do wymiany na nowe.



5. Opinia techniczna.

Biorac pod uwage faktyczny stan techniczny budynku wraz z ocena podstawowych elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku, mozna stwierdzi¢ co nastgpuje:

1. Elementy konstrukcyjne budynkéw sa w stanie dobrym. Nie ma zadnych objawow, ktore
wskazywalyby na nadmierne ich zniszczenie lub niedopuszczalne obnizenie parametréw
wytrzymatosciowych.

2. Rowniez w dobrym stanie znajduja si¢ elementy wykonczeniowe oraz instalacje.

3. Budynek nie spetnia obowigzujacych warunkow zakresie ochrony cieplnej. Docieplenia wymagajg
Sciany zewngtrzne.

4. Wymiany wymagajg obrobki blacharskie oraz parapety podokienne.

Budynek magazynowy numer 4 kwalifikuje si¢ do termomodernizacji .



6. Opis techniczny do projektu.
Niniejszy projekt Wykonawczy zawiera:.
a) Dane ogolne
w ramach projektu przewiduje sie:
- ocieplenie §cian zewngtrznych budynku,

- roboty remontowe

Podstawowe dane techniczne

Przed: Po:
Powierzchnia zabudowy [m2] 1.509,53 1.509,53
Kubatura [m3] 15 600,00 15 600,00

b) Obliczenie wspolczynnikow przenikania ciepta U

Sciany zewnetrzne grubosci 38 cm

Sciana zewnetrzna 38 cm — stan istniejacy

d[m]
tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018
$ciana z cegly ceramicznej 0,38 0,91 0,418
pelnej
tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018
Rsi= 0,130
Rse= 0,040

YR= 0,624
Sciana zewnetrzna 38 cm — stan projektowany

d[m]
Styropian 0,15 0,04 3,000
tynk cem.-wap. 0,12 0,82 0,418
Sciana z cegly ceramiczne;j
peinej 0,38 0,91 0,018
tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,130
Rsi= 0,040
Rse= 2R= 3,624

Uproj dla $cian < 0,45 W/m?K
c) Roboty rozbiorkowe
Zakres robot rozbidorkowych i demontazowych obejmuje:

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
d) roboty remontowe projektowane

ocieplenie Scian

- wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej barwionej — przy szczytach o szerokosci 50 cm,



- pod rampami wykona¢ posypke z kamieni otoczkowych o szerokosci ok 150 cm ,

- istniejgce $ciany zewngtrzne oczys$ci¢ z réznych fragmentow,

- stalowe ciagi wystajace na elewacjach podtuznych (po 43szt. na elewacji ) skroci¢ o ok 10 cm (tak,
aby schowaty si¢ w ociepleniu),

- wneki na Scianach zewngtrznych miedzy stupami zlikwidowaé poprzez wyréwnanie styropianem o
grubosci $rednio 6 cm,

- oczyscié 1 zagruntowaé powierzchnie $cian,

- tak przygotowane $ciany budynku ociepli¢ styropianem EPS 70 — 040 grubosci 6 cm ( na $cianach
facznie 12 cm),

- do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych zastosowac plyty styropianowe o grubosci 3 cm ,

- ocieplenie $cian pod rurami spustowymi ze styropianu o grubosci 5 cm,

- na elewacjach szczytowych wykona¢ styropianowe gzymsy,

- cokot budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym (zywiczym) o grubo$ci ziarna 2,5 mm,

- warstwa wykonczeniowa — wyprawa tynkarska silikonowa o fakturze baranek o grubosci ziarna 2-
3mm, paroprzepuszczalna o wysokiej odporno$ci na warunki atmosferyczne i zabrudzenia,

- do ocieplenie zastosowa¢ materiaty pochodzacy z jednej metody tylko aprobate techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej przyja¢ jednoczesnie system z odpornoscig ogniowa NRO. Narozniki wzmocnié¢
katownikami aluminiowymi, listwy dylatacyjne, listwy startowe oraz inne listwy 1 detale
wykonczeniowe zastosowac zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym,

- przewody elektryczne na elewacji poprowadzi¢ w rurkach ochronnych w ociepleniu.

Zadaszenia nad rampg — zbi¢ odparzony tynk, uzupeli¢ ubytki tynku i wykona¢ nowg zaprawg
tynkarskg silikonowg jak na pozostatej czesci elewacii,

- przejscia rur spustowych uszczelnié,

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie — wykona¢ nowe obrobki blacharskie ogniomurdw,
parapetow przy oknach,

- zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie — wraz z przetozeniem elektrycznego
systemu ogrzewania rynien (wykona¢ probe poprawnos$ci dziatania instalacji), wyczystki od rur
spustowych zainstalowa¢ ponizej rampy,

- rynny, rury spustowe i obrobki z blachy stalowej ptaskiej ocynkowanej grubosci 0,70mm,

Przy dwdch szczytowych elewacjach budynku wykonaé opaske z kostki betonowej barwionej grubosci
6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j zakonczong obrzezem chodnikowym 8x25x100 cm, przy
rampie nalezy wykona¢ opaske wypetniong kamieniem otoczkowym.

- wykona¢ ochrong¢ narozy o$ciezy przy wrotach odbojami samoprzylepnymi z tworzywa sztucznego o
$rednicy minimum 40cm w kolorze czarno-zottym,

zwody pionowe instalacji odgromowej — nalezy przewierci¢ otwory przez zadaszenia ramp, wykonac
pomiary rezystencji uziemienia instalacji odgromowej w ztaczach kontrolnych, - wykona¢ rewizje w
styropianie.
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ISTNIEJACEGO



