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1. CZESC OGOLNA

1.1 Zamawiajacy
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

1.2 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
MAGAZYNU NR 1
LESMIERZ 6, gm. OZORKOW, pow. ZGIERSKI

1.3 Przedmiot i zakres robét.
Zakres prac budowlanych obejmowa¢ bedzie:
— prace budowlane wielobranzowe zwigzane z realizacjg termomodernizacji obiektu magazynowego.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

prace towarzyszace

- zabezpieczenie obiektow zaplecza budowy i drég dojazdowych na czas prowadzenia robdt,

- tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

- uporzadkowanie terenu i wykorzystywanych drég po wykonaniu robét;

- oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie terenu wokdt budynku podczas prowadzenia robét;

1.5. Informacja o terenie budowy. )
Teren budowy zlokalizowany na obszarze sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych - LESMIERZ 6,

gm. OZORKOW, pow. ZGIERSKI.

1.6. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST. Wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia w rejonie prowadzonych
prac, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania $ciekow.

Wykonawcy robot zostanie umozliwiony dostep do korzystania z sieci wodnej, kanalizacyjnej na zasadach
okreslonych przez uzytkownika obiektu.

1.7. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, wskazanych przez
Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca odpowiada réwniez za przestrzeganie
przepiséw i ochrone wtasnosci prywatnej i publiczne;.

W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce robét
budowlanych lub zaniechania czynno$ci zabezpieczajacych odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg ponosi
Wykonawca.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania aby stosowac si¢ do przepisow i normatywow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan w
zakresie ochrony powietrza (spalanie odpaddw i $mieci na placu budowy), wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
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wykonywaniu rob6t budowlanych.
W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest zlikwidowanie tego
zagrozenia i jego skutkow. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty od Inwestora.

1.9.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewniC sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401); Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

W trakcie realizacji rob6t wykonawca ma obowigzek przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa i bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni urzadzenia
socjalne, wyposazenie i odziez roboczg wymagang dla ochrony zdrowia i Zycia personelu na budowie. Nalezy
utrzymac porzadek na placu budowy i na stanowiskach pracy.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach muszg posiada¢ aktualne badania wysokosciowe.

Dla pracujacego sprzetu wyznaczy¢ strefy montazowe uwzgledniajace skrajnie ruchu — np. pole zasiegu
dzwigu w trakcie prowadzenia prac przetadunkowych itp.

Teren zewnetrzny w obrebie prowadzonych prac rozbiérkowych musi zostaé wygrodzony w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osob postronnych w strefe spadku przedmiotéw z rozbieranego elementu.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywac¢ z zachowaniem Srodkow ostroznosci
podanych przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.
Urzadzenia i budowle zabezpieczajgce podlegajq akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w w/w zakresie ponosi Wykonawca.

1.10.Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i samochodowym
odbywajacym sie na drodze w rejonie prowadzenia prac budowlano-drogowych.

Wykonawca w sposobie podejmowanych dziatar i ich organizacji uwzgledni charakter budynku i ciagto$¢ jego
eksploatacji podczas prowadzenia prac.

Wykonawca podejmie niezbedne dziatania w celu ochrony drog publicznych przed nanoszeniem btota z terenu
budowy.

1.11. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie ogrodzenie terenu budowy w niezbednym zakresie na czas
prowadzenia prac.

Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby teren sktadowania materiatow i zaplecza budowy na terenie dziatki
wydzielajac potrzebny plac. Lokalizacja w/iw placu podlega akceptaciji inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z
uzytkownikiem).

Teren wykonywania robot winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i uzyskania
jego akceptacii;

- utrzymania porzadku na placu budowy;

-utrzymania w czystosci drég wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic przy placu budowy
szczegdlnie w okresie wywozu gruzu z rozbiorki i dowozu materiatow.

1.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejacych nawierzchni drogowych wokot budowy.
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1.13. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych
Europejskie zezwolenie techniczne - 0znacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego stosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie WspoInego Stownika Zaméwien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z
pozniejszymi zmianami) CPV.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore
Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - 0znaczajgq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia ilosci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem. Odbior czeSciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,0dbiér koAcowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwigzanych tez z ,odbiorem
koricowym” polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje si¢ po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenoéw przylegtych wykorzystanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i obmiaru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspalny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003
, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ - w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych -
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym asortyment, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowani umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
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(zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjq umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektowg , specyfikacja techniczng , przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ zgodne z wymogami
okre$lonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe informacje o
zrodle produkciji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét - wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ wiw
dokumenty, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. Dokumenty te zostang przekazane Inwestorowi w czasie odbioru koricowego.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowania
i kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsce sktadowania materiatdw powinno byé okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiatow, elementdw i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e \Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktre nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
zamawiajacym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po
uzgodnieniu z autorem projekiu i zamawiajacym podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiat (element, urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany
bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ale takiego, ktory nie wptynie
negatywnie na jakos¢ wykonanych robét i pozostate wymogi niniejszych specyfikacji. Sprzet winien byé
sprawny technicznie i posiada¢ stosowne — wymagane przepisami szczegdtowymi — dopuszczenia,
certyfikaty, aprobaty, koncesie itp.

Jednakze sprzet nie gwarantujgcy poprawnego wykonania robdt moze by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektor
nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie materiatdw wykonawca zobowigzany jest stosowat sie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 08.

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ale takimi, ktore nie wptyng niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw oraz nie powodujg uszkodzen na trasach ich transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone do realizacji
robot.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca do przewozu materiatdw uzyje dowolnego $rodka transportu ale takiego, ktory nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatow.

4.2. Transport pionowy
Transport materiatow moze by¢ wykonywany recznie lub przy uzyciu takiego sprzetu podnoszacego, ktéry nie
spowoduije ich uszkodzenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, dokumentacjq projektowq i
wymaganiami specyfikacji szczegétowych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy oczekuje szczegbinej starannosci i bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.

Wymaga sie statej obecnosci inspektora nadzoru na placu budowy w czasie wykonywania prac.
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5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy
po zakonczonych robotach.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatdéw i robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badah materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoScia zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze mogq wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badar jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
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dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz.
881)
6.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuije:
- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
- ksigzke obmiardw robdt — prowadzona przez Wykonawce i sprawdzana przez inspektora nadzoru,
- certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
- protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy przechowywanej w zabezpieczonym miejscu na
placu budowy oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci,
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0gdlng opisujgca:
- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementoéw Robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz.
881)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
9
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7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z 2004 roku
poz. 2072) przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem,

- wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

- spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych na danym
zadaniu wedtug wspdinego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robot bedzie opracowany
wedtug systematyki ustalanej indywidualnie. Tabele przedmiaru robét bedg zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokona wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robédt, z
wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich rozpoczecia. Wyniki obmiaréw wpisywane bedq
do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest podstawg do udokumentowania wykonanych robét, ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz robét rozbidrkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
po porozumieniu z zamawiajacym jesli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiary
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatéw
Dtugo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane
w (m). Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie okre$lg inaczej dla wymaganych robot, objetosci bedq

wyliczane w (m3), a sprzet i urzadzenia w (szt.). Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadno$¢ do dwdch znakéw po przecinku. llosci obmierzane wagowo bedg wazone w kilogramach lub
tonach. Obowigzuje zasada, ze obmiar rob6t wykonywany jest wedtug zasad przyjetych dla wykonywania
przedmiaru. Dla rob6t, dla ktdrych w przedmiarze podano podstawe wyceny wedtug KNR lub innych katalogéw
dostepnych na rynku obowigzujg zasady okreSlone w zatozeniach ogdlnych, szczegdtowych i
wyszczegdlnieniu robot w tablicach tych katalogow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w nalezytym stanie przez
caly czas trwania rob6t oraz zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektora nadzoru co do jakosci wykonanych rob6t Wykonawca wykona
stosowne badania laboratoryjne w posiadajacej stosowny sprzet i uprawnienia instytuci.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robét zanikajacych nalezy
przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Czas przeprowadzania odbioréw

Podczas realizacji robot dokonany zostanie odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Po
zakoniczeniu robét — odbiér koricowy oraz odbior po okresie rekojmi.

8.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do obowigzkow wykonawcy nalezy zgtoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace — ktdry dokona oceny ilosci i jakosci wykonanych robét.

Odbior bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
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ogdinego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru:

- Obmiar robot;

- Komplet dokumentujacy pochodzenie, jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami wbudowanych materiatow

- Protokoty préb szczelnosci, pomiarow, ksigzki rozruchu;

- Instrukcje uzytkowania

- Protokot kominiarski — dla stanu surowego i wykonczeniowego kominow.

- Pomiary skutecznosci: instalacji odgromowej, instalacji SSP.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robot zanikajacych w terminie do 3 dni od daty
powiadomienia go o gotowosci elementu. Roboty uznaje sie za odebrane po dokonaniu przez inspektora
nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.

8.3. Odbior koricowy

Zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy — sporzadzajac ,Protokét odbioru koricowego robét budowlanych® oraz zgtoszonych
ewentualnych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

8.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbiér po ,okresie rekojmi”. Do
odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie robét budowlanych,

b) protokdt odbioru korcowego robét,

c) dokumenty potwierdzajace usuniecie ewentualnych wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego,

d) dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w okresie rekojmi.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét budowlanych

Do odbioru robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

protokoty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczego6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot, przebieg Robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie obmiarowym. Rozliczenie za wykonanie robét
dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez wykonawce i
sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg ptatnosci bedq ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym
wykonawcy, bedacym zatacznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
llos¢ tomow dokumentacii:

- projektowej -1 tom

- przedmiary -1 tom

- specyfikacja -1 tom

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia i dokumenty techniczne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414 ) wraz z pdzniejszymi zmianami

(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr. 207 poz. 2016 wraz z p6zniejszymi zmianami.) Str

2. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r (Dz. U. z 24.10.2019r, poz. 2019)

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r — tekst jednolity z dn. 17 stycznia 2019r.
4. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz.
1229)

5. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z pézniejszymi
Zmianami)

6. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z p6zniejszymi
Zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75
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poz.690) — tekst ujednolicony z dn. 8 kwietnia 2019r.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779)
9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204
p0z.2087)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.(Dz. U. Nr
130, poz. 1389)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy ,montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6znigjszymi zmianami)
16. Ustawa 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktdw z dnia 22 stycznia 2000 roku (Dz. U. z dnia 7 marca 2000
roku Nr 15 poz. 179) wraz z p6zniejszymi zmianami

17. Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o odpowiedzialno$ci za szkode wyrzadzong przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku Nr 22 poz. 271)

18. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 roku Nr 16 poz. 93)
wraz z pozniejszymi zmianami

19. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku (Dz. U. z dnia 12 wrze$nia 2002 roku Nr 169 po.,
1386) wraz z pdzniejszymi zmianami

Szczegbtowa specyfikacja techniczna nr 1
Roboty w zakresie rob6t ziemnych.
CPV 45111000-8

1. Przedmiot ST

1.1 Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przewidzianych
do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Skfadnicy.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

- wykopy reczne wykonywane przy odstanianiu istniejacych fundamentéw od strony pétnocnej hali;

- zasypywanie wykopdw drobnym zwirem z dowozu z przerzutem i ubiciem warstwami co 15¢m;

- wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10 km grunt. kat. Ill,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
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rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST - 00.00
,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:

1.4.1. Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy okre$la dokumentacja, ktéra powinna
zawierac: rzuty i przekroje obiektdw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w
wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podtoza
gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.)

1.4.2. Gtebokos$¢ wykopu Roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki Wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki Wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.
1.4.7. Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, zgodnie z PN-B-
04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)
1.4.10. Wskaznik réznoziamistosci WielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalnoS¢ gruntéw niespoistych,
okre$lona wg wzoru : U=d /d gdzie: 60 10 d - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
- $rednica 60 d oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm) 10

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogéine."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfadzie na wywoz,

- zwir dowieziony w rejon realizacji prac, sktadowany poza strefg robot, na zasypanie i uksztattowanie terenu,
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okre$lone zatwierdzone zostang przez Inzyniera. w specyfikacji, badz
inne, o ile Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci
i wlasciwo$C do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem Nadzoru miejscach lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do
obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez \Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych z wiasnych Zrédet, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”. Do wykonania robot
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ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntow, zageszczanie gruntow i
transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet: - koparka - fadowarka, do wykonania wykopdw
szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3, - zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania
zasypow wykopow i nasypdw, - pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogoine”. Do przewozu wszelkich
materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowawcze do
12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac sie bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera. z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢
zgodnie ze Specyfikacjq Techniczna i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie
z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do rob6t ziemnych Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ ciggltos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ sie z planem sytuacyjno - wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gltebokosci wykopdw, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami - poziomica, fatg miernicza, tasma itp.

4. przygotowaC i oczysciC teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych
zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byC poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren robot ziemnych.

5.2.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robé6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopéw
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powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sig od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10° od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

7. Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 — metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przej$ciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako cato$ci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowaé i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywac
metoda warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i
nadawania im prawidtowych ksztattdw dokonywac od razu po przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg
z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy
udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wlasno$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.
5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzeh do mechanicznego wydobycia
urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy
wykona¢ koparkami podsiebiernymi. mechanicznie Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na: - bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentaciji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje. - nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt
recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i
urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciagtg obserwacje odspajanego gruntu. - w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefstwa
nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu, - nalezy instalowaé bezpieczne zejcia, przestrzegac
usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odlamu dla kazdej kategorii gruntu, -
zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu, - unikanie wydobywania gruntu na
pochytych powierzchniach. Metody wykonania rob6t ziemnych okre$lone zostang opracowanym przez
Wykonawce. w projekcie robot ziemnych

5.4. Podtoze Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych - 20 cm. Odchylenia grubo$ci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usung¢ sposobem recznym zapewniajacym powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. doktadnosci lub mechanicznym, uzyskanie wymaganej wykonania

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystac grunty zwirowe lub piaski
drenarskie (zapewniajace odpowiednig przepuszczalno$¢ wody) wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw
na odktad lub dowiezione spoza strefy robot. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu
namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-
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35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany spos6b zageszczenia zasypki
wykop6w nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca. z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢

5.6. Szczegotowe warunki realizacji rob6t 5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie Roboty ziemne nalezy tak
zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢
w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na
biezaco zabezpieczyc, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 00.00. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod
wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: - wykonanie wykopu - zabezpieczenie przewoddw i kabli
napotkanych w obrebie wykopu, - stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw
zatrudnionych przy montazu, - wykonanie niezbednych zejS¢ do wykopdw w postaci drabin, - jakos¢ gruntu,
uzytego do zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem. Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢
przy uzyciu: - faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp, - niwelatora — pomiar rzednych,
- taSmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwno$ci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z obmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00 Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 Odbiorowi podlega iloS¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego
wykopu. Odbiér robét zanikajacych nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaé przestoju w realizacji robét. Odbidr robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST 00.00.
,Wymagania ogoine”. Sposéb ptatnosci okre$la umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych. Uwaga:
Przyjmuije sie, ze koszt odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania robét ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne  Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c obowigzujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R)
Bezpieczenstwo i higiena pracy z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych podczas wykonywania robét
budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna nr 2
Roboty w zakresie wykonawstwa opaski z kostki betonowej.
CPV 45442100-8

1. Przedmiot ST

1.1 Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem opaski wzdtuz elewacji potnocnej hali z kostki betonowej przewidzianych do wykonania przy
realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Skfadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w
LeSmierzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie opaski przy budynku przewidzianej w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr 6ecm wzdtuz elewacji potnocnej budynku magazynu w Skfadnicy.

- 0sadzenie obrzezy z kraweznika betonowego o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa;

- wykonanie niezbednego rowka pod osadzenie fawy betonowej kraweznika.

- wykonanie fawy betonowej pod osadzenie kraweznika.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST - 00
,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogéine."

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania opaski z kostki betonowej jest kostka 6ecm ze Srutowanego betonu utozona na
podbudowie w okreslonym w Dokumentaciji Projektowej spadku. Jako podbudowe zastosowaé zwir réznych
frakcji (miat kamienny) ubijany warstwowo oraz podsypke piaskowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Do wykonania robot
ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntéw i
transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet: zastosowanie znajduje prosty sprzet do rob6t ziemnych i
podbudéw oraz nawierzchni

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogélne”. Kruszywa mozna

przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
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wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w workach na
ofoliowanych paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢
zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Podtoze winno by¢ zageszczone i wyrownane.

Minimalna szeroko$¢ opaski wynosi¢ powinna 50cm. Opaske nalezy wykonywaé na przygotowanym,
utwardzonym podtozu po wykonaniu robét izolacyjnych $cian fundamentowych. Opaske wykona¢ w 5%
spadku od budynku. Opaska powinna by¢ wykonana z materiatéw okreslonych w pkt. 2 na podiozu z
réznofrakcyjnego zwiru ubijanego warstwowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00. Kontroli podlega sposoéb przygotowania podtoza,
szalunek, beton i proporcje opaski oraz podbudowa, ustalenie spadkdw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z obmiarem rob6t. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr
kwadratowy) wykonanej i odebranej opaski betonowej oraz m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”. Sposdb
ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.
Cena wykonania 1m2 opaski obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

+ zabezpieczenie krawedzi koryta,

* wykonanie podbudowy,

* zageszczenie | wyrownanie podtoza,

* wykonanie betonowania opaski w zadanych proporcjach,

* wyréwnanie powierzchni opaski,

* przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych,

* utrzymanie opaski w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-66/6774-01: Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

* PN-B-11111: Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka. * PN-
B-06714-12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

* PN-B-06714-15: Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie sktadu ziarnowego.

* PN-B-06714-16: Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie ksztattu ziaren.

* PN-B—C6714-26: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

* PN-80/6775-03/04: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

* PN-B-06711: Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

* PN-64/8345-02: Krawezniki mineralne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru
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Szczegotowa specyfikacja techniczna nr 3
Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
CPV 45421100-5, CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
przewidzianych do wykonania w ramach realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Sktadnicy Agencii
Rezerw Materiatowych w Lesmierzu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét w zakresie konstrukcji
stalowych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie elementow stalowych i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaz
elementéw stalowych ujetych w dokumentacii projektowej dla kontraktu.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja;

— Demontaz konstrukcji zadaszenia had bramami elewacji potudniowej;

— Demontaz i ponowny montaz drabiny na $cianie wschodniej po zastosowaniu elementow
dystansowych..

— Demontaz balustrad na podestach $cian szczytowych.

- Ocena stanu pokrycia z blachy trapezowej zadaszen nad bramami w $cianie potnocne;
ewentualna wymiana na nowe.

— Usunigecie rdzy, zagruntowanie i malowanie nawierzchniowe wspornikéw zadzaszen na
elewacji potnocne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami "Wymagania
ogobine".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Materialy — wymagania ogélne

Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami ST i dokumentacii
projektowe;.
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2.2 Materialy — wymagania szczegétowe
Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
—  $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.
— Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos$¢ na korozje taka
samg jak stal cze$citaczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

3. Sktadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadac¢ w
sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych
z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Laczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementow stalowych powinien dysponowac m. in.: .

» Konstrukcje stalowe

— rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

— spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

—  zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegolnych elementdw (40 do 100 Mg).

» Wymalowanie i ocynkownie

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujace techniki malowania

— natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

— natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

— pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

- wybor techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatow.
Ocynkowanie wykonywac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robdt.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

5. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki
sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$é
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢ w
zespoly i transportowa¢ w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie
duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997
Klasy konstrukciji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.

6.2 Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wiasnosci,

—  wymiar6w i prostoliniowosci.
Elementy, ktdrych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowo$ci przekraczajg dopuszczalne odchytki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub gieciu nie powinny wykazywac¢ peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementow. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementdw stalowych powinien by¢
sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

» Ciecie elementow i przygotowanie brzegow

Ciecie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac cigcia
zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci

( naderwan, gradu, zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nierdwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w
miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczac¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN I1SO 9692-2. Otwory pod $ruby,
sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

> Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykow z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN 1SO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN I1SO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny by¢
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200
Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier
osobiscie.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
PN-B-06200.

6.3 Montaz elementéw stalowych na budowie
Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia powfok
ochronnych (ewentualnie je uzupetnic) zapoznac sie z protokdtem odbioru elementéw od Wytworcy i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
— potozenie osi elementdw stalowych
—  prawidtowos¢ wykonania podpér
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi elementdw stalowych
— niwelete punktéw charakterystycznych,

Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza
niz +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosSci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramdw oraz protokotdw, i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukcji.

Wykonanie potaczen na faczniki mechaniczne

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacijg projektowa. Czesci faczone
powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do
0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego zlacza
wieloSrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uwazac dokrecenie ,sitg jednej
reki” zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.
Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwag sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.
Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych
czynno$ci z uzyciem elementdw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza,
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oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.
Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wiozy¢ do
stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢ w wannie z
ciektym cynkiem.
Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym
cynku, ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem.
Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢é mniejszy niz 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku
elementéw potaczen gwintowych — 305 g/m2 powierzchni.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Wymagania ogo6lne

Kontrola jako$ci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdine etapy wykonania elementdw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdine.

7.2 Zakres kontroli badan
Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
—  Zgodnos¢ wyrobow z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy
—  Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci
— Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystenciji), znakowanie i
opakowanie
—  Waznos¢ terminéw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tgcznikdéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jako$ci

Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementow stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

» Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

—  kontrola stali,

— sprawdzanie elementow stalowych,

- sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,

— sprawdzanie potaczen,

— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

» Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy sg trwale mocowane,

- sprawdzanie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,

» Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
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- stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy

— stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletno$¢ potaczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- kontrole jakoSci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola ocynkowania elementéw stalowych

Kontroli podlegaja;
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnosci i rownomierno$ci powtfoki
- Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukciji jako cato$ci, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

Dla konstrukgji istniejgcej podlegajacej renowaciji jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Do odbioru koricowego w Wytwérni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci
materiatow, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru cze$ciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

» Odbidr ocynkowania elementow

Odbiér ocynkowania elementéw nalezy dokonaé dwukrotnie:
— odbior ocynkowania wykonanego w wytworni,
— odbior ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania Ogoine".

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-B-03200:1990 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.
4 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
5  PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
6 PN-EN 10021:1997 Ogédlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.
7 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104

PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000
PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-ISO 1891:1999

PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN 1SO 4014:2002
PN-61/M-82331

PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN SO 887:2002

PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008

PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
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Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
Katowniki rbwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiardw.

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiardw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziaristych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rbwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rbwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymato$ci o
RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierdwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw, $rub dwustronnych i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
Sruby z tbem szeSciokatnym. Klasy dokfadnosci Ai B.
Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krotkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do Srub, wkretow i nakretek ogoinego przeznaczenia. Ukfad
ogdiny.

Podkiadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podkfadki klinowe do dwuteownikow.

Podkiadki klinowe do ceownikow.
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45 PN-EN ISO 3506 Wiasno$ci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

46 PN-EN729-1 +4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

47 Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Cze$¢ 1........

PN-EN 1011-1+2

48 PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

49  PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czgs$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne
wymagania i badania.

52 PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania fukiem krytym.

54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

55  PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

55 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako$ci i tolerancje wymiarow

PN-EN 1SO 9013:2002
57  PN-75/M-69703
58 PN-85/M-69775

powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okre$lenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gesto$ci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne zitaczy
spawanych.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiograméw.

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe

59  PN-EN 970:1999
60 PN-87/M-69776

61 PN-EN 1435:2001
62 PN-EN 1712:2001
63 PN-87/M-69772
64 BN-89/1076-02
65 1SO 1459

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
66 jednostkowe) —

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami).

4, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna nr 4
Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych
CPV 45320000-6

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych $cian
fundamentowych elewaciji ptnocnej przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Sktadnicy Agencii
Rezerw Materiatowych w LeSmierzu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot izolacyjnych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét murowych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych i obejmujg Roboty ujete w
dokumentacji projektowe;.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -izolacji powtokowe] bezrozpuszczalnikowej

- |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej wraz z listwg wykoriczajaca izolacje z folii
kubetkowej od géry

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania
ogdine".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Materialy — wymagania ogélne

Wymagania ogélne dla materiatow podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Materiaty izolacyjne oraz
renowacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach.

2.2 Materialy — wymagania szczegétowe

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna z dodatkiem polistyrenu, do stosowania jako
klej bitumiczny do mocowania ptyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentéw oraz do
wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnien przeciwwilgociowych podziemnych czesci
budynkoéw.

Izolacja powtokowa bezrozpuszczalnikowa.

Folia poliet. izolacyjna, wyttaczana "kubetkowa" wraz z systemowa listwa zamykajaca od géry izolacje,
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2.3 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie wyrobdw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dla sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty wykonuije sie recznie
nakfadajac powtoke na przygotowane podtoze Sciany fundamentowe;.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoine dla srodkéw transportowych podano w ST ,,Wymagania ogoine”. Wyroby do robét
izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Materiaty izolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢
réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu preparatéw izolacyjnych
workowanych oraz materiatow ptynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogéline.

5.2 Wymagania szczegoétowe

= Podtoze:

Podtoze powinno by¢ czyste, no$ne, nieprzemarzniete, niehydrofobowe, oczyszczone z wykwitdw i luznych
zanieczyszczen. Produkt mozna stosowac¢ na nastepujacych podtozach: wszystkich mineralnych
podtozach budowlanych, rowniez lekko zawilgoconych, takich jak cegty/bloczki silikatowe, ceramiczne i
betonowe, tynki, jastrychy itp. Nie stosowac produktu na: na podtozach hydrofobowych, drewnie,
tworzywach sztucznych i metalu.

=  Przygotowanie podioza:

Przed przystapieniem do prac nalezy zaszpachlowac lub w inny sposéb zamkna¢ wszystkie szczeliny,
fugi i peknigcia w podfozu (min. 7 dni wczesniej) — zaprawg cementowa. W naroznikach i wystepach
Sciennych, w $wietlikach okiennych, odsadzkach oraz w obszarach $ciana/cokét nalezy wykonaé fasety
( zaokraglenia ).

= Wstepnie wymieszaé ptynny komponent izolacji, elektrycznym mieszadtem wolnoobrotowym. Nastepnie
wsypa¢ komponent w proszku i doktadnie wymieszac, obydwa sktadniki do uzyskania jednorodne;j,
pozbawionej grudek masy. Zastosowanie jako izolacja: Naktada¢ kielnig na podfoze dobrze
wymieszang mase na wymagang grubos¢ i wygtadzic. W przypadku wykonywania uszczelnienia
przeciwko wodzie napierajacej nalezy wykonywacé izolacje dwuwarstwowo. W pierwszej warstwie
nalezy zatopi¢ siatke z wtokna szklanego zbrojeniowa. Po odpowiednim przeschnieciu pierwszej,
natozy¢ druga warstwe izolacji. W miejscach wystepowania dylatacji wklei¢ w powtoke izolacyjng tasme
uszczelniajaca. Po ok. 24 godzinach schniecia mozna rozpoczag klejenie piyt styropianowych EPS lub
XPS ( w miejscach, gdzie zachodzie ocieplenie cokotu zgodnie z dokumentacjg projektowa).
Zastosowanie jako klej: Nanosi¢ przygotowang mase kielnig na plyty styropianowe EPS wzgl. XPS. W
strefie widocznej, ponad poziomem gruntu — tzw. metodg obwodowo-punktowa. Ponizej poziomu gruntu
mozna na ptyte nanies¢ kilka ( min. 6 ) plackdw kleju, mniej wigcej wielko$ci dfoni. Docisna¢ ptyty do
poditoza lekko je przesuwajac, tak, aby powstato mocne potaczenie. Ewentualny nadmiar kleju str. 32
pojawiajacy sie po bokach plyty nalezy zebra¢ szpachla. Plyty nalezy uktada¢ mijankowo, a miejsca ich
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wzajemnych stykow winny pozostac¢ catkowicie czyste. 30 cm powyzej powierzchni gruntu dodatkowo
mocowac ptyty facznikami mechanicznymi ( kotkami ). Po ok. 5 godzinach powtoka jest juz odporna na
wode deszczowa, a po ok. 3 dniach catkowicie wyschnigta. Utwardzanie masy izolacyjnej zalezy od
chtonnoéci i temperatura podtoza.

= Przestrzegaé norm, wytycznych i kart informacyjnych dotyczacych poditoza ! W czasie naktadania tynku
oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C i nie wyzsza niz +35°C. Przed zasypaniem wykopu, izolacje nalezy odpowiednio chroni¢ — np.
matami drenazowymi. Nie dodawac zadnych innych produktéw ! Nie pozostawia¢ wykonanej izolacji
przez dtuzszy czas na wolnym powietrzu. Zabezpieczy¢ przed podchodzeniem zbierajacej sie wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST Wymagania ogolne.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Zakres kontroli badan

Materiaty izolacyjne oraz renowacyjne: \WWymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych oraz renowacyjnych
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne oraz
renowacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbi6r materiatow izolacyjnych oraz renowacyjnych powinien
obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny byé
kazdorazowo odnotowane.

6.3 Badania przed przystapieniem do robét: Zaréwno w przypadku izolacji wewnetrznej (odbijanie
tynkow) jak i zewnetrznej (odstoniecie $cian fundamentowych) nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia jest
prawidtowo przygotowana (odstonieta i oczyszczona) do wykonania izolacji. Oceniona powinna by¢
powierzchnia muru oraz posadzki (w zaleznosci od metody) - luzne fragmenty nalezy usunag.

6.4. Badania w czasie robét: Podczas wykonywania robot izolacyjnych nalezy kontrolowaé:
prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujacej i podktadowej, « prawidtowo$¢ wykonania faset i napraw
podtoza, « kolejno$¢ oraz prawidtowo$¢ wykonania kazdej warstwy izolacyjnej, Podczas wykonywania
rob6t remontowych nalezy kontrolowa¢ kolejno$¢ oraz prawidtowo$¢ wykonywanych warstw
renowacyjnych. Wytyczne wykonywania poszczegolnych warstw zawarte sg w instrukciji technicznej
danego materiatu. Podczas wykonywania prac izolacyjnych nalezy kontrolowac¢ na biezaco i
dokumentowac w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry: « date i miejsce
wykonywania izolacji, * grubo$¢ i diugo$¢ sciany, jej rodzaj oraz materiaty z ktorych jest wykonana, uwagi
dotyczace stanu technicznego ¢ informacje dotyczace technologii prac, ¢ zuzycie materiatu. 6.5. Badania
w czasie odbioru robét: Przedmiotem odbioru robét jest wykonana pionowa izolacja $cian oraz roboty
remontowe $cian. Odbidr powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac.
Odbior robot izolacyjnych koniecznie przed innymi robotami na izolowanych podtozach. Badaniu poddaé
ciagtos¢ izolacji, grubos¢ warstw oraz staranno$¢ wykonania. Badania w czasie odbioru rob6t
przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania, w szczegdino$ci w zakresie
ciagtosci izolacji sposobu jej wykonania doktadnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST , Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg
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robot jest m2 powierzchni zaizolowanej, co stanowi iloczyn dtugosci i wysoko$ci muru. Obmiar nalezy
przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych. llo$¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST Wymagania ogélne.

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

+ zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

« protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

* protokoty odbioru materiatow i wyrobdw. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych. Roboty izolacyjne oraz remontowe odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne". Patnos¢ przystuguje za zakoriczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Podstawa ptatno$ci sg ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony, t.
Wykonawce i Zamawiajacego. Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m2
izolowanej przegrody wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw, Promocja 2006

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdw. Warszawa 2005 . .
* Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie” wyd. Il, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
* Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r

+ DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

+ Warunki Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych” — Tom | ,Budownictwo
Ogdlne”

* Karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do izolacji przeciwwilgociowe

Szczegdtowa specyfikacja techniczna nr 5
Roboty murowe
CPV 45262520-2

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych przewidzianych
do wykonania w ramach realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Skiadnicy Agencji Rezerw
Materiatowych w LeSmierzu.
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1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét murowych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie konstrukcji murowych i obejmujg
Roboty ujete w dokumentaciji projektowej dla kontraktu pn. : Centrum Badawczo Rozwojowego Grupy Atlas,
ktorej zestawienie zamieszczono w ST ,Wymagania Ogolne”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja;

- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw z bet. komérkow. grubosci
24 cm klasy 15MPa

- Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu SBN 120/120 C40/50

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania
ogdbine".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Materialy - wymagania ogélne
Wymagania ogélne dla materiatow podano w ST,,Wymagania ogolne”.

2.2 Materialy - wymagania szczegétowe
Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Wode do zapraw przewiduije sie czerpac¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Bloczki gazobetonowe PP05 gr 24cm klasy 15MPa

Warunki normowe materiatu:

gestos¢ obj. - 700kg/m?

ciezar obj. - 8,0kN/m?

wytrzymato$¢ Srednia materiatu w stanie suchym - 7,0MPa
wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie 3,1MPa
wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na $éciskanie — 1,8 MPa

Cegta petna klasy 10

Warunki normowe materiatu okresla PN-B-12050:1996.
= Dopuszczalna liczha cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubo$¢ cegty o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegty — 10 % cegiet badanych.
= Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
= Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 Mpa
= Wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m2K
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= Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm3

= Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

= QOdpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15° C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

= Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

= Odpornos¢ na uderzenia powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie.

Cegta silikatowa (wapienno - piaskowa)

*  Bloczki o wysokiej gestosci — od 1200 do 2000 kg/m3.

»  Wytrzymato$¢ na Sciskanie od 15 do 25 MPa,

» Klasa reakcji na ogien A1

* lzolacyjno$¢ akustyczna bloczek o gr 24cm dla $ciana wew. 54dB

* lzolacyjno$¢ akustyczna bloczek o gr 24cm dla $ciana zew. 51DB

* Izolacyjno$¢ akustyczna bloczek o gr 12cm dla $ciana wew. 47dB

* Izolacyjno$¢ termiczna bloczek o gr 24 cm — wsp. przewodzenia ciepta 0,65W/mK

Zaprawy budowlane

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw Rz - 5SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 ; 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 45

Zaprawy cementowe

Wytrzymatos¢ na Sciskanie >7MPa — PN-EN 1015-9

Poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na Scinanie > 0,1 MPa PN-EN 1052-3

Absorpcja wody Kg/m2min.0,5 <0,1 — PN-EN 1015-18

Trwato$¢: mrozoodporno$¢ — ubytek masy < 3% - PN-85/B-04500 p.4.11

Trwato$¢ :mrozoodporno$¢- spadek wytrzymato$ci na zginanie <40% - PN-85/B-04500 p.4.11
Maksymalna frakcja kruszywa NPD

Reakcja na ogief — klasa A1 - PN-EN 998-1 Decyzja Komisji 96/603/WE

Zaprawy do bloczkow silikatowych
Specjalna zaprawa przeznaczona do wznoszenia scian z elementdw silikatowych oraz innych elementéw
0 wysokiej doktadno$ci wymiarowej z betonu komérkowego i silikatowych.

Minimalna temperatura stosowania +5°¢
Wytrzymato$¢ na Sciskanie — 10N/mm?
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2.3 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie wyrobdw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dla sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoine dla srodkdw transportowych podano w ST ,,Wymagania ogoine”. Materiaty i elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogéine.
= Kategoria wykonania rob6t murarskich A wg PN-B-03002:1999.
= Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw
zelbetowych takich jak: stupy, nadproza, wierice.

5.2 Wymagania szczegoétowe

Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

= Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakorczeniu
$cian gtéwnych.

= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W
miejscu potaczenia murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy
stosowacé strzepia zazebione korcowe.

= Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

= Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

= Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0 °C.

= W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

= Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach
murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna
przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
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Roboty murowe z cegiet silikatowych

Murujac kolejne warstwy nalezy pamigtaé o przesunigciu spoin pionowych w odniesieniu do poprzednie;
warstwy. Zwykle do dowigzywania sie ze Sciang dziatowa stosuje sie faczniki metalowe — kotwy

Scianek dziatowych nie muruje sie na styk ze stropem. Zostawia sie szczeling o szerokosci od ok. 10 do 30
mm w zaleznosci od rozpietosci stropu, ktdrg nastepnie wypetnia sie piankg montazowa lub innym
elastycznym materiatem.

W otworach okiennych nalezy utozy¢ zbrojenie do spoin wspornych, przedtuzone o min. 50 ¢cm z obu stron.
Wznosi¢ $ciany przy uzyciu specjalnych zapraw cienkowarstwowych dedykowanych przez dostawce
cegiet. Wysuniecie bloczkéw poza lico Sciany fundamentowej nie po - winno przekraczaé 1/3 szerokoSci
muru. Grubo$¢ spoin poziomych w murach z cegiet silikatowych 1-3mm

Roboty murowe z cegly

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegty powinny wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin
pionowych [ 5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw z cegly petnej:
= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
— nadtugosci 1m0 3mm,
— na catej powierzchni I 10mm odchylenia od pionu,
= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
— nawysoko$ci 1m [ 3mm,
— nawysokosci 1 kondygnacji 1 6mm,
— nawysokosci catej Sciany [ 20mm,
— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci 1m0 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST Wymagania ogolne.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Zakres kontroli badan
Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowe;
—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementow
liczby szczerb i peknigé
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym ( szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie.
— Rdznice wysokosci 0.05h i 50 mm

Wymagania dla robét

Sprawdzeniu podlegaja;
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- zgodnos¢ ksztattu i gtownych wymiarow muru z dokumentacjg techniczng grubo$¢ - muru
—  wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
—  pionowos¢ powierzchni i krawedzi
- poziomos$¢ warstw cegiet
- grubo$¢ spoin i ich wypetnienie
— zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji
Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na cafej dtugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle o wym.
- do 100cm szeroko$¢ +6, -3
wysoko$¢ +15, -10
- ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST , Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubo$ci.
Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m2,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania ogéine.

Odbidr rob6t murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych. Odbiér robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z dokumentacjg projektowg niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robdt wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
Cena jednostkowa wykonania robét oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
towarzyszace:

= Roboty przygotowawcze

= QObrobienie przejs¢ instalacyjnych

= Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

= Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
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= Wykonanie prac pielegnacyjnych
= Prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegty .Obliczenia statyczne i projektowanie
2 PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.
3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki
5 PN-B-12069:1998 Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
13 PN-86/B-30020 Wapno
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
15 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Poprawki 1 Bl 5-6/89
p0z.43.
16 PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdw.

17  PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.
18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan
19 PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu
20 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czesc 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.
21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
22 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 Ip.4.

23 P-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
IDT ISO 3443-6:1986 zgodno$ci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1
24 P-1SO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
IDT ISO 3443-6:1988 zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2
25 P-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

IDT ISO 3443-8:1989

26 PN-I1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancii
IDT ISO 4464 :1980 stosowanymi w wymaganiach

27 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
IDT ISO 7976-1:1989  Metody i przyrzady

28 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
IDT ISO 7976-2 :1989  Usytuowanie punktow pomiarowych

29 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdine i metody weryfikacji zgodnosci

wymiarowe;.
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Inne dokumenty

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

Szczegotowa specyfikacja techniczna nr 6
Roboty w zakresie robét tynkarskich
CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Sktadnicy
Agencji Rezerw Materiatowych w LeSmierzu..

Rodzaje tynkdw:

- skucie uszkodzonych tynkdw zewnetrznych $cian nadziemia i $cian fundamentowych.

- odtworzenie tynkdw kategorii Il na podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw;

- tynki zewn. zwykte kat.ll na scianach fundament. wyk. recznie - rapowka

- Tynki zewn. mozaikowe w systemie na cokotach - tynk kamyczkowy na bazie zywic akrylowych i kamykow
kwarcowych w kolorze ciemnopopielatym mrozoodporny

1.2 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okre$leniami zawartymi w ST — Wymagania ogélne.

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych tynkéw

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie mase tynkarskg Masa
tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujacych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o tacznej grubosci nieprzekraczajacej 8 mm, stanowigca powtoke ochronna, wyréwnawcza i
dekoracyjng

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;
Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegdlnosci:
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm
Woda zarobowa, ktora powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Podkiadowa masa tynkarska — powinna stanowi¢ element systemu przyjetego systemu tynku

Siatka z wtokna szklanego

Sucha mieszanka tynkarska silikatowa

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rohét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich

- karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki
przechowywania wyrobow do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaC na skfadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wyroby w opakowaniach do robé6t tynkowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
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jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. \Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Tynki - Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 °C.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
Zakres robét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza: W murze
ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substanciji ttustych
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg Zakres robét zasadniczych
Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtowka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach.
Konsystencja zaprawy cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut
w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

5.2 Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. Na podtoze (Sciany ocieplone styropianem) nanie$¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i
poddaé jego powierzchnie obrébce zgodnie z wymogami producenta systemu. Prace nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwilaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru
oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
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ST ,Wymagania ogoine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych
Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w ponizej:

Kategoria tynku Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku od | powierzchni i powierzchni i przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi od kierunku | krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi | pionowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacii

Il Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 3 Nie wigksze niz 4 mm | Nie wieksze niz4 mm
mm i w liczbie nie mmna1m na 1 m i ogétem nie na1m
wiekszej niz 3 szt. na wiecej niz 10 mm dla
catej dtugosci taty catej powierzchni
kontrolnej (2 m) ograniczonej
pionowymi
przegrodami
1] Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 2 Nie wieksze niz 3 mm | Nie wigksze niz 3 mm
mm na cafej dtugosci [mmna 1 miogétem |na 1 m i ogétem nie|na1m
taty kontrolnej (2 m) | nie wiecej niz4 mm | wiecej niz 6 mm dla
w pomieszczeniach | catej powierzchni
do 3,5 m wysokosci | ograniczone;
oraz nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w przegrodami
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
WySOKOSCi
\% Nie wigksze niz 2 Nie wigksze niz 1,5 | Nie wieksze niz2 mm

mm na catej dugosci
taty kontrolnej (2 m)

mm na 1 m i ogbtem
nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 4
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
WySOKOSCi

na 1 mi ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla
catej powierzchni
ograniczonej
pionowymi
przegrodami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjq oraz
dodatkowo: Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw.

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robdt Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczes$niej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Sprawdzeniu podlegaja;

-zgodno$¢ z dokumentacjg przygotowanie podtozy (czystosé, stabilnos¢, gruntowanie)

-rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci producenta) grubo$¢ tynku

-przyczepno$¢ tynku do podtoza (nie mniej niz 0,2 N/mm2)

-wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

-prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

5. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
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11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-B-30020:1999 Wapno.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

16. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Szczegotowa specyfikacja techniczna nr 6
Roboty w zakresie termomodernizacji pokry¢
dachowych ;

CPV 45261400-8, 45261410-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pokrywczych przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Sktadnicy
Agencji Rezerw Materiatowych w LeSmierzu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robot budowlanych
- Docieplenie realizowane na istniejgcym pokryciu dachu za wyjatkiem paséw o szer. 1,00m wzdtuz granicy
stref pozarowych dachdw, gdzie przewiduje sie demontaz istniejacego pokrycia z papy;
- ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 tacznej gr. 25¢cm
(pierwsza warstwa gr. 15¢cm + druga warstwa gr. 10cm uktadane mijankowo) i mocowane
mechanicznie z uwzglednieniem szczelin dylatacyjnych.
- na granicy stref na dachu przewiduje si¢ wykona¢ pasy ocieplenia z wetny mineralnej szeroko$ci minimum
100cm.
- jako pokrycie dachow projektuje sie dwie warstwy papy termozgrzewalnej- pape podktadowa (np.
FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS) oraz wierzchniego krycia (np. FireSmart Duo-Top 5,0 SBS) posiadajace atest
Broof (t1) np. prod. ICOPAL.
- przewiduje sie wymiang wszystkich obrobek blacharskich pokrycia dachu z blachy powlekanej oraz rynien i
rur spustowych.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoine

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Z uwagi na parametry palnosci stosowanego pokrycia koniecznym jest dostosowanie sie do wymogow
wybranej technologii zgodnie z atestem, rowniez w zakresie doboru rodzajéw zastosowanych materiatow.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne ze szczegétowymi wymaganiami
okre$lonymi dla poszczegéinych robot. Wykonawca robot powinien przedstawié inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji i zakupu wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
przewidzianych do realizacji robét wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatéw na placu budowy. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

2.2 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcji robt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych wymaganiach dotyczacych 3 poszczegdlnych robét.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobat technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Papa podktadowa

Nalezy zastosowa¢ pape jako podktad (np. FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS). Pape podktadowa mocujemy
mechanicznie wzdtuz zaktadu podtuznego tacznikami teleskopowymi np. GOK+WBT przez termoizolacje do
czesci nosnej w ilosci zgodnej z projektem mocowania i aktualnie obowigzujacg norma wiatrowa; nastepnie
zakfady papy podktadowej zgrzewamy uzyskujac wstepng szczelno$¢ pokrycia dachowego.

Papa na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej wtdkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia jest profilowana i
pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka mineralna.
Papa produkowana jest wg technologii ,Szybki Profil SBS”.

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podktadowej wodochronnego pokrycia
dachowego, w uktadzie z papg wierzchniego krycia zalecang wg zestawienia systemu (np.FireSmart Duo-
Top 5,0 Szybki Profil SBS).

Sposob uktadania: z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych lub (i) metoda zgrzewania.

Grubos¢, 4,0 +6,2% mm.

Wodoszczelno$¢ EN 1928 Metoda A - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa.

Reakcja na ogien wg EN 13501-1 klasa E.

Whasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca - EN 12311-1 - kierunek wzdtuz
- 750 £ 250 N/50 mm , - kierunek w poprzek - 550 + 200 N/50 mm.

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu wg EN 12311-1: wydtuzenie - kierunek wzdtuz 45 + 15%, -
kierunek w poprzek 45 + 15%

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) wg EN 12310 - 1 - kierunek wzdtuz 275 + 50N, - kierunek w
poprzek 275 + 50N

Gietkos$¢ w niskiej temperaturze wg EN 1109 -15°C /@30 mm

Odporno$¢ na sptywanie wg EN 1110 - 90°C

Przenikanie pary wodnej EN 13707 p=20 000

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego wg EN 13501-5 - Broof(t1)

2.4. Papa nawierzchniowa do pokrycia na papie podktadowej (wskazana przez system — np. FireSmart
Duo-Top 5,0 SBS ),

Papa na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szeroko$ci ok. 80 mm, strona spodnia jest
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profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii ,Szybki
Profil SBS”.
Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia
dachowego, w uktadzie z papa podktadowg tego samego systemu (np. FireSmart Duo-Baza 4,0 Szybki
Profil SBS).
Sposob uktadania: metoda zgrzewania.
Grubos¢, 5,0 +/- 6,2% mm.
Wodoszczelno$¢ EN 1928 Metoda A - wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa.
Reakcja na ogien wg EN 13501-1 klasa E.
Whtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca - EN 12311-1 - kierunek wzdtuz
- 1000 £ 200N/50 mm , - kierunek w poprzek - 1000 + 200 N/50 mm.
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu wg EN 12311-1: wydtuzenie - kierunek wzdtuz 7+ 3%, - kierunek
w poprzek 6z 3%.
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze wg EN 1109 --25°C /@30 mm
Odporno$¢ na sztuczne starzenie EN 1109 EN 1296 -20°C £ 5
Przyczepno$¢ posypki EN 12039 - 10 + 10%
Odporno$¢ na sptywanie wg EN 1110 - 100°C
Przenikanie pary wodnej EN 13707 p=20 000
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego wg EN 13501-5 - Broofi(t1)
2.5 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
2.6 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.
2.7 Blacha stalowa — ocynkowana — powlekana wymagania wg normy PN-61-B—10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powtoki cynku 275 g/m2
Powltoka w kolorze grafitowym
2.8 Izokliny — wykonane z twardej wetny minerainej o wymiarach 10x10 cm.
29 Obrébki blacharskie
Blacha stalowa — ocynkowana — powlekana wymagania wg normy PN-61-B—10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powtoki cynku 275 g/m?
Powloka w kolorze grafitowym
2.10 Do zabezpieczenia drewnianych elementéw konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosowaé
preparaty przeznaczone do wielostronnego zabezpieczania drewna np: FOBOS M-4.
2.11 Wetna mineralna
Warstwa wetny mineralnej uktadanej na dachu hali w pasach min 1m wzdtuz linii podziatu hali na strefy
pozarowe.
Uktadane wprost na odstonietym i zagruntowanym podtozu z betonowego dachu.
Wetna o grubosci 25¢cm — piyty twarde przewidziane do izolacji dachéw.
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta mih AD < 0,038 [W/(m-K)] .
Gestos¢ min 165 kg/m3
Reakcja na ogien A1.
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 60 kPa.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych = 15 kPa.
Podwyzszone parametry mechaniczne,
Wg normy EN 13162:2012 + A1:2015
2.12 Styropian
Izolacja styropianem ROOF EPS 100-038 tacznej gr. 25¢cm (pierwsza warstwa gr. 15¢cm + druga warstwa gr.
10cm uktadane mijankowo) i mocowane mechanicznie z uwzglednieniem szczelin dylatacyjnych.
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,038 [W/(m-K)]
Zastosowanie:
* Izolacja cieplna w budownictwie w szczegdInosci ocieplanie dachéw i podtog o obcigzeniach uzytkowych
do 3,0 t/m2
+ do wykonania izolacji termicznej dachow uzytkowych i nieuzytkowych, ptaskich i spadzistych, nowych i
regenerowanych
* do wykonania izolacji termicznej podtdg na gruncie oraz na stropie zelbetowym.
,Parametry geometryczne: grubo$¢ T2 (+ 2 mm), dtugo$¢ L3 (+ 3 mm), szeroko$¢ W3 (£ 3 mm),
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prostokatno$¢ Sb5 (£ 5 mm / 1000 mm), ptaskos¢ P10 (10 mm).

Parametry fizyczno mechaniczne:

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10) 100 (= 100 kPa)

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS 150 (= 150 kPa)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (£ 0,5%)
Poziom stabilnosci wymiarowej w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotno$ci (temp. 70°C, 48h)
DS(70,-)2 (< 2%)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych nie okresla sie Wspotczynnik
przewodzenia ciepta w temp. 10°C AD < 0,038 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien E Gestos¢ ptyt = 18,0 kg/

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa;

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

- urzadzenie do zgrzewania gorgcym powietrzem

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czysto$ci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap
potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i skladowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
Oznaczenia znajdujace sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi
normami i $wiadectwami. Sposdb sktadowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane
odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mnigj niz 80cm

Ptyty styropianowe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych podczas
transportu, sktadowania oraz aplikacji. Podczas wykonywania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, nastonecznienie, silny wiatr);

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed
dziataniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podiozu w pozycii
stojacej w jednej warstwie.

Rolki papy nalezy przewozi€ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposdb
uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Konstrukcje dachu zaprojektowano dla spetnienia warunku odpornoéci ogniowej R30.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,A”
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Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy FireSmart Duo-Top 5,0 Szybki Profil SBS
powinno odbywac¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta
Podtoze, do ktdrego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z wszelkiego
rodzaju nieréwno$ci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonanego pokrycia, oraz
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna i zabezpieczy¢ do stopnia niezapalno$ci impregnatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej. Montaz papy do podioza moze
nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Przewidziano montaz warstw
izolacji dachu na istniejacym pokryciu. Warstwa wetny mineralnej uktadanej na dachu hali w pasach min 1m
wzdtuz linii podziatu hali na strefy pozarowe.

Uktadane wprost na odstonigtym i zagruntowanym podfozu z betonowego dachu.

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podkiadu z dokumentacijg techniczng wymaganiami
szczegOtowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakoriczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedq
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrdbek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN- 801B-10240, a ponadto:

— Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej. — Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20%
pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami
prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

— Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wgladem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3
szeroko$ci arkusza.

— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byé wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;.

- Pape podkiadowg mocujemy mechanicznie wzdtuz zaktadu podtuznego tacznikami teleskopowymi np.
GOK+WBT przez termoizolacje do czesci nosne,j w ilosci zgodnej z projektem mocowania i aktualnie
obowigzujacg normag wiatrowg; nastepnie zaktady papy podktadowej zgrzewamy uzyskujac wstepng
szczelnos¢ pokrycia dachowego

- Pape termozgrzewalng nawierzchniowa uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig
warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki; nalezy pamietac aby rolka podczas rozwijania byta obcigzona

réwnomiernym naciskiem (np. doktadnie nawing¢ rolke na metalowy rdzen przed zgrzewaniem);

- Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana na catej powierzchni do papy podktadowe;

- miarg fachowo$ci wykonanego pokrycia z pap asfaltowych jest wyptyw masy bitumicznej o szerokosci min.
0,5¢cm na catej dtugo$ci zaktaddw podtuznych i poprzecznych

— Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.
- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podfozu termoizolacyjnym.

— W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocnié, uktadajac pod pierwszg warstwg pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- Pod papa podktadowa wzdtuz jej potaczen nalezy zastosowaé dodatkowy pas papy podktadowej o
szeroko$ci mi 30cm w celu ochrony przed oddzatywaniem ognia na podtoze drewniane.

. — Przy przyklejaniu papy lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania 20
rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw
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zalezy od warunkow atmosferycznych i wynosi od 30 min w okresie upalnego lata do 2 godz. i wigcej w
okresach, gdy temperatura zewnetrzna osiaga 10 °C. Przy temperaturze ponizej 10 °C zabrania sie
wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18 °C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia sie
garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem
zaréwno podtoze, jak i spodnig warstwe przyklejanej papy.
— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje tg spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych, warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.
- Krycie dachdw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Na papie perforowanej nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m2). Kominki nalezy rozmieszcza¢
rownomiernie i nie ustawiac przy:

- okapach,

- wpustach dachowych,

- dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

- kominach, attykach i ogniomurach.
W miejscach planowanego ustawienia kominkdw wentylacyjnych nalezy wycig¢ otwory w uktadanej warstwie
papy o srednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy.
Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.
Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ wykorzystujac rozgrzang mase asfaltowg
$ciggnietg szpachelkg ze spodniej strony $cinkéw papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny.
Zuzycie papy: ok. | m2 papy na | m2 dachu.
5.2 Wymagania dotyczace przygotowania podioza
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Podtoza powinny
w szczegdblnosci spetniaé nastepujace wymagania:
— powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, bez wystepow w miejscach pofaczen co ma istotny wptyw na
prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia, przeswit pomiedzy
powierzchnia podioza a fatg kontrolna o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm
— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
— krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o
przekroju trojkatnym, — sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podioza powinna umozliwia¢ przeniesienie przewidzianych
obcigzen w czasie eksploatacji dachu i w czasie robot pokrywczych,
— przed utozeniem pokrycia podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i obcych zanieczyszczen oraz
zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltowg emulsjg anionowg nalezy przewidzie¢ odpowiednig
ilos¢, rozmieszczenie i poziom osadzenia otworéw odwadniajgcych. Rodzaj pokrycia dachowego powinien
by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. Na
potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadnianych o takim spadku nalezy uwzgledniaé
ugiecie konstrukcji no$nej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe. Przed murami kominowymi
lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykona¢ odboje 0 gornej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.
5.3 Wytyczne stosowania pap zgrzewalnych
Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamieta¢
0 5 podstawowych zasadach:

— Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz O°C w przypadku
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uzywania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie nizszej niz +5°C w przypadku stosowania pap
zgrzewalnych oksydowanych. Temperature stosowania pap zgrzewalnych modyfikowanych mozna obnizyé
do -5°C pod warunkiem, ze rolki papy bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezpoérednio przed zgrzaniem.

- Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej oblodzenia i
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakdw i innego oprzyrzadowania a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, $wietlikéw itp.) z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej podktadowej.

— Przy matych spadkach dachu do 5% papy nalezy zgrzewac¢ pasami rownolegtymi do okapu. Przy wiekszych
spadkach pokrycie uktada sie pasami prostopadtymi do okapu z uwagi na spowodowang duzg masg papy
mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki,
aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 %, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki. Przy wiekszych nachyleniach dachéw, w przypadku mechanicznego
mocowania papy do podfoza, dopuszcza sie uktadanie paséw papy réwnolegle do kalenicy. — W celu zgrzania
rolki papy do podtoza nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do $rodka.
Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdrym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki w bitum. Wcisniecie bitumu nalezy
dokona¢ na catej szeroko$ci zaktadu tj. na 10 cm. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega
na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wycieku asfaltu
z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki Pracownik wykonuje te czynno$¢ cofajac sie
przed rozwijang rolkg Miarg jakoSci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 -1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisnac¢
zaktad uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze
powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy., — w przypadku pap zgrzewalnych wielokrotnego krycia, w kierunku podtuznym
10cm, w kierunku poprzecznym 10,12cm. Nalezy pamigtaC o zasadzie mijankowego uktadu zaktadéw na
zakoniczeniach rolek, tak aby na dwdch sasiednich pasach nie wypadaty one w jednej linii. Do mocowania
pokrycia dachowego bezposrednio do podtoza drewnianego stosuije sie taczniki z hartowanej stali weglowej,
zabezpieczonej przed korozjg wraz z podktadkami dociskowymi, ttoczonymi 80x40mm {j. ptytkami stalowymi
pokrytymi alucynkiem. Brzeg podktadki powinien by¢ oddalony od skraju rolki 0 minimum 10mm. Rozstaw
tacznikéw nalezy przyjmowaé zgodnie z projektem, przy uwzglednieniu nosnosci 1 tacznika 0,5kN/punkt
mocowania. Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogélnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikdéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i 23 obuwie o grube;
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odowodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
o0 wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5 Obrdbki blacharskie

Gruntujemy pozioma i pionowa czes$¢ ogniomuru. W narozniku ogniomuru montujemy izokliny.

Przy pochyleniu potaci dachowej mniejszym niz 10% obrébki nalezy uktada¢ na wierzchu. Potaczenia pokrycia
papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi elementami powinno by¢ wykonane tak, by
wyeliminowa¢ wptyw odksztatcen dachu na tynk - np.: obrébka dwuczesciowa. Roboty blacharskie z blach
ocynkowanych powlekanych powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 50 C. Wszystkie wygiecia
blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy. Blachy nie nalezy ktas¢
bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo — wapienny oraz na inne materiaty zawierajace
siarke. Nalezy unika¢ bezposredniego stykania sie blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo
elektryczne. W przypadku uktadania blach w warunkach omawianych wyzej nalezy wykonaé izolacje blach
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warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym. Arkusze blach nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy.
Potaczenie na zaktad lub rabek lezacy pojedynczy tworzy gérna krawedz dolnego arkusza zawinieta na
wierzch i dolna krawedz gérnego arkusza zawinieta pod spod. Zagiecie gornej krawedzi jest mocowane
Zabkami.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy wykonac¢ dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec
rozszczelnieniu obrdbki i zahamowaniu odptyw. W dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na
krawedziach okapowych nalezy zamocowac haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku
podtuznym. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i
niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z
jakiej odprowadzane sg wody opadowe. Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw
odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza blachy i skladane w elementy wieloczionowe. Mocowanie
rynhakéw nie moze by¢ wieksze niz 50cm. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury
spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z polutowaniem.
Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,Cze$¢ ogolna”. Wymagana jako$¢
materiatow do rob6t pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
(deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.
Materiaty stosowane do robot dekarskich powinny: — mie¢ certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma,
europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢
oznaczone znakowaniem CE, — mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta - w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robot
dekarskich powinien sie znajdowac termin przydatno$ci do stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR ,Cze$¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarowa robot
jest m2 wykonanego pokrycia. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podioza

Wymagania ogélne wg STWIOR ,Cze$¢ ogdina”. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie
Inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Gotowos¢ danej czesci do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady odbiordéw robdt moze okresla¢ umowa o roboty
budowlane. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych rob6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Badania
koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu. Do odbioru technicznego robét
pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawi¢: — dokumentacije techniczna, — zapisy stwierdzajace
dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podkiadu oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw
pokrycia, — zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw. Przed
przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i zapiséw w dzienniku 24 budowy : —
czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaly sie do rozpoczecia robét pokrywcezych, — czy
zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jako$ci, — czy zostaly spetnione warunki wykonywania
robot - zgodne z niniejszym warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy .
8.2 Odbior pokrycia z papy

Odbidr pokrycia z papy powinien obejmowac: — sprawdzenie przybicia papy do deskowania, — sprawdzenie
przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi€ przez naciecie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie
wiekszej niz 5 ¢cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy, — sprawdzenie
szeroko$ci zaktaddw papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow czesciowych i koricowego przez pomiar
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szeroko$ci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm. Odbiory cze$ciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz.
od utoZenia papy.
8.3 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do $Scian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
- sprawdzenie szczelno$ci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznoéci i przewodéw kanalizacyjnych.
Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B -24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-89B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywanej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna nr 8
Roboty elewacyjne
CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych
przewidzianych do wykonania przy realizacji rob6t budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu
nr 1 w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w LeSmierzu.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem elewacji:

- Docieplenie styropianem ekstrudowanym XPS gr.12cm o wsp. przewodzenia ciepta A=0,037 W/mK muréw
fundamentowych wzdtuz elewacji péinocnej;

- Docieplenie Sciany z gazobetonu elewaciji potudniowej (wzdtuz rampy) w technologii ETICS z uzyciem
wetny mineralnej gr.16¢cm o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK ze wzgledu na zapewnienie
niepalnosci przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowy w kolorze jasnopopielatym i
ciemnoszarym,;

- Docieplenie $ciany elewaciji pétnocnej budynku zaprojektowano docieplenie ze styropianu w technologii
ETICS (lekka-mokra) poprzez mocowanie plyt styropianowych gr. 18 cm - np. SILVER prod. TERMO
ORGANIKA.

- Wystajace na elewacii pilastry ociepla¢ od czota odpowiednio styropianem gr. 12cm lub wetng mineralng o
gr 10 cm.

- Przewidziano ocieplenie $ciany fundamentowej od poziomu - 60cm ponizej poziomu terenu do 30cm

nad terenem styropianem ekstrudowanym XPS (styrodurem) gr. 12cm o A=0,037 W/mK.

- Docieplenie gzymsow i strefy podrynnowej projektuje sie styropianem ekstrudowanym XPS (styrodurem)
gr. 12cm o A=0,037 W/mK.

- Opdr cieplenia $cian szczytowych z cegly silikatowej gr. 25¢cm + cegta dziurawka gr. 25¢cm Rsc=0,68
m2xK/W. Dobrano ocieplenie styropianem gr. 18cm o0 A=0,040 W/mK, R=4,50 m2xK/W dla elewacii
zachodniej oraz m Rsc=0,68 m2xK/W natomiast dla elewacji wschodniej dobrano ocieplenie wetng min. gr.
16cm 0 A=0,035 W/mK, R=4,55 m2xK/W.

- W szczelinach dylatacyjnych zastosowaé dedykowane systemowe listwy mocowane wg instrukcji
producenta.

- Docieplenie o$ciezy z gazobetonu ptytami ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 5¢cm — przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki — tynk silikatowy.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
o0gbine”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych musza by¢ zgodne z w/w Aprobatg
Techniczna tzn. Aprobata Europejska, Aprobata Techniczna ITB oraz Certyfikat Zgodnosci z Aprobata.
Sciany elewacyjne murowane z bloczkéw gazobetonowych gr 24cm oraz w przypadku $cian szczytowych z
bloczkéw silikatowych gr 25¢m.

Zaprojektowano docieplenie elewacji w systemie lekkim — mokrym w technologii ETICS.

ETICS (dawniej BSO) to system ociepleniowy, sktadajacy sie z zestawu materiatéw niezbednych do tego,
aby poprawnie ociepli¢ $ciany zewnetrzne i estetycznie je wykonczy¢ tynkiem. System ETICS:

« - mineralny klej uniwersalny - stuzacy zaréwno do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, jak i do wy-
konywania tak zwanej warstwy zbrojonej, czyli sztywnego podktadu pod tynk uktadanego na ocie-
pleniu;

« - warstwa podktadowg — do pomalowania warstwy zbrojonej przed natozeniem kolorowego tynku
cienkowarstwowego;
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« - tynk cienkowarstwowy — zaprawe lub gotowg mase tynkarskg do wykonczenia ocieplonej elewacji.
Tynk moze mie¢ rdzng barwe i fakture (najczesciej kornik, baranek badz gtadka).

Pozostate potrzebne materiaty trzeba dokupi¢. Sg one wymienione w aprobacie techniczne;.
Bardziej rozbudowane systemy zaktadajg uzycie innego kleju do mocowania ocieplenia i innego do
zrobienia warstwy zbrojone;.

+  materiat termoizolacyjny (wetne mineralna, styropian albo polistyren ekstrudowany),

« siatke do warstwy zbrojonej,

»  preparat do gruntowania $cian przed przyklejaniem ocieplenia;

«  kotki do dodatkowego stabilizowania materiatu ociepleniowego,

- farbe elewacyjna.
Zamawiajac taki system ETICS, nie trzeba juz nic dokupowa¢. Stworzenie ,autorskiego” zestawu materiatéw
do ocieplenia i wykorczenia cian, z innych produktow niz wskazane w dokumentaciji danego systemu
(karcie technicznej, Europejskiej Ocenie Technicznej lub aprobacie technicznej), bedzie skutkowato utratg
korzy$ci ptynacych dla klienta z tytutu umowy gwarancyjnej. Gwarancja odnosi sie bowiem do konkretnego
systemu.
Wiekszos¢ systemow ETICS jest przeznaczona do ocieplania wetng mineraing lub styropianem. Grubosé¢
takiego materiatu jest podana w projekcie budynku i wynika ona z audytu energetycznego poprzedzajacego
modernizacje budynku. Za izolacyjno$¢ $cian odpowiada tylko gtéwny sktadnik systemu ETICS, czyli ptyty
termoizolacyjne, ktére moga mie¢ rozng wartos¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta A =0,035W/(m.K) (w
przypadku wetny mineralnej), A =0,040W/(m.K) (styropian) oraz A =0,037W/(m.K) (styropian ekstrudowany),
aim nizsza, tym korzystniejsza.
Inwestor w porozumieniu z gtéwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce
materiatow innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z
2004r. nr 92 poz. 881).
Ptyty do docieplenia z wetny mineralnej:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,035W/(m.K)
- grubo$¢ 160mm — elewacje Scienne potudniowa i wschodnia w tym boczne powierzchnie stupow;
- grubo$¢ 100mm — elewacja potudniowa — czotowe powierzchnie stupdw
- grubo$¢ 180mm — pasy na granicy stref pozarowych - elewacja $cienna pétnocna;
Ptyty do docieplenia ze styropianu:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,040W/(m.K)
- grubo$¢ 180mm — elewacje Scienne pdtnocna i zachodnia w tym boczne powierzchnie stupdw;
- grubo$¢ 120mm — elewacja pétnocna — czotowe powierzchnie stupow.
Ptyty do docieplenia ze styropianu ekstrudowanego:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,037W/(m.K)
- grubo$¢ 120mm — elewacja pétnocna — powierzchnie murdw fundamentowych, docieplenie gzymséw.

Wetna mineralna np. np. FRONTROCK PLUS:

- gestos$¢ wetny 80kg/m?
- ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej scian zewnetrznych w bezspoinowych systemach ocieplen
(ETICS) - metoda lekka mokra.
- skuteczna izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpozarowa $cian zewnetrznych.
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu: >= 10 [kPa];
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadta do powierzchni: >= 20 [kPa];
Klasa reakcji na ogien: At;
Tynk silikatowy
Scisle biorac tynk silikatowy nie nalezy ani do tynkéw mineralnych, ani do zywicznych, poniewaz zawiera
zardwno mineralne, jak i syntetyczne skfadniki. taczy przez to zalety obu rodzajow tynku. Wchodzace w
sktad tynku tak zwane szkto wodne przypomina szkio, jest jednak rozpuszczalne w wodzie. Tynk silikatowy
moze mie¢ najrézniejsze odcienie kolordw, przy czym dob6r barw nie jest catkiem nieograniczony. Nie sg
mianowicie mozliwe bardzo intensywne kolory.
Tynk silikatowy zewnetrzny daje sie naktadaé na rdzne sposoby, tworzac rdzne struktury elewacji. Dzieki
okoto piecioprocentowemu udziatowi zywic syntetycznych, wzrasta przyczepno$¢ tynku na podtozu oraz
stabilnos¢ wybranych odcieni barw. Szeroki zakres zastosowania wynika z takich korzystnych wiasciwosci
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tynku silikatowego, jak miedzy innymi:

- wysoka wodoodporno$¢,

- wysoka paroprzepuszczalnosg,

- optymalna odporno$¢ na wiatr i warunki pogodowe,

- odporno$¢ na ogien.

- uziarnienie 1.0-1.5 mm;

- kolor jasnopopielaty i ciemnoszary (dola powierzchnia gzymsu, powierzchnie stupdw i $cian szczytowych)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,Wymagania ogdlne” .

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochod
skrzyniowy

Powyzsze wyroby nalezy przewozi€ i przechowywac w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie na opakowaniu. Oktadziny elewacyjne i
elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdéw i substancii
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Elewacja z tynku Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowac podioze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie elementy utrudniajace
lub teZz wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw
ochronno-wykoriczeniowych. Prawidtowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jakos¢
catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilno$ci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania podtoza i jego
wiasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykaciji. Podtoze
powinno byé no$ne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez
czesto na jego wyréwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie wkasciwego powigzania ptyt izolacji ze
$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej. Po przeprowadzeniu prac
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przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby
przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyrdwnang i zagruntowang powierzchnie nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0 cm. Do przyklejania
nalezy uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po
doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie
przyklejone probki styropianu. Podtoze jest no$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W
przypadku poditoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$no$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min.
poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podfoza tatwo
sie kruszg i odspajajg mozna je uznaé za stabe. Jesli za$ podtoze rysuje sie trudno, traktujemy je jako
mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwrécié uwage na mozliwo$é
wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Podtoze, na ktdrym
bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentow itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosno$¢ problematyczna
posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie,
ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz
problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji
termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna
woda. Chtonno$¢ mocno nasiakliwych podtozy powinna by¢, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonno$ci polega na spryskaniu $ciany woda i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podioze. Jezeli
niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ Sciany
poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzieki duzej zdoInoSci penetracji emulsja wnika silnie w
podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepno$¢ kolejnych
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyrownujaca nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki
tynku badz wyréwnac¢ wystepujace w nim zagtebienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej doine;
krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i
estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi. Przezroczysta gruba folia
(najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowa taSma malarskg zabezpieczy okno
przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu Swiatta do pomieszczer w budynku. Folia, jakg
nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi musza sie przeciez
otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto
wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usung¢. Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z
resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢ pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng
krawedz oScieznicy i Sciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ocieznicy w $cianie. Po
stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica o$cieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wiaczniki oswietlenia, nalezy demontowac po wytaczeniu napiecia
zasilajacego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali
sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sie z
istniejacym za posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka sie przedtuzony przewdd elektryczny.
Denko ostaniajgce puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac
poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z wiokna szklanego — tej samej, ktora bedzie
wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna
wyrwac, postugujac sie stalowg tapka do wyrywania gwozdzi. Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym
koricem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem Kotkowanie W zaleznosci od wysokosSci budynku rodzaju
podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny
mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetng, tj. co
najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gteboko$¢ otworu powinna byé o 1 cm
wieksza od diugosci kotka. llos¢ kotkow powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4
szt. na 1m 2. Przy plytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte. Kotek
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nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, pogtebi¢ otwor i
ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy
prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtowki powinny licowac si¢ z powierzchnig styropianu.
Decyzje, co do konieczno$ci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po
sprecyzowaniu warunkdw technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac
ociepleniowych). Wykonywanie warstwy zbrojonej Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie lub wetnie
mineralnej mozna rozpoczag¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej nawet,
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest
ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozciaganego,
przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o
szeroko$ci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciaggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie
gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.
Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec Sciany parteru do wysokosci 2
m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegdlna,
starannoscia. Wszelkie niedociagniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podktadowa masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego
pozniej tynku. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz
zdecydowanie zwieksza przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robét i
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, Sciany
moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Zaprawe nanosi sie
na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z widkna szklanego) gtadkg strong pacy.
Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Nakfadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku.
Po natoZeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" jg zebatq strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyskac jednakowa grubosé zaprawy na cate;
powierzchni. Nie wolno wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystenciji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez rozcieficzania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkdw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuaciji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowe;
krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg réwna, niezwichrowang deske nalezy
wyspoinowacé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi. Przed
narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie
wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg
drewniang lub styropianowa wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy
oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposéb. Po
zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona,
stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nieréwnosci i $lady po pacy
nalezy zeszlifowaé¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy
wykonac uszczelnienia dylatacii i innych potaczen. W szczeline pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg,
drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura
dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale plastyczna. Ten sposdb uszczelnienia skompensuije ruchy
oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy. Styki pomiedzy ociepleniem
a przebijajacymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem
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budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w
sposdb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy o$cieznicy okienng a
dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigca przed woda opadowg nalezy
wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka
blacharskg podokiennika.

Naktadanie tynkéw

Gruntowanie wykonujemy po 2-3 dniach. A nastepnie naktadamy ostatnig warstwe — tynk. Materiat nalezy
naciggna¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ réwniez pacq stalowa gtadkg do warstwy o grubo$ci zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o
strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od
naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podfoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage
na zakup towaru z jednakowg datg produkgii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano ,Wymagania ogéine” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4
mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST,Wymagania ogoine” .

Jednostkg obmiaru jest wykonania elewacii jest: I [m 2 ] elewacii, I [m] zamontowanych listew
wykonczeniowych, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogoinej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine:

Odbidr czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas
skontrolowac prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowo$¢ wykonania naroznikow,
prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych rob6t zostaje dokonany odbior
koricowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe,
zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewaciji. W wyniku odbioru nalezy
sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot — dokonaé wpisu do dziennika budowy. Jezeli wszystkie
czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” . Cena jednostkowa
wykonania 1 metra kwadratowego [m 2 ] elewaciji z ptyt wtdkno-cementowych i drewna obejmuie:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz rusztu pod ptyty, [ utozenie ocieplenie,

- utozenie ptyt widkno-cementowych na ruszcie,

- utozenie elewacji z ptyt warstwowych

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] elewacji z wykoriczeniem tynkiem mineralnym
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- przyklejenie ptyt fasadowych ocieplenia termicznego,

- przymocowanie ptyt ocieplenia termicznego dyblami,

- przyklejenie warstwy z siatki na $cianie,

- natozenie podktadu tynkarskiego,

- utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] listew wykoriczeniowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- utozenie listew wykoniczeniowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Piyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezysto$ci przy zginaniu i wytrzymato$ci na
zginanie

Szczegdtowa specyfikacja techniczna nr 9
Roboty instalacji SSP i o$wietlenia
CPV 45316000-5

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
demontazu ROP-6w, wytacznika napetniania instalacji, facznikow bryzgoszczelnych, akustyczno-
optycznego sygnalizatorow alarmu pozarowego, opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego wraz z
wysiegnikami stalowymi mocowanymi do $ciany elew, a nastepnie ich odtworzeniem w ramach realizacji
termomodernizacji magazynu nr 1 w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w LeSmierzu.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i
majgcych na celu:
1. Demontaz i ponowne instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych - przyciskow w
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wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym.
2. Demontaz i ponowny montaz wytacznikow napetniania instalacji przeciwpozarowej.
3. Demontaz i ponowny montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych z
tworzywa szt. jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie.
4. Demontaz montaz akustyczno - optycznego sygnalizatora alarmu pozarowego na
gotowych na Scianie z cegty.
5. Demontaz i montaz opraw rteciowych o$wietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1
oprawa na wysiegniku
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za
zgodno$¢ z ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY | SUROWCE
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Do ponownego montazu nalezy uzy¢ w maksymalnym stopniu elementoéw uprzednio zdemontowanych.
wykonania instalacji odgromowe;j
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"), kofice przewoddw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciagto$¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie
na stan i jakoS¢ transportowanych materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"), kofice przewoddw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciagto$¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".
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5.2. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
5.3. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie z petnym odzyskiem elementdw.

Przed przystapieniem do termomodernizaciji nalezy zdemontowa¢ instalacje. Materiaty uzyskane z
demontazu nalezy poddac¢ ocenie ich dalszej przydatno$ci do uzycia. Ztozy¢é w uzgodnionym z Inwestorem
miejscu sktadowania..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania ogdine".
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska |.: Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i
piorunochronie w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.:  Instalacje
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe robot zwigzane z robotami montazowymi poszczegdlnych elementow instalacji wg
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Obmiaru robét dokonuije sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: [szt.], [kpl.], [m],
- dla kabli i przewodow: [m],
- dla sprzetu tacznikowego: [szt.], [kpl.],
Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajq zakoriczenia robét instalacji elektryczne;.
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoniczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan
obejmuje sprawdzenie:
- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacj,
- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancii izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci
zyt i zgodnosci faz, préba napigciowa kabla.
Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
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odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne". Ptatno$¢ zgodnie
z dokumentami umownymi.
Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokos$ci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuie),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w specyfikacji techniczne;
szczegdtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i

przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
10.2.  Przepisy zwigzane
PN-IEC 60364-1:2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 - nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna nr 10
Instalacja odgromowa
CPV 45312311-0

11. CZESC OGOLNA
11.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
demontazu zwodéw, uchwytéw i przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowych na budynkach, a
nastepnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatéw zgodnie z PN-86/E-05003 (obowigzujacej
w trakcie budowy instalacji odgromowej budynkéw).przewidzianych do wykonania przy realizacji
termomodernizacji magazynu nr 1 w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Le$mierzu.
11.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1
11.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i
majacych na celu:
6. Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej dachu przed rozpoczeciem termomodernizacii.
7. Demontaz istniejacych zwoddw i przewoddw odprowadzajacych wraz przynaleznymi
uchwytami.
8. Montaz odtworzenie nowych zwodow, przewoddw odprowadzajacych i uchwytow po
zastosowaniu dystanséw uwzgledniajacych wzrost grubo$ci warstw izolacyjnych. .
9. Sporzadzenie protokotu z pomiardw rezystanciji uziemienia (zgodnie z obowigzujacymi
normami warto$¢ oporno$ci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 oméw).
11.4.  Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z ST i
poleceniami Zamawiajacego.

12. MATERIALY | SUROWCE
12.1.  Ogéine wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacje nalezy wykonac z przewodéw stalowych ocynkowanych @ 8mm.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.

13. SPRZET
13.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot.
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14. TRANSPORT MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatow
Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementow do instalacji nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

14.1.  Skladowanie materiatow

Wyktadziny, panele, ptytki oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwato$¢ przez okres do 6 miesiecy.

15. WYKONANIE ROBOT
15.1. Wymagania og6lne
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne".
15.2.  Zasady prowadzenia robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
15.3. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac¢ instalacje. Elementy stalowe nalezy
pocigC palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na zniesienie z budynku i transport. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania..
15.4.  Sposob uktadania przewodoéw

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sg fagodnymi fukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewodéw musza by¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem potaczenia jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowac spawania,
to potgczenia moga byé wykonane za pomocg $rub, przy czym faczone przewody powinny sie styka¢ na
dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno sto-
sowac linek lub pretdéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety
stalowe.

15.5.  Zaciski probiercze

Zaciski (ztacza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajacym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiardw oporno$ci uziomu. Sposéb ich wykonania (najczesciej dwie sruby zaciskowe) musi
umozliwi¢ tatwe odtgczenie przewodu uziemiajgcego od przewodu odprowadzajacego w chwili
przeprowadzania pomiaréw opornosci.

15.6.  Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawno$ci instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normg .Warto$¢ opornosci uziemienia

nie moze by¢ wieksza od 30 omow.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1.  Wymagania og6ine
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

16.2.  Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrariska I.: Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i
piorunochronie w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.:  Instalacje
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
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danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

17.OBMIAR ROBOT
17.1.  Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne"
17.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe rob6t zwigzane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robét.

18.ODBIOR ROBOT

18.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Po przeprowadzeniu pomiardw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacii.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow
materiatow), protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych, protokoty badan.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogéine".
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
19.1.  Cena i szczego6towy zakres robo6t wykonania rob6t obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- ulozenie posadzek i cokotu
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét z likwidacjg stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
- wykonanie prac pielegnacyjnych
W cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z ST oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).
20.2.  Przepisy zwigzane
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-86/E - 05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoéine.
PN-89/E - 05003.02-Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E - 05003.03 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001-Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP). Zasady
ogoélne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003- Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ druga.: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektoéw i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap 1:2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap 1:2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne. Przewodnik
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B- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
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