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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. ETAP I 
 

1. ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 

1. Demontaż elementów instalacji sygnalizacji i oświetlenia CPV 45316000-5  
 

1 KNR 5-06 1610-03-777 
Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym bez 
uruchomienia i sprawdzenia na cegle - analogia demontaż 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

2 KNR 5-06 0810-01-777 
Demontaż akustyczno- optycznego sygnalizatora alarmu pozarowego na gotowych  na ścianie 
z cegły -- analogia demontaż 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

3 KNR 4-03 0610-01-002 
Demontaż opraw halogenowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na 
wysięgniku 
krotność= 1,00 

 

4,00 wagon 

4 KNR 4-03 1143-02-777 
Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt. 

5 KNR 5-10W 1007-06-777 
Demontaż czujki ruchu optex ze ścian i konstrukcji - - analogia demontaż 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

6 KNR 4-02 0007-04-020 
Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 3260 mm (Wacetob zeszyt 2/98) 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

7 KNR 4-02W 0142-05-777 
Demontaż nasady o śr. 75 mm 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

8 KNR 4-02W 0105-05-777 
Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 80 mm z uszczelnieniem folią 
aluminiową 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

2. Demontaż elementów instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0 
 

9 KNR 5-08W 0606-01-040 
Demontaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm z 
zainstalowanych wsporników na dachu płaskim 
krotność= 1,00 

 

425,40 m 

10 KNR 5-08W 0607-02-040 
Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle - pręt o 
śr.do 10mm 
krotność= 1,00 

 

74,60 m 

11 KNR 5-08W 0601-06-777 
Demontaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na ścianie z 
cegły - wsporniki mocowane na ścianach elewacyjnych 
krotność= 1,00 

 

10,00 szt. 

3. Demontaż ślusarki CPV 45421100-5 
 

12 KNR 4-01W 1301-09-040 
Demontaż drabin stalowych 
krotność= 1,00 

 

9,10 m 
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13 KNR 2-02W 1215-03-777 
Demontaz drzwiczek dostępowych osadzonych w ścianach o pow. elem. do 0.5 m2 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

14 KNR 4-01W 0545-04-040 
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 

 

104,25 m 

15 KNR 4-01W 0545-06-040 
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 

 

61,40 m 

16 KNR 2-17W 0145-01-777 
Demontaż kominków w wentylacyjnych warstw dachowych 
krotność= 1,00 

 

48,00 szt. 

17 KNR 4-01W 0545-08-050 
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 
krotność= 1,00 

 

36,84 m2 

18 KNR 4-04 0813-01-777 
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 
30x30x4 - 60x60x8 mm - przygotowanie elementów stalowych do wywózki na złom 
krotność= 1,00 

 

69,00 szt. 

19 KNR 4-04I 1107-01-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i 
wyładunku ręcznym 
krotność= 1,00 

 

1,14 t 

20 KNR 4-04I 1107-04-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 
krotność= 1,00 

 

1,14 t 

4. Inne demontaże zgodnie z projektem CPV 45111000-8 
 

21 KNR 2-02W 0616-11-040 
Demontaż Izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy 
walcowanej szerokości do 30 cm 
krotność= 1,00 

 

15,00 m 

22 KNR 2-31 0502-04-050 
Demontaż opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową wokół budynku 
krotność= 1,00 

 

72,76 m2 

1. 145,52*0,50    72,76 

23 KNR 2-31 0407-05-040 
Demontaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin 
zaprawą cem. 
krotność= 1,00 

 

145,52 m 

24 KNR 4-01W 0212-06-060 
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 
krotność= 1,00 

 

2,18 m3 

1. 145,52*0,015    2,18 

25 KNR 4-04 1103-01-060 
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze 
krotność= 1,00 

 

15,84 m3 
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26 KNR 4-04 1103-04-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 
krotność= 1,00 

 

15,84 m3 

27 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
krotność= 19,00 

 

15,84 m3 

28  AW-060 
Opłaty za złożenie i utylizację materiałów z rozbiórki wraz z segregacją odpadów - utylizacja 
gruzu betonowego i ceglanego 
krotność= 1,00 

 

14,84 m3 

29  AW-060 
Opłaty za złożenie i utylizację materiałów z rozbiórki wraz z segregacją odpadów - utylizacja 
papy 
krotność= 1,00 

 

1,87 m3 

2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 
 

1. Roboty ziemne CPV 45111000-8  
 

30 KNR 4-01 0104-02-060 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o 
głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 
krotność= 1,00 

 

31,71 m3 

31 KNR 4-01 0105-02-060 
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 
warstwami co 15 cm w gr.kat. III 
krotność= 1,00 

 

26,01 m3 

32 KNR 4-01 0108-02-060 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,00 

 

5,70 m3 

33 KNR 4-01 0108-04-060 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 
krotność= 19,00 

 

5,70 m3 

34  AW-060 
Opłaty za złożenie ziemi z wykopów 
krotność= 1,00 

 

5,70 m3 

2. Roboty murowe CPV 45262520-2 
 

35 KNR 4-01 0304-02-060 
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
bloczkami z betonu komórkowego 
krotność= 1,00 

 

0,82 m3 

3. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4  
 

36 KNR 4-01W 0701-06-050 
Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
ponad 5 m2 - przyjęto skucie w całosci tynku pod poziomem gruntu i 60% pow. cokołu nad pow. 
gruntu 
krotność= 1,00 

 

90,58 m2 

37 KNR 4-01W 0726-04-050 
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, 
bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie ubytków na cokołach w części 
nadziemnej 
krotność= 1,00 

 

51,45 m2 
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38 KNR 2-02W 0901-05-050 
Tynki zewn.zwykłe kat.II na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach 
cylindrycznych wyk. ręcznie - rapówka 
krotność= 1,00 

 

39,13 m2 

39 KNR 2-02W 0902-05-050 
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach 
cylindrycznych wykonywane ręcznie 
krotność= 1,00 

 

42,53 m2 

40 KNR 2-02W 0903-01-050 
Tynki zewn.mozaikowe w systemie na cokołach - tynk kamyczkowy na bazie żywic akrylowych i 
kolorowych kamyków kwarcowych - cokół . 
krotność= 1,00 

 

85,74 m2 

41 KNR 4-04 1101-03-060 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
dostawczym na odl. do 1 km 
krotność= 1,00 

 

1,80 m3 

42 KNR 4-04 1101-06-060 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
krotność= 19,00 

 

1,80 m3 

43  AW-060 
Opłaty za złożenie i utylizację materiałów z rozbiórki wraz z segregacją odpadów - utylizacja 
gruzu 
krotność= 1,00 

 

1,80 m3 

4. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 
 

44 KNR 2-02W 0603-03-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -izolacji powłokowej 
bezrozpuszczalnikowej - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 

 

124,88 m2 

45 KNR 2-02W 0603-04-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -izolacji powłokowej 
bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa 
krotność= 1,00 

 

124,88 m2 

46 KNR 2-02W 0608-08-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS pionowe na kleju 
bezrozpuszczalnikowym 
krotność= 1,00 

 

124,88 m2 

47 KNR 2-02W 0606-02-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej 
krotność= 1,00 

 

39,13 m2 

48 KNR 2-02U 0541-01-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm i listwa 
wykończajaca izolację z folii kubełkowej 
krotność= 1,00 

 

6,29 m2 

5. Roboty elewacyjne CPV 45321000-3  
 

49 KNR 00-23 2611-01-050 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 
krotność= 1,00 

 

1 132,88 m2 
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50 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm współczynnik 
przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw klejących 
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 
mm w kolorze jasnopopielatym 
krotność= 1,00 

 

484,06 m2 

51 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm współczynnik 
przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw klejących 
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 
mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

167,09 m2 

52 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z cegły silikatowej płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 14 cm 
współczynnik przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. 
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o 
uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

325,18 m2 

53 KNR 00-23 2614-09-050 
Docieplenie czołowych pow. słupów z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  
6cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) 
barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

69,90 m2 

54 KNR 00-23 2614-09-050 
Docieplenie pow.gzymsu z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  6cm - przy 
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w 
masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

89,18 m2 

55 KNR 00-23 2614-07-050 
Docieplenie ościeży płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  6cm - przy użyciu got. 
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o 
uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

18,26 m2 

56 KNR 00-28 2627-01-777 
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe nakłady na mocowanie kołkami płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu - zwiększenie liczby mocowań do 
6 szt/m2 
krotność= 1,00 

 

2 266,00 szt. 

57 KNR 00-23 2614-10-040 
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
krotność= 1,00 

 

810,04 m 

58 KNR 00-23 2614-11-040 
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy cokołowej 
krotność= 1,00 

 

155,42 m 

59 KNR 00-23 2612-06-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na 
ścianach w rejonach zagrożonych 
krotność= 1,00 

 

14,16 m2 
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60 KNR 2-02W 0616-09-040 
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szer. 350 
mm 
krotność= 1,00 

 

14,80 m 

6. Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1 
 

61 KNR 00-44 0101-01-050 
Gruntowanie powierzchni dachowych masą podkladową pod klej do styropianu ręcznie - 
roztworem bitumicznym 
krotność= 1,00 

 

2 187,00 m2 

62 KNR 2-02 0609-02-050 
Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 180 mm, laminowanych 
jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego 64g/m2, układanych na 
wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą na kleju do styropianu. Warstwy pokrycia w 
sytemie o potwierdzonym NRO 
krotność= 1,00 

 

2 187,00 m2 

63 KNR 4-01W 0518-06-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w pasach ułożenia 
wełny mineralnej 
krotność= 1,00 

 

93,62 m2 

64 KNR 4-01W 0518-07-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 
krotność= 1,00 

 

93,62 m2 

65 KNR 2-02W 0606-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej ws 
pasach układania wełny mineralnej 
krotność= 1,00 

 

138,77 m2 

66 KNR 2-02 0613-01-050 
Izolacje cieplne dachu z płyt z welny mineralnej  gr. 180 mm o gęstości ok. 1.3 kN/m3, 
układanych na wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą lepiku. 
krotność= 1,00 

 

138,77 m2 

67 KNR 00-28 2627-03-777 
Dodatkowe mocowanie kołkami płyt do stropodachu z betonu kołki teleskopowe 
krotność= 1,00 

 

13 684,00 
szt. 

68 KNR 2-02U 0534-02-050 
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną 
podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z welonu szklanego grubość min. 2,4 mm; 
krotność= 1,00 

 

2 187,00 m2 

69 KNR 2-02U 0534-02-050 
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną 
wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości min. 5,6 
mm. 
krotność= 1,00 

 

2 280,62 m2 

70 KNR 2-02 0508-04-040 
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm 
krotność= 1,00 

 

104,25 m 

71 KNR 2-02 0510-04-040 
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm 
krotność= 1,00 

 

61,40 m 

72 KNR 2-02 0410-01-040 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej i płyt OSB gr 20mm - obróbka szczytu dachu 
hali - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu 
żelbetowego za pomocą śrub rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

56,96 m 
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73 KNR 2-02 0410-01-040 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- obróbka krawędzi dachu hali i krawędzi 
styku hali z przybudówką - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - 
mocowane do stropu żelbetowego za pomocą śrub rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

113,66 m 

74 KNR 2-02U 0541-01-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - z blachy 
ocynkowanej powlekanej-  wiatrownica 
krotność= 1,00 

 

26,71 m2 

1. 106,85*0,25    26,71 

75 KNR 2-02U 0541-02-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy 
ocynkowanej powlekanej 
krotność= 1,00 

 

60,63 m2 

1. 48,50*1,25    60,63 

76 KNR 2-02W 0616-03-040 
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych wałkiem dylatacyjnym z pokryciem 
papą termożgrzewalną wg rysunku w projekcie 
krotność= 1,00 

 

45,12 m 

77 KNR 2-17W 0145-01-777 
Montaż kominków w wentylacyjnych warstw dachowych 
krotność= 1,00 

 

48,00 szt. 

7. Stolarka i ślusarka CPV 45421100-5 
 

78 KNR 2-02W 1213-04-040 
Drabiny zewnętrzne DR -  dostarczenie kompletnej drabiny z pełnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym wg opisu i jej montaż do ściany szczytowej za pomocą kotew rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

8,15 m 

8. Robory malarskie CPV 45442100-8 
 

79 KNR 00-25 0102-02-050 
Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych 
przed właściwym czyszczeniem 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

80 KNR 00-25 0105-02-050 
Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

81 KNR 00-25 0202-02-050 
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - 
podkładową antykorozyjną 
krotność= 2,00 

 

451,62 m2 

82 KNR 00-25 0202-02-050 
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - 
nawierzchniową 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

9. Opaski wokół budynku i prace nawierzchniowe CPV 45111291-4 
 

83 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 

 

120,00 m2 

84 KNR 2-31 0511-02-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

120,00 m2 
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85 KNR 2-31 0402-04-060 
Ława pod krawężniki 
krotność= 1,00 

 

7,33 m3 

1. 146,5*0,05    7,33 

86 KNR 2-31 0403-03-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 

 

146,50 m 

87 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 
krotność= 1,00 

 

88,00 m 

1. 42,00+46,00    88,00 

88 KNR 2-31 0308-01-050 
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm - uzupełnienie zdemontowanej  
nawierzchni betonowej jezdni 
krotność= 1,00 

 

73,25 m2 

1. 146,50*0,50    73,25 

89 KNR 2-31 0308-02-050 
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna -- uzupełnienie zdemontowanej  nawierzchni 
betonowej jezdni -dodatek do gr 15cm 
krotność= 3,00 

 

73,25 m2 

90 KNR 2-31 0308-03-050 
Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm - uzupełnienie zdemontowanej  
nawierzchni betonowej jezdni 
krotność= 1,00 

 

73,25 m2 

10. Rusztowania CPV 45262100-2 
 

91 KNR 2-02 1604-01-050 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 
krotność= 1,00 

 

1 107,24 m2 

92 KNR 2-02 1613-02-050 
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 
krotność= 1,00 

 

1 107,24 m2 

93 KNNR 2 1505-010-050 
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
krotność= 1,00 

 

1 107,24 m2 

3. Instalacja piorunochronna CPV 45312311-0 
 

94 KNR 5-08W 0606-01-040 
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 
krotność= 1,00 

 

425,40 m 

95 KNR 5-08W 0607-03-040 
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z 
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm 
krotność= 1,00 

 

74,60 m 

96 KNR 5-08W 0601-06-777 
Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającą na ścianie z 
cegły - ponowny montaż wsporników dostosowując ich długość do ocieplenia poprzez 
podłożenie odpowiedniej grubości klocków drewnianych (impregnowanych) dodatkowo dobór 
dłuższych śrub mocujących 
krotność= 1,00 

 

10,00 szt. 
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97 KNR 5-08W 0704-04-777 
Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przedłużających dystans z 
uwagi na grubość docieplenia, przez przykręcanie do istniejacych wsporników osadzonych w 
ścianie (2 mocow.) 
krotność= 1,00 

 

20,00 szt. 

98 KNR 5-08W 0601-08-777 
Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającą na konstrukcji 
na śruby - montaż elementów przedłużajacych ze stali ocynkowanej do istniejących wsporników 
na powierzchni dachu 
krotność= 1,00 

 

25,00 szt. 

99 KNR 5-08 0807-10-777 
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głęb.wiercenia do 10mm śr.do 14mm - owiercenie 
istniejacych wsporników mocujących uziomy pod mocowanie elementów przedłużających. 
krotność= 1,00 

 

84,00 szt. 

100 KNR 5-08W 0902-03-108 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 
krotność= 1,00 

 

7,00 pomiar 

4. POZOSTAŁE ROBOTY ODTWORZENIOWE  
 

1. Drobne prace instalacji SSP i oświetleniowych CPV 45316000-5  
 

101 KNR 5-06 1610-03-777 
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym i 
iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przy wykorzystaniu 
zdemontowanego włącznika 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

102 KNR 5-06 0810-01-777 
Montaż akustyczno- optycznego sygnalizatora alarmu pozarowego na gotowych  na ścianie z 
cegły - z demontażu 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

103 KNR 4-03 0610-01-090 
Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach przy liczbie ramion 1. 
Ilość lamp w oprawie 1 
krotność= 1,00 

 

4,00 kpl 

104 KNR 5-08W 0701-20-777 
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na ścianie (do 4 
mocow.) - ponowny montaż wysięgnika lampy oświetleniowej po załozeniu dystansu 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt. 

105 KNR 5-10W 1007-06-777 
Ponowny montaż czujki ruchu optex na ścianach z podłaczeniem 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

106 KNR 2-17W 0146-04-777 
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 3260 mm - element z demontażu 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

2. ETAP II 
 

1. ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 

1. Demontaż elementów instalacji sygnalizacji i oświetlenia CPV 45316000-5  
 

107 KNR 5-06 1610-03-777 
Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym bez 
uruchomienia i sprawdzenia na cegle 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 
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108 KNR 5-06 1610-03-777 
Demontaż wyłącznika instalacji alarmowej- przycisków w wykonaniu szczelnym - montaż na 
cegle 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

109 KNR 4-03 0610-01-002 
Demontaż opraw halogenowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na 
wysięgniku 
krotność= 1,00 

 

2,00 wagon 

110 KNR 4-03 1143-02-777 
Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

111 KNR 4-02W 0139-05-777 
Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

112 KNR 4-02 0007-04-020 
Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 3260 mm (Wacetob zeszyt 2/98) 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

2. Demontaż elementów instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0 
 

113 KNR 5-08W 0606-01-040 
Demontaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm z 
zainstalowanych wsporników na dachu płaskim 
krotność= 1,00 

 

333,75 m 

114 KNR 5-08W 0606-01-040 
Demontaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm z 
zainstalowanych wsporników na dachu płaskim 
krotność= 1,00 

 

36,25 m 

115 KNR 5-08W 0601-06-777 
Demontaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na ścianie z 
cegły - wsporniki mocowane na ścianach elewacyjnych 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt. 

3. Demontaż ślusarki CPV 45421100-5 
 

116 KNR 2-02W 1215-03-777 
Demontaz drzwiczek dostępowych osadzonych w ścianach o pow. elem. do 0.5 m2 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

117 KNR 4-01W 0545-04-040 
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 

 

105,15 m 

118 KNR 4-01W 0545-06-040 
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 

 

61,10 m 

119 KNR 2-17W 0145-01-777 
Demontaż kominków w wentylacyjnych warstw dachowych 
krotność= 1,00 

 

48,00 szt. 

120 KNR 4-01W 0545-08-050 
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 
krotność= 1,00 

 

36,80 m2 

121 KNR 4-04 0813-01-777 
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 
30x30x4 - 60x60x8 mm - przygotowanie elementów stalowych do wywózki na złom 
krotność= 1,00 

 

60,00 szt. 
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122 KNR 4-04I 1107-01-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i 
wyładunku ręcznym 
krotność= 1,00 

 

1,04 t 

123 KNR 4-04I 1107-04-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 
krotność= 1,00 

 

1,04 t 

4. Inne demontaże zgodnie z projektem CPV 45111000-8 
 

124 KNR 2-02W 0616-11-040 
Demontaż Izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy 
walcowanej szerokości do 30 cm 
krotność= 1,00 

 

15,00 m 

125 KNR 4-01 0329-03-060 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie wewnętrznego 
otworu bramowego w celu przeprowadzenia prowadnic bram 
krotność= 1,00 

 

1,32 m3 

126 KNR 4-04 1103-01-060 
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze 
krotność= 1,00 

 

3,00 m3 

127 KNR 4-04 1103-04-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 
krotność= 1,00 

 

3,00 m3 

128 KNR 4-04 1103-05-060 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
krotność= 19,00 

 

3,00 m3 

129  AW-060 
Opłaty za złożenie i utylizację materiałów z rozbiórki wraz z segregacją odpadów - utylizacja 
gruzu betonowego i ceglanego 
krotność= 1,00 

 

1,13 m3 

130  AW-060 
Opłaty za złożenie i utylizację materiałów z rozbiórki wraz z segregacją odpadów - utylizacja 
papy 
krotność= 1,00 

 

1,87 m3 

2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 
 

1. Roboty ziemne CPV 45111000-8  
 

131 KNR 4-01 0104-02-060 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o 
głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 
krotność= 1,00 

 

31,92 m3 

132 KNR 4-01 0105-02-060 
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 
warstwami co 15 cm w gr.kat. III 
krotność= 1,00 

 

27,17 m3 

133 KNR 4-01 0108-02-060 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,00 

 

4,75 m3 
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134 KNR 4-01 0108-04-060 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 
krotność= 19,00 

 

4,75 m3 

135  AW-060 
Opłaty za złożenie ziemi z wykopów 
krotność= 1,00 

 

4,75 m3 

2. Roboty murowe CPV 45262520-2 
 

136 KNR 4-01 0304-02-060 
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
bloczkami z betonu komórkowego 
krotność= 1,00 

 

0,82 m3 

3. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4  
 

137 KNR 4-01W 0701-06-050 
Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
ponad 5 m2 - przyjęto skucie w całosci tynku pod poziomem gruntu i 60% pow. cokołu nad pow. 
gruntu 
krotność= 1,00 

 

62,64 m2 

138 KNR 4-01W 0726-04-050 
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, 
bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie ubytków na cokołach w części 
nadziemnej 
krotność= 1,00 

 

22,96 m2 

139 KNR 2-02W 0901-05-050 
Tynki zewn.zwykłe kat.II na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach 
cylindrycznych wyk. ręcznie - rapówka 
krotność= 1,00 

 

39,69 m2 

140 KNR 2-02W 0902-05-050 
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach 
cylindrycznych wykonywane ręcznie 
krotność= 1,00 

 

43,09 m2 

141 KNR 2-02W 0903-01-050 
Tynki zewn.mozaikowe w systemie na cokołach - tynk kamyczkowy na bazie żywic akrylowych i 
kolorowych kamyków kwarcowych - cokół . 
krotność= 1,00 

 

38,28 m2 

142 KNR 4-04 1101-03-060 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
dostawczym na odl. do 1 km 
krotność= 1,00 

 

1,24 m3 

143 KNR 4-04 1101-06-060 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
krotność= 19,00 

 

1,24 m3 

144  AW-060 
Opłaty za złożenie i utylizację materiałów z rozbiórki wraz z segregacją odpadów - utylizacja 
gruzu 
krotność= 1,00 

 

1,24 m3 

4. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 
 

145 KNR 2-02W 0603-03-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -izolacji powłokowej 
bezrozpuszczalnikowej - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 

 

77,97 m2 
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146 KNR 2-02W 0603-04-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -izolacji powłokowej 
bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa 
krotność= 1,00 

 

77,97 m2 

147 KNR 2-02W 0608-08-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS pionowe na kleju 
bezrozpuszczalnikowym 
krotność= 1,00 

 

77,97 m2 

148 KNR 2-02W 0606-02-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej 
krotność= 1,00 

 

39,69 m2 

149 KNR 2-02U 0541-01-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm i listwa 
wykończajaca izolację z folii kubełkowej 
krotność= 1,00 

 

6,41 m2 

5. Roboty elewacyjne CPV 45321000-3  
 

150 KNR 00-23 2611-01-050 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 
krotność= 1,00 

 

1 132,88 m2 

151 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm współczynnik 
przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw klejących 
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 
mm w kolorze jasnopopielatym 
krotność= 1,00 

 

484,97 m2 

152 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm współczynnik 
przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw klejących 
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 
mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

167,53 m2 

153 KNR 00-23 2614-09-050 
Docieplenie czołowych pow. słupów z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  
6cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) 
barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

69,90 m2 

154 KNR 00-23 2614-09-050 
Docieplenie pow.gzymsu z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  6cm - przy 
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w 
masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

89,18 m2 

155 KNR 00-23 2614-07-050 
Docieplenie ościeży płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  6cm - przy użyciu got. 
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o 
uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

14,12 m2 
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156 KNR 00-28 2627-01-777 
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe nakłady na mocowanie kołkami płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu - zwiększenie liczby mocowań do 
6 szt/m2 
krotność= 1,00 

 

1 560,00 szt. 

157 KNR 00-23 2614-10-040 
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
krotność= 1,00 

 

706,34 m 

158 KNR 00-23 2614-11-040 
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy cokołowej 
krotność= 1,00 

 

109,69 m 

159 KNR 00-23 2612-06-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na 
ścianach w rejonach zagrożonych 
krotność= 1,00 

 

12,72 m2 

160 KNR 2-02W 0616-09-040 
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szer. 350 
mm 
krotność= 1,00 

 

14,80 m 

6. Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1 
 

161 KNR 00-44 0101-01-050 
Gruntowanie powierzchni dachowych masą podkladową pod klej do styropianu ręcznie - 
roztworem bitumicznym 
krotność= 1,00 

 

2 187,45 m2 

162 KNR 2-02 0609-02-050 
Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 180 mm, laminowanych 
jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego 64g/m2, układanych na 
wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą na kleju do styropianu. Warstwy pokrycia w 
sytemie o potwierdzonym NRO 
krotność= 1,00 

 

2 187,45 m2 

163 KNR 4-01W 0518-06-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w pasach ułożenia 
wełny mineralnej 
krotność= 1,00 

 

93,59 m2 

164 KNR 4-01W 0518-07-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 
krotność= 1,00 

 

93,59 m2 

165 KNR 2-02W 0606-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej ws 
pasach układania wełny mineralnej 
krotność= 1,00 

 

93,59 m2 

166 KNR 2-02 0613-01-050 
Izolacje cieplne dachu z płyt z welny mineralnej  gr. 180 mm o gęstości ok. 1.3 kN/m3, 
układanych na wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą lepiku. 
krotność= 1,00 

 

93,59 m2 

167 KNR 00-28 2627-03-777 
Dodatkowe mocowanie kołkami płyt do stropodachu z betonu kołki teleskopowe 
krotność= 1,00 

 

13 687,00 
szt. 

168 KNR 2-02U 0534-02-050 
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną 
podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z welonu szklanego grubość min. 2,4 mm; 
krotność= 1,00 

 

2 187,45 m2 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 
str 16 

169 KNR 2-02U 0534-02-050 
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną 
wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości min. 5,6 
mm. 
krotność= 1,00 

 

2 281,04 m2 

170 KNR 2-17W 0145-01-777 
Montaż kominków w wentylacyjnych warstw dachowych 
krotność= 1,00 

 

48,00 szt. 

171 KNR 2-02 0508-04-040 
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm 
krotność= 1,00 

 

105,15 m 

172 KNR 2-02 0510-04-040 
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm 
krotność= 1,00 

 

61,10 m 

173 KNR 2-02 0410-01-040 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej i płyt OSB gr 20mm - obróbka szczytu dachu 
hali - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu 
żelbetowego za pomocą śrub rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

10,84 m 

174 KNR 2-02 0410-01-040 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- obróbka krawędzi dachu hali - 
zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu żelbetowego za 
pomocą śrub rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

105,27 m 

175 KNR 2-02U 0541-02-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy 
ocynkowanej powlekanej 
krotność= 1,00 

 

60,63 m2 

1. 48,50*1,25    60,63 

176 KNR 2-02W 0616-03-040 
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych wałkiem dylatacyjnym z pokryciem 
papą termożgrzewalną wg rysunku w projekcie 
krotność= 1,00 

 

45,12 m 

7. Robory malarskie CPV 45442100-8 
 

177 KNR 00-25 0102-02-050 
Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych 
przed właściwym czyszczeniem 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

178 KNR 00-25 0105-02-050 
Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

179 KNR 00-25 0202-02-050 
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - 
podkładową antykorozyjną 
krotność= 2,00 

 

451,62 m2 

180 KNR 00-25 0202-02-050 
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - 
nawierzchniową 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

8. Rusztowania CPV 45262100-2 
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181 KNR 2-02 1604-01-050 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 
krotność= 1,00 

 

736,74 m2 

182 KNR 2-02 1613-02-050 
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 
krotność= 1,00 

 

736,74 m2 

183 KNNR 2 1505-010-050 
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
krotność= 1,00 

 

736,74 m2 

3. ROBOTY ODTWORZENIOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ 
 

1. Instalacja piorunochronna CPV 45312311-0 
 

184 KNR 5-08W 0606-01-040 
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 
krotność= 1,00 

 

333,75 m 

185 KNR 5-08W 0607-03-040 
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z 
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm 
krotność= 1,00 

 

36,25 m 

186 KNR 5-08W 0704-04-777 
Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przedłużających dystans z 
uwagi na grubość docieplenia, przez przykręcanie do istniejacych wsporników osadzonych w 
ścianie (2 mocow.) 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt. 

187 KNR 5-08W 0601-08-777 
Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającą na konstrukcji 
na śruby - montaż elementów przedłużajacych ze stali ocynkowanej do istniejących wsporników 
na powierzchni dachu 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt. 

188 KNR 5-08W 0601-08-777 
Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającą na konstrukcji 
na śruby - montaż elementów przedłużajacych ze stali ocynkowanej do istniejących wsporników 
na powierzchni dachu 
krotność= 1,00 

 

20,00 szt. 

189 KNR 5-08 0807-10-777 
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głęb.wiercenia do 10mm śr.do 14mm - owiercenie 
istniejacych wsporników mocujących uziomy pod mocowanie elementów przedłużających. 
krotność= 1,00 

 

50,00 szt. 

190 KNR 5-08W 0902-03-108 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 
krotność= 1,00 

 

4,00 pomiar 

4. POZOSTAŁE ROBOTY ODTWORZENIOWE  
 

1. Drobne prace instalacji SSP i oświetleniowych CPV 45316000-5  
 

191 KNR 5-06 1610-03-777 
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym i 
iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przy wykorzystaniu 
zdemontowanego włącznika 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 
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192 KNR 5-06 1610-03-777 
Ponowny montaż wyłącznika instalacji alarmowej- przycisków w wykonaniu szczelnym - montaż 
na cegle 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

193 KNR 4-03 0610-01-002 
Montaż opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na 
wysięgniku z demontażu 
krotność= 1,00 

 

2,00 wagon 

194 KNR 5-08W 0701-20-777 
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na ścianie (do 4 
mocow.) - ponowny montaż wysięgnika lampy oświetleniowej po załozeniu dystansu 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

195 KNR 2-17W 0146-04-777 
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 3260 mm - element z demontażu 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

3. ETAP III 
 

1. ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 

1. Demontaż elementów instalacji sygnalizacji i oświetlenia CPV 45316000-5  
 

196 KNR 5-06 1610-03-777 
Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym bez 
uruchomienia i sprawdzenia na cegle 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt. 

197 KNR 4-03 0610-01-002 
Demontaż opraw halogenowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na 
wysięgniku 
krotność= 1,00 

 

5,00 wagon 

198 KNR 4-03 1143-02-777 
Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt. 

199 KNR 4-02W 0139-05-777 
Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

200 KNR 5-10W 1007-06-777 
Demontaż czujki ruchu optex ze ścian i konstrukcji 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

201 KNR 4-02 0007-04-020 
Demontaż czerpni lub wyrzutni ściennych o obwodzie do 3260 mm (Wacetob zeszyt 2/98) 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt 

202 KNR 4-02W 0142-05-777 
Demontaż nasady o śr. 75 mm 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

203 KNR 4-02W 0105-05-777 
Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 80 mm z uszczelnieniem folią 
aluminiową 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

2. Demontaż elementów instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0 
 

204 KNR 5-08W 0606-01-040 
Demontaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm z 
zainstalowanych wsporników na dachu płaskim 
krotność= 1,00 

 

379,90 m 
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205 KNR 5-08W 0607-02-040 
Demontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle - pręt o 
śr.do 10mm 
krotność= 1,00 

 

67,99 m 

206 KNR 5-08W 0601-06-777 
Demontaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na ścianie z 
cegły - wsporniki mocowane na ścianach elewacyjnych 
krotność= 1,00 

 

9,00 szt. 

3. Demontaż ślusarki CPV 45421100-5 
 

207 KNR 4-01W 1301-09-040 
Demontaż drabin stalowych 
krotność= 1,00 

 

8,60 m 

208 KNR 2-02W 1215-03-777 
Demontaz drzwiczek dostępowych osadzonych w ścianach o pow. elem. do 0.5 m2 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

209 KNR 4-01W 0545-04-040 
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 

 

104,25 m 

210 KNR 4-01W 0545-06-040 
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 

 

61,20 m 

211 KNR 2-17W 0145-01-777 
Demontaż kominków w wentylacyjnych warstw dachowych 
krotność= 1,00 

 

48,00 szt. 

212 KNR 4-01W 0545-08-050 
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 
krotność= 1,00 

 

36,84 m2 

213 KNR 4-04 0813-01-777 
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 
30x30x4 - 60x60x8 mm - przygotowanie elementów stalowych do wywózki na złom 
krotność= 1,00 

 

75,00 szt. 

214 KNR 4-04I 1107-01-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku i 
wyładunku ręcznym 
krotność= 1,00 

 

1,14 t 

215 KNR 4-04I 1107-04-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 
krotność= 1,00 

 

1,14 t 

2. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 
 

1. Roboty ziemne CPV 45111000-8  
 

216 KNR 4-01 0104-02-060 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o 
głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 
krotność= 1,00 

 

72,86 m3 

217 KNR 4-01 0105-02-060 
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem 
warstwami co 15 cm w gr.kat. III 
krotność= 1,00 

 

62,66 m3 
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218 KNR 4-01 0108-02-060 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,00 

 

10,20 m3 

219 KNR 4-01 0108-04-060 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 
krotność= 19,00 

 

10,20 m3 

220  AW-060 
Opłaty za złożenie ziemi z wykopów 
krotność= 1,00 

 

10,20 m3 

2. Roboty murowe CPV 45262520-2 
 

221 KNR 4-01 0304-02-060 
Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
bloczkami z betonu komórkowego 
krotność= 1,00 

 

0,82 m3 

222 KNR 4-01W 0332-05-050 
Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 

 

2,00 m2 

1. 8*2,50*0,10    2,00 

223 KNR 4-01W 0326-01-040 
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł - wtopienie prętów 
zabezpieczających rysy (pręty zbrojeniowe śr. 22mm) 
krotność= 1,00 

 

20,00 m 

224 KNR 2-02W 0832-01-050 
Osiatkowanie siatką stalową - pęknięcia ścian 
krotność= 1,00 

 

8,00 m2 

3. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4  
 

225 KNR 4-01W 0701-06-050 
Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
ponad 5 m2 - przyjęto skucie w całosci tynku pod poziomem gruntu i 60% pow. cokołu nad pow. 
gruntu 
krotność= 1,00 

 

117,10 m2 

226 KNR 4-01W 0726-04-050 
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, 
bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie ubytków na cokołach w części 
nadziemnej 
krotność= 1,00 

 

40,15 m2 

227 KNR 2-02W 0901-05-050 
Tynki zewn.zwykłe kat.II na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach 
cylindrycznych wyk. ręcznie - rapówka 
krotność= 1,00 

 

78,95 m2 

228 KNR 2-02W 0902-05-050 
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach 
cylindrycznych wykonywane ręcznie 
krotność= 1,00 

 

82,35 m2 

229 KNR 2-02W 0903-01-050 
Tynki zewn.mozaikowe w systemie na cokołach - tynk kamyczkowy na bazie żywic akrylowych i 
kolorowych kamyków kwarcowych - cokół . 
krotność= 1,00 

 

66,93 m2 

230 KNR 4-04 1101-03-060 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
dostawczym na odl. do 1 km 
krotność= 1,00 

 

0,80 m3 
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231 KNR 4-04 1101-06-060 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 
krotność= 19,00 

 

0,80 m3 

232  AW-060 
Opłaty za złożenie i utylizację materiałów z rozbiórki wraz z segregacją odpadów - utylizacja 
gruzu 
krotność= 1,00 

 

0,80 m3 

4. Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 
 

233 KNR 2-02W 0603-03-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -izolacji powłokowej 
bezrozpuszczalnikowej - pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 

 

142,56 m2 

234 KNR 2-02W 0603-04-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -izolacji powłokowej 
bezrozpuszczalnikowej - druga warstwa 
krotność= 1,00 

 

142,56 m2 

235 KNR 2-02W 0608-08-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu ekstrudowanego XPS pionowe na kleju 
bezrozpuszczalnikowym 
krotność= 1,00 

 

142,56 m2 

236 KNR 2-02W 0606-02-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej 
krotność= 1,00 

 

78,95 m2 

237 KNR 2-02U 0541-01-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm i listwa 
wykończajaca izolację z folii kubełkowej 
krotność= 1,00 

 

11,00 m2 

5. Roboty elewacyjne CPV 45321000-3  
 

238 KNR 00-23 2611-01-050 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 
krotność= 1,00 

 

1 158,91 m2 

239 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm współczynnik 
przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw klejących 
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 
mm w kolorze jasnopopielatym 
krotność= 1,00 

 

481,45 m2 

240 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 12 cm współczynnik 
przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. zapraw klejących 
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynku 
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 
mm w kolorze jasnopopielatym 
krotność= 1,00 

 

167,09 m2 

241 KNR 00-23 2614-01-050 
Docieplenie ścian z cegły silikatowej płytami styropianowymi EPS 70 -040 gr 14 cm 
współczynnik przewodzenia ciepła :0,040 W/mK; klasyfikacja ogniowa - E - przy użyciu got. 
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o 
uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

351,21 m2 
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242 KNR 00-23 2614-09-050 
Docieplenie czołowych pow. słupów z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  
6cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
got. suchej mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) 
barwionego w masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

69,90 m2 

243 KNR 00-23 2614-09-050 
Docieplenie pow.gzymsu z betonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  6cm - przy 
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 
mieszanki systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w 
masie o uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

89,18 m2 

244 KNR 00-23 2614-07-050 
Docieplenie ościeży płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr  6cm - przy użyciu got. 
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie o 
uziarnieniu  1.0- 1.5 mm w kolorze ciemnoszarym 
krotność= 1,00 

 

18,29 m2 

245 KNR 00-28 2627-01-777 
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe nakłady na mocowanie kołkami płyt 
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z gazobetonu - zwiększenie liczby mocowań do 
6 szt/m2 
krotność= 1,00 

 

2 266,00 szt. 

246 KNR 00-23 2614-10-040 
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
krotność= 1,00 

 

827,51 m 

247 KNR 00-23 2614-11-040 
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy cokołowej 
krotność= 1,00 

 

156,25 m 

248 KNR 00-23 2612-06-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na 
ścianach w rejonach zagrożonych 
krotność= 1,00 

 

16,08 m2 

6. Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1 
 

249 KNR 00-44 0101-01-050 
Gruntowanie powierzchni dachowych masą podkladową pod klej do styropianu ręcznie - 
roztworem bitumicznym 
krotność= 1,00 

 

2 187,00 m2 

250 KNR 2-02 0609-02-050 
Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 180 mm, laminowanych 
jednostronnie papą asfaltową na osnowie z welonu z włókna szklanego 64g/m2, układanych na 
wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą na kleju do styropianu. Warstwy pokrycia w 
sytemie o potwierdzonym NRO 
krotność= 1,00 

 

2 187,00 m2 

251 KNR 4-01W 0518-06-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - w pasach ułożenia 
wełny mineralnej 
krotność= 1,00 

 

93,62 m2 

252 KNR 4-01W 0518-07-050 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 
krotność= 1,00 

 

93,62 m2 
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253 KNR 2-02W 0606-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej ws 
pasach układania wełny mineralnej 
krotność= 1,00 

 

93,62 m2 

254 KNR 2-02 0613-01-050 
Izolacje cieplne dachu z płyt z welny mineralnej  gr. 180 mm o gęstości ok. 1.3 kN/m3, 
układanych na wierzchu konstr.na istniejącym pokryciu za pomocą lepiku. 
krotność= 1,00 

 

93,62 m2 

255 KNR 00-28 2627-03-777 
Dodatkowe mocowanie kołkami płyt do stropodachu z betonu kołki teleskopowe 
krotność= 1,00 

 

13 684,00 
szt. 

256 KNR 2-02W 0503-01-050 
Pokrycie dachów papą podkładową asfaltową na podłożu z płyt z wełny mineralnej 
krotność= 1,00 

 

93,62 m2 

257 KNR 2-02U 0534-02-050 
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną 
podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z welonu szklanego grubość min. 2,4 mm; 
krotność= 1,00 

 

2 187,00 m2 

258 KNR 2-02U 0534-02-050 
(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną asfaltową termozgrzewalną 
wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości min. 5,6 
mm. 
krotność= 1,00 

 

2 280,62 m2 

259 KNR 2-17W 0145-01-777 
Montaż kominków w wentylacyjnych warstw dachowych 
krotność= 1,00 

 

48,00 szt. 

260 KNR 2-02 0508-04-040 
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm 
krotność= 1,00 

 

104,25 m 

261 KNR 2-02 0510-04-040 
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,6mm 
krotność= 1,00 

 

104,25 m 

262 KNR 2-02 0410-01-040 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej i płyt OSB gr 20mm - obróbka szczytu dachu 
hali - zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu 
żelbetowego za pomocą śrub rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

56,96 m 

263 KNR 2-02 0410-01-040 
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- obróbka krawędzi dachu hali - 
zabezpieczone preparatem IMPREGNAT DO DREWNA - mocowane do stropu żelbetowego za 
pomocą śrub rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

105,33 m 

264 KNR 2-02U 0541-01-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - z blachy 
ocynkowanej powlekanej 
krotność= 1,00 

 

26,71 m2 

1. 106,85*0,25    26,71 

265 KNR 2-02U 0541-02-050 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy 
ocynkowanej powlekanej 
krotność= 1,00 

 

60,63 m2 

1. 48,50*1,25    60,63 

7. Robory malarskie CPV 45442100-8 
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266 KNR 00-25 0102-02-050 
Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji kratowych 
przed właściwym czyszczeniem 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

267 KNR 00-25 0105-02-050 
Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

268 KNR 00-25 0202-02-050 
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - 
podkładową antykorozyjną 
krotność= 2,00 

 

451,62 m2 

269 KNR 00-25 0202-02-050 
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - 
nawierzchniową 
krotność= 1,00 

 

451,62 m2 

270 KNR 2-02W 1213-04-040 
Drabiny zewnętrzne DR -  dostarczenie kompletnej drabiny z pełnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym wg opisu i jej montaż do ściany szczytowej za pomocą kotew rozprężnych 
krotność= 1,00 

 

8,15 m 

8. Rusztowania CPV 45262100-2 
 

271 KNR 2-02 1604-01-050 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 
krotność= 1,00 

 

1 118,07 m2 

272 KNR 2-02 1613-02-050 
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 
krotność= 1,00 

 

1 118,07 m2 

273 KNNR 2 1505-010-050 
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
krotność= 1,00 

 

1 118,07 m2 

274  AW-149 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania 
krotność= 1,00 

 

1 164,74 r-g 

3. ROBOTY ODTWORZENIOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ 
 

1. Instalacja piorunochronna CPV 45312311-0 
 

275 KNR 5-08W 0606-01-040 
Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 
krotność= 1,00 

 

379,90 m 

276 KNR 5-08W 0607-03-040 
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z 
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm 
krotność= 1,00 

 

67,99 m 

277 KNR 5-08W 0601-06-777 
Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającą na ścianie z 
cegły - ponowny montaż wsporników dostosowując ich długość do ocieplenia poprzez 
podłożenie odpowiedniej grubości klocków drewnianych (impregnowanych) dodatkowo dobór 
dłuższych śrub mocujących 
krotność= 1,00 

 

9,00 szt. 
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278 KNR 5-08W 0704-04-777 
Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przedłużających dystans z 
uwagi na grubość docieplenia, przez przykręcanie do istniejacych wsporników osadzonych w 
ścianie (2 mocow.) 
krotność= 1,00 

 

18,00 szt. 

279 KNR 5-08W 0601-08-777 
Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającą na konstrukcji 
na śruby - montaż elementów przedłużajacych ze stali ocynkowanej do istniejących wsporników 
na powierzchni dachu 
krotność= 1,00 

 

15,00 szt. 

280 KNR 5-08 0807-10-777 
Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głęb.wiercenia do 10mm śr.do 14mm - owiercenie 
istniejacych wsporników mocujących uziomy pod mocowanie elementów przedłużających. 
krotność= 1,00 

 

56,00 szt. 

281 KNR 5-08W 0902-03-108 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 
krotność= 1,00 

 

7,00 pomiar 

4. POZOSTAŁE ROBOTY ODTWORZENIOWE  
 

1. Drobne prace instalacji SSP i oświetleniowych CPV 45316000-5  
 

282 KNR 5-06 1610-03-777 
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym i 
iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przy wykorzystaniu 
zdemontowanego włącznika 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt. 

283 KNR 4-03 0610-01-002 
Montaż opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na 
wysięgniku z demontażu 
krotność= 1,00 

 

5,00 wagon 

284 KNR 5-08W 0701-20-777 
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na ścianie (do 4 
mocow.) - ponowny montaż wysięgnika lampy oświetleniowej po załozeniu dystansu 
krotność= 1,00 

 

5,00 szt. 

285 KNR 2-17W 0146-04-777 
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 3260 mm - element z demontażu 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt. 

286 KNR 5-10W 1007-06-777 
Ponowny montaż czujki ruchu optex na ścianach z podłaczeniem 
krotność= 1,00 

 

2,00 szt. 

 


