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OPIS

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt docieplenia istniejącego budynku Magazynu nr 1 wraz  z wymianą instalacji odgromowej
na terenie Agencji Rezerw Materiałowych - Składnica w Leśmierzu gm. Ozorków.

2. INWESTOR
Agencja Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
Składnica: Leśmierz 6, gm. Ozorkow,   pow. Zgierski

3. PODSTAWY OPRACOWANIA
- Umowa na wykonanie opracowania projektowego dla określonego zakresu 
- Oświadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- Inwentaryzacja architektoniczna uzupełniająca budynku 
- Wytyczne i oczekiwania określone przez Inwestora
- Obowiązujące warunki techniczne i przepisy prawa budowlanego
- Mapa sytuacyjna terenu

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT
- ocieplenie ściany cokołowej i fundamentowej od strony północnej styrodurem
- wykonanie opaski wzdłuż ściany północnej z kostki betonowej z obrzeżem
- czyszczenie i malowanie daszków stalowych nad wjazdami od strony północnej
- demontaż daszków stalowych nad wjazdami od strony południowej
- demontaż żelbetowych podestów w ścianach szczytowych
- demontaż istniejących elementów elewacji i montaż  nowych takich jak: instalacja odgromowa, 
oprawy oświetleniowe, kamery monitoringu, czujniki, właczniki sterowania, oświetlenia itp.
- demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek dekarskich, dylatacyjnych i orynnowania
- ocieplenie połaci dachowych styropianem  i wykonanie pokrycia papowego termozgrzewalnego
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w technologii:
 - ściana południowa i wschodnia - ocieplenie wełną mineralną
 - ściana północna i zachodnia - ocieplenie styropianem 
- wykonanie tynków silikatowych cienkowarstwowych systemowych
- montaż elementów instalacji odgromowej i odpowietrzenia na dachu oraz elementów sterowania 
instalacjami technicznymi znajdującymi się na elewacjach, oświetlenia i monitoringu
- montaż drabiny zewnętrznej dachowej z przedłużonymi wspornikami mocującymi

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

5.1. Lokalizacja i układ przestrzenny: 
Budynek  znajduje  się  w  Leśmierzu.  W  najbliższym  otoczeniu  znajdują  się  podobne  budynki
magazynowe, place składowe oraz inne elementy zagospodarowania działki należące również do
Inwestora. 
5.2. Istniejące zainwestowanie terenu: 
Teren działki jest ogrodzony i monitorowany, z elementami zieleni. Teren posiada układ 
wewnętrznej, utwardzonej komunikacji służącej transportowi towarowemu i dojazdów p-
pożarowych. 
5.3. Opis budynku: 
Opracowywany obiekt jest budynkiem magazynowym, wolnostojącym, 1-kondygnacyjnym, 
wykonany w technologii mieszanej - konstrukcja ścian i stropodachu żelbetowa prefabrykowana z 
wypełnieniem murowanym.
Elewacje obiektu tynkowane. Występują niewielkie ubytki i uszkodzenia elewacji polegające m.in. 
na spękaniu i wyszczerbieniu zaprawy. Dach dwuspadowy, o spadku 5%, kryty papą zgrzewalną. 
Bramy wjazdowe do pomieszczeń magazynu segmentowe unoszone z napędem elektrycznym. 
Nad wjazdami znajdują się zadaszenia w konstrukcji stalowej pokryte blachą trapezową.
Przestrzeń wewnętrzna budynku podzielona jest na cztery hale magazynowe posiadające 
oddzielne wjazdy z zewnątrz od strony północnej i południowej (z rampy).
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5.4. Wielkości charakterystyczne budynku
 powierzchnia zabudowy: 6524,90 m2
 powierzchnia użytkowa: 6376,00 m2
 kubatura całkowita:             53112,68 m3
 wysokość max.: 9,63 m (od najniższego poziomu terenu) 

5.5. Elementy budynku: 
Ściany fundamentowe:  w formie podwalin  żelbetowych,  w ścianach podłużnych,  osłonowych gr
25cm, w przęsłach bram wjazdowych gr 43cm pod ścianami szczytowymi gr 51cm; 
Układ  konstrukcyjny:  szkieletowy,  konstrukcja  prefabrykowana  (słupy,  rygle).  W  skrajnych
przęsłach zamiast słupów ściana murowana; 

Ściany zewnętrzne osłonowe: ściany wypełniające przęsła wykonane są z gazobetonu gr 24cm.
Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm(od zewnątrz):

 cegła silikatowa w układzie
wozówkowym na spoinę wklęsłą gr 12 cm

 pustka powietrzna gr   6 cm
 cegła dziurawka gr 25 cm

Ściany zewnętrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnątrz):
 cegła silikatowa w układzie

wozówkowym na spoinę wklęsłą gr 25 cm
 cegła dziurawka gr 25 cm

Konstrukcja dachu głównego (od góry):
2x papa asfaltowa

 płytki korytkowe
 płytki pianobetonowe gr 12 cm
 paroizolacja
 prefabrykowane płyty dachowe panwiowe- żebrowe

Wejścia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z napędem z wbudowanymi 
drzwiami. 
Posadzki:  posadzka betonowa. 
Wyposażenie  instalacyjne: budynek  wyposażony  w  instalacje  elektryczna  oświetleniową,
zasilającą i sygnalizację p. poż. , instalacja hydrantowa
Wentylacja: budynek posiada wentylację mechaniczną.

6. PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE BUDYNKU 
6.1 Wybór rodzaju izolacji cieplnej: 
Przedmiotowy budynek posiada I kondygnację nadziemną (parterowy), jest budynkiem 
zakwalifikowanym jako niski (poniżej 12m). Jest to budynek wolnostojący a odległość od 
najbliższego budynku (sąsiedniego magazynu) wynosi ok. 19,24m. Po stronie wschodniej budynku
zlokalizowany jest plac składowy. 

Przyjęto następującą zasadę docieplenia zewnętrznego budynku w technologii ETICS (lekka-
mokra):

-  elewację  południową  (wzdłuż  rampy)  i  elewację  wschodnią -  ocieplenie  z  użyciem  wełny
mineralnej  gr.16cm  o  wsp.  przewodzenia  ciepła  λ=0,035   W/mK ze  względu  na  zapewnienie
niepalności

-  elewację  północną  i  elewację  zachodnią -  ocieplenie  z  użyciem  styropianu  gr.18cm o  wsp.
przewodzenia ciepła  λ=0,040 W/mK (EPS 70-040) w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie
ognia NRO.

-  węgarki bram - styrodurem / wełną min.  gr 5 cm.  
Krawędzie narożne wzmocnione listwami systemowymi.  

4



Termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 - ARM w Leśmierzu

- płaszczyzny czołowe słupów i pilastrów -  styropianem / wełną min.  gr 12 cm

- gzymsy i pasy przyrynnowe - ocieplenie styropianem ekstrudowanym XPS gr. 12cm

-  ścianę fundamentową po stronie północnej -  ocieplenie styropianem ekstrudowanym XPS gr.
12cm  o  wsp. przewodzenia ciepła  λ=0,037 W/mK

- stropodach -  ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 gr. łącznej 25cm (pierwsza warstwa 
gr. 15cm + druga warstwa gr. 10cm układane mijankowo) wsp. przewodzenia ciepła λ=0,037 
W/mK.  Jako pokrycie dachów projektuje się dwie warstwy papy termozgrzewalnej- papę 
podkładową oraz wierzchniego krycia z atestem Broof (t1)(np. prod. ICOPAL) 

Nowe pokrycie i warstwy ocieplenia wykonać na istniejącym pokryciu. 

6.2. Określenie grubości i sposobu izolacji elementów budynku: 
Przy doborze grubości docieplenia przyjęto następujące parametry:
przeznaczenie budynku: budynek produkcyjno- magazynowy
obliczeniowe temperatury wewnętrzne:  to >16º C
maksymalny dopuszczalny współczynnik dla ścian U max = 0,20 [W/(m2xK)] 
maksymalny dopuszczalny współczynnik dla stropodachu U max = 0,15 [W/(m2xK)]

6.2.1 Ściana podłużna południowa 
Opór cieplny ściany istniejącej  z bloczków gazobetonowych gr. 24cm Rsc=0,63 m2xK/W
Dobrano ocieplenie wełną min. gr. 16cm o  λ=0,035  W/mK, R=4,55 m2xK/W
U proj śc płd = 0,187 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.2 Ściana podłużna północna

Opór cieplny ściany istniejącej  z bloczków gazobetonowych gr. 24cm Rsc=0,63 m2xK/W
Dobrano ocieplenie styropianem. gr. 18cm o  λ=0,040  W/mK, R=4,50 m2xK/W
U proj śc pn = 0,189 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.3 Ściana szczytowa wschodnia

Opór ciepl. ściany istn. z cegły silikatowej gr. 25cm + cegła dziurawka gr. 25cm Rsc=0,68 m2xK/W
Dobrano ocieplenie wełną min. gr. 16cm o  λ=0,035  W/mK, R=4,55 m2xK/W
U proj śc wsch = 0,185 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.4 Ściana szczytowa zachodnia

Opór ciepl. ściany istn. z cegły silikatowej gr. 25cm + cegła dziurawka gr. 25cm Rsc=0,68 m2xK/W
Dobrano ocieplenie styropianem gr. 18cm o  λ=0,040 W/mK, R=4,50 m2xK/W
U proj śc zach = 0,187 W/m2xK < Umax = 0,20 W/m2xK

6.2.5 Stropodach

Dobrano ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 gr. łącznej 25cm (pierwsza warstwa gr. 
15cm + druga warstwa gr. 10cm układane mijankowo) wsp. przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK , 
R=6,90 m2xK/W. 
U proj. stropod = 0,142 W/m2xK < Umax = 0,15 W/m2xK.
 Jako pokrycie dachów projektuje się dwie warstwy papy termozgrzewalnej- papę podkładową (np. 
FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS) oraz wierzchniego krycia (np. FireSmart Duo-Top 5,0 SBS) 
posiadające atest Broof (t1)  - prod. ICOPAL
Nowe pokrycie i warstwy ocieplenia wykonać na istniejącym pokryciu po sprawdzeniu stanu 
technicznego podłoża. 
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6.2.6 Ściany fundamentowe

Obecnie ściany fundamentowe budynku magazynowego nie są ocieplone. 
Dobrano ocieplenie ściany fundamentowej od poziomu - 60cm poniżej poziomu terenu do 30cm 
nad terenem styropianem ekstrudowanym XPS (styrodurem) gr. 12cm o λ=0,037 W/mK.

6.2.7 Gzymsy i pasy przyrynnowe
Docieplenie gzymsów i strefy podrynnowej projektuje się styropianem ekstrudowanym XPS 
(styrodurem) gr. 12cm o λ=0,037 W/mK 

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

Projekt nie ingeruje w wewnętrzny układ funkcjonalny budynku ani żadne instalacje wewnętrzne. 
W ramach projektowanej termomodernizacji projektuje się wykonanie  robót:

7.1   Demontaż wszystkich elementów blacharskich, obróbek okapów, uchwytów instalacji 
odgromowej, orynnowania, drabiny dachowej.
Projektuje się także likwidację wszystkich zadaszeń nad wrotami na elewacji południowej (nad 
rampą). Należy także wyciąć wszystkie zawiasy stalowe w okuciu zewnętrznym otworów 
bramowych w budynku, stanowiące pozostałość po zamontowanych wcześniej wrotach uchylnych.
Profile stalowe pozostawić jako wzmocnienie ościeży.
Do likwidacji przewidziano także dwa żelbetowe podesty (balkony) znajdujące się na ścianach 
szczytowych magazynu.

7.2   Naprawa tynków zewnętrznych ścian. Wszystkie fragmenty spękane, wykruszone i odspojone 
tynków należy usunąć.  Zamurować także niepotrzebne wnęki w ścianach po otworach rewizyjnych
65x65cm bloczkami gazobetonowymi gr. 24cm na zaprawie cem-wap. Powstałe ubytki uzupełnić i 
wyrównać zaprawą tynkarską i zagruntować jako podłoże pod projektowane ocieplenie.

7.3   Ocieplenie   stropodachu. ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 łącznej gr. 25cm 
(pierwsza warstwa gr. 15cm + druga warstwa gr. 10cm układane mijankowo) i mocowane 
mechanicznie z uwzględnieniem szczelin dylatacyjnych.
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe na granicy stref na dachu wykonać pasy ocieplenia z 
wełny mineralnej szerokości minimum 100cm.
Z powodu podniesienia górnego poziomu pokrycia o grubość styropianu zachodzi konieczność 
wymiany ewentualnych elementów np. kominków odpowietrzających warstwy stropodachu, 
stojaków instalacji odgromowej.
Jako pokrycie dachów projektuje się dwie warstwy papy termozgrzewalnej- papę podkładową (np. 
FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS) oraz wierzchniego krycia (np. FireSmart Duo-Top 5,0 SBS) 
posiadające atest Broof (t1) np. prod. ICOPAL. 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego z pap należy:
- zapoznać się ze stanem dachu istniejącego (blachy trapezowej, płyty betonowej, deskowania)
- sprawdzić spadki dachu, sposób odprowadzenia wody, lokalizacja przebić, dylatacji, wstępne 
rozmieszczenie pap na połaci.
- nie należy prowadzić prac dekarskich w czasie opadów atmosferycznych, silnych podmuchów 
wiatru, występujących oblodzeń na połaci, 
- prace dekarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem, sztuką dekarską oraz 
obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta
- papę przed ułożeniem na dachu należy rozwinąć na połaci dachowej i pozostawić w celu 
wyprostowania
- przy układaniu pap należy stosować zakłady podłużne min. 8cm, zakłady poprzeczne min. 10-
12cm
- papę podkładową mocujemy mechanicznie wzdłuż zakładu podłużnego łącznikami 
teleskopowymi np. GOK+WBT przez termoizolację do części nośnej w ilości zgodnej z projektem 
mocowania i aktualnie obowiązującą normą wiatrową; następnie zakłady papy podkładowej 
zgrzewamy uzyskując wstępną szczelność pokrycia dachowego
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- papę termozgrzewalną nawierzchniową układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią 
warstwę papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki; należy pamiętać aby rolka podczas rozwijania była obciążona 
równomiernym naciskiem (np. dokładnie nawinąć rolkę na metalowy rdzeń przed zgrzewaniem); 
papa nawierzchniowa powinna być zgrzana na całej powierzchni do papy podkładowej
- miarą fachowości wykonanego pokrycia z pap asfaltowych jest wypływ masy bitumicznej o 
szerokości min. 0,5cm na całej długości zakładów podłużnych i poprzecznych

7.4   Ocieplenie gzymsów i pasów przyrynnowych. Po skuciu spękanych i odspojonych warstw 
uzupełnić ubytki zaprawą tynkarską i zagruntować. Projektuje się ocieplenie strefy podrynnowej i 
gzymsów żelbetowych płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm. Podczas mocowania
ocieplenia przewidzieć listwy i łaty drewniane do mocowania obróbek blacharskich.
Do zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosować 
preparaty przeznaczone do wielostronnego zabezpieczania drewna np: FOBOS M-4. 

7.5   Montaż instalacji odgromowej. Kotwy w ścianach szczytowych do mocowania uziomu i stojaki 
dachowe dostosować długością do ocieplenia poprzez podłożenie odpowiedniej grubości klocków 
drewnianych (impregnowanych) dobór dłuższych śrub mocujących dla uzyskania prawidłowych 
odległości  wykończenia od ściany i stropodachu z uwagi na warstwy docieplenia.
Uwaga: uziomy pionowe na ścianach ocieplonych wełną  mineralną (elewacja południowa i 
wschodnia)  można prowadzić pod warstwą ocieplenia. Na ścianach ocieplonych styropianem 
(elewacja północna i zachodnia) uziomy prowadzić na wspornikach zewnętrznych.

7.6   Wykonanie obróbek dekarskich. Na krawędzi dachu przy  ścianach szczytowych, w pasach 
podrynnowych oraz  na gzymsach wykonać obróbki z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej 
w kolorze grafitowym. Połączenia uszczelnić silikonem dekarskim. Zamontować także mocowanie 
rynien i wsporników rur spustowych Ø150 z uwzględnieniem grubości ocieplenia ścian.

7.7    Konserwacja stalowych zadaszeń nad bramami wjazdowymi do budynku w elewacji północnej.
Elementy stalowe zadaszeń czyścić z rdzy i malować 2x farbą podkładową antykorozyjną i 2x 
nawierzchniową. Ocenić stan techniczny pokrycia z blachy trapezowej i w razie konieczności 
wymienić.

7.8     Montaż elementów instalacji technicznych 
montaż elementów elewacji jak czujników, włączników alarmu, włączników napełniania instalacji p.
pożarowej itp. w miarę możliwości wykonać porządkując ich wzajemny układ, poprzez utrzymanie 
skrajnej linii górnej i bocznej wyrównania. Przewidzieć stalowe wsporniki do montażu na elewacji 
opraw oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu.

7.9   Montaż drabiny zewnętrznej na dach  z obręczami ochronnymi od wysokości 3m. Na ścianie 
szczytowej wschodniej należy dostosować wsporniki ścienne mocujące drabinę uwzględniając 
warstwy docieplające.

7.10   Ocieplenie ścian elewacyjnych.
Na ścianach elewacyjnych budynku od strony południowej i wschodniej zaprojektowano 
docieplenie z wełny mineralnej w technologii ETICS (lekka-mokra).  Na przygotowanym podłożu 
(wg pkt. 7.2) mocować płyty z wełny gr. 16 cm mijankowo - np. FRONTROCK PLUS prod. 
ROCKWOOL.  Zaleca się zastosowanie rozwiązań systemowych z dobranymi zaprawami 
klejącymi, łącznikami mocującymi oraz listwami wykończeniowymi wg zaleceń i instrukcji 
producenta. Wystające na elewacji pilastry ocieplać od czoła wełną gr. 10cm. W szczelinach 
dylatacyjnych zastosować dedykowane systemowe listwy mocowane wg instrukcji producenta.  W 
okolicach wnęk i nadproży przy  węgarkach bram należy zastosować warstwę styroduru gr. 5 cm, 
a narożniki zabezpieczyć listwami zatapianymi w tynku.
Zaleca się kołkowanie płyt w ilości 5 kołków na 1 m2 lub wg wytycznych producenta szczególnie w 
strefach narożnikowych budynku. Zastosować kołki z trzpieniami stalowymi.
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Na ścianach elewacyjnych budynku od strony północnej i zachodniej zaprojektowano docieplenie 
ze styropianu w technologii ETICS (lekka-mokra).  Na przygotowanym podłożu (wg pkt. 7.2) 
mocować płyty styropianowe gr. 18 cm - np. SILVER prod. TERMO ORGANIKA.  Zaleca się 
zastosowanie rozwiązań systemowych z dobranymi zaprawami klejącymi, łącznikami mocującymi 
oraz listwami wykończeniowymi wg zaleceń i instrukcji producenta. Wystające na elewacji pilastry 
ocieplać od czoła styropianem gr. 12cm. W szczelinach dylatacyjnych zastosować dedykowane 
systemowe listwy mocowane wg instrukcji producenta.  W okolicach wnęk i nadproży przy  
węgarkach bram należy zastosować warstwę styroduru gr. 5 cm, a narożniki zabezpieczyć 
listwami zatapianymi w tynku.
Zaleca się kołkowanie płyt w ilości 6 kołków na 1 m2 lub wg wytycznych producenta szczególnie w 
strefach narożnikowych budynku. Zastosować kołki z trzpieniami stalowymi.
Uwaga: na granicy stref pożarowych wykonać pionowe pasy ocieplenia z wełny mineralnej 
szerokości minimum 200cm.

7.11   Tynkowanie ścian
Ocieplone ściany, gzymsy, pilastry itp. pokryć  systemowym tynkiem  cienkowarstwowym, 
krzemianowym (silikatowym) na siatce z włókna szklanego barwionym w masie o uziarnieniu  1.0- 
1.5 mm w kolorze jasnopopielatym i ciemnoszarym.  W kolorze ciemnoszarym wykonać  słupy 
(wszystkie 3 płaszczyzny), ściany szczytowe i gzyms od spodu (nie widać tego na elewacji). 
Gzyms od frontu pokryty jest obróbką blacharską. 
W kolorze jasnoszarym wykonać pozostałe płaszczyzny ścian.

7.12   Ocieplenie ścian fundamentowych.  Projektuje się odkopanie odcinkami ścian 
fundamentowych (podwalin) wzdłuż elewacji północnej do głębokości ok. 80cm, skucie 
zniszczonych lub zawilgoconych tynków poniżej poziomu terenu oraz luźnych i słabych tynków w 
strefie cokołu. Zakłada się wykonanie rapówki i tynku cementowego na oczyszczonych ścianach. 
Na tak przygotowanym, suchym podłożu   wykonać izolację powłokową bezrozpuszczalnikową od 
spodu do poziomu ok. 30 cm powyżej poziomu terenu. Na podwalinach  do poziomu ok. 30cm 
powyżej terenu przyklejać płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12cm klejem 
bezrozpuszczalnikowym. Ocieplenie w strefie podziemnej zabezpieczyć folią kubełkową 
wykańczając listwą wykończeniową od góry. Wykop należy zasypać drobnym żwirem lub grubym 
piaskiem drenarskim. 
Cokół wykończony tynkiem żywicznym mozaikowym systemowym mrozo- i wodoodpornym w 
kolorze ciemnopopielatym.

7.13   Wykonanie opaski przy ścianie północnej
Na styku ze ścianą wykonać opaskę szerokości 60 cm z kostki betonowej gr. 6 cm ze spadkiem 
ok. 2 % od budynku, na podkładzie piaskowo-cementowym, z wypełnieniem spoin cementem. 
Kostkę zabezpieczyć od zewnątrz obrzeżem betonowym lub krawężnikiem drogowym.

Projekt nie przewiduje ocieplenia posadzek oraz ścian fundamentowych w miejscu ramp a także 
wymienionych wcześniej wrót w bramach wjazdowych.

8. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE
 powierzchnia zabudowy: 6588,86 m2
 powierzchnia użytkowa: 6376,00 m2 - bez zmian
 kubatura całkowita:             55016,98 m3
 wysokość max.: 9,90 m (od najniższego poziomu terenu) 
 wymiary zewnętrzne: długość -145,70m, szerokość - 45,67m
 poziom posadowienia: bez zmian

Wszystkie powiększone dane wymiarowe budynku wynikają jedynie z dołożonych warstw 
ocieplenia termicznego.

9. ZAGADNIENIA PPOŻ
Budynek zlokalizowany jest na terenie chronionym i monitorowanym w odległości 19,2 m od 
sąsiedniego budynku magazynowego. Najmniejsza odległość od granicy działki wynosi ok. 21m.
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Przy wschodniej ścianie szczytowej zlokalizowany jest plac składowy.
Na terenie znajduje się utwardzony układ drogowy zapewniający drogę pożarową o szerokości 4 m
przebiegającą w odległości 5 m wzdłuż dłuższego boku budynku.
Przy zachodniej ścianie szczytowej w odległości ok.19,7 m znajduje się basen wody ppoż ze 
stanowiskiem czerpania.
Charakterystyka budynku - budynek w konstrukcji prefabrykowanego szkieletu żelbetowego, 
ściany pomiędzy filarami i ściany szczytowe murowane. Dach z żelbetowych płyt panwiowych.
Obecnie budynek nie jest ogrzewany.
- kategoria budynku - PM (produkcyjno magazynowy)
- Klasyfikacja wysokości - N (budynek niski poniżej 12 m)
- Powierzchnia użytkowa - 6376 m2
- Ilość kondygnacji - budynek parterowy bez podpiwniczenia
- Podział na strefy pożarowe - obiekt podzielony jest na 4 magazyny stanowiące oddzielne strefy 
pożarowe: Strefa S1-1 - hala 1 pow. 1835 m2

Strefa S1-2 - hala 2 pow. 1366 m2
Strefa S1-3 - hala 3 pow. 1313 m2
Strefa S1-4 - hala 4 pow. 1862 m2

- Dopuszczalna gęstość obciążenia ogniowego - Qd > 4 000 MJ/m2
- Klasa odporności pożarowej - A - wymagania:

- główna konstr nośna - R240
- konstrukcja dachu - R30
- strop - REI120
- ściana zewn. - EI120
- pokrycie dachu - RE30

budynek spełnia wymagania odporności ogniowej przegród, warstwy pokrycia dachu posiadają 
odporność na działanie ognia Broof(t1), Ściany zewnątrzne południowa i wschodnia ocieplone wełną
mineralną klasa odporności A1 (niepalna) , ściany północna i zachodnia ocieplone styropianem 
samogasnącym o klasie reakcji na ogień E , tynkowana jako NRO. Na ścianie północnej 
zaprojektowano pionowe pasy ocieplenia na granicy stref poż. Szerokości 200cm a na dachu na 
granicy stref pożarowych zaprojektowano pasy ocieplone wełną mineralną (niepalne) szerokości 
min. 100cm.
- Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego w budynku:

- System Sygnalizacji Pożaru
- Instalacja hydrantowa wewnętrzna Ø52
- Główny wyłącznik prądu na zewnątrz
- Instalacja odgromowa

10. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie określone
"Prawem budowlanym" uprawnienia.  Należy je  wykonać zgodnie z  Polskimi  Normami oraz wg
zasad  sztuki  budowlanej  w  stosunku  do  rozwiązań  i  ściśle  przestrzegając  wytycznych
technologicznych związanych z danymi systemami. 
Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty
określone  szczegółowymi  przepisami  dotyczącymi  trybu  dopuszczenia  ich  do  stosowania  jak:
certyfikat za znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską
Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp. 
Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, 
Przedmiotowy obiekt należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 
ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym - zgodnie z 
zapisami ustawy "Prawo Budowlane". 

Opracowanie:
mgr Inż. arch. Tomasz Stankiewicz

upr. Nr 138/97/WŁ do proj. bez ograniczeń
 LO-0359
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJĘ SPORZĄDZA SIĘ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.

Nazwa i adres inwestycji:  TERMORENOWACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1 W SKŁADNICY
REZERW MATERIAŁOWYCH W LEŚMIERZU   LEŚMIERZ 6, gm. Ozorków, pow. Zgierski  

Inwestor:   AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH     00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Imię, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację:

mgr inż. arch. Tomasz Stankiewicz, Łódź,  ul. Jurczyńskiego 8 lok. 19 

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

 Prace ziemne: wykonanie i zasypanie wykopów (dla ocieplenia ścian fundamentowych) 
 Roboty izolacyjne 
 Roboty dekarskie 
 Roboty blacharskie 
 Roboty tynkarskie 
 Roboty instalacyjne (instalacja odgromowa) 
 Roboty brukarskie - układanie kostki betonowej

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości, a część w wykopach. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań stałych i podestów ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Działka jest zabudowana. Z budynkiem sąsiadują inne magazyny o podobne w konstrukcji

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE  
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. Podczas trwania
robót na terenie działki wzdłuż ulicy pojawiać się będą wykopy związane z wykonaniem izolacji podziemnych
i ocieplenia. Wszystkie wykopy należy oznakować i zabezpieczyć. 
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ. 

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych zagrożeń, dla 
których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a, ust. la 
Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie może być 
zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich 
pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych. Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących bezpośrednio 
wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia 
uciążliwości dla użytkowników budynku. 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 

 Praca urządzeń transportowych 
 Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych
 Roboty na wysokościach do 12m  
 Roboty ziemne- wykopy do głębokości 1,0 m 
 Upadek przedmiotów z wysokości 
 Ruchome części  maszyn  oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo materiały  i

elementy 
 Porażenie prądem elektrycznym 
 Oparzenie termiczne 

 Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja 
 Praca w wymuszonej pozycji ciała 

10



Termomodernizacja budynku magazynowego nr 1 - ARM w Leśmierzu

 Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, poślizgnięcie,
upadek na płaszczyźnie 

Oprócz zagrożeń  związanych  z wykonywaniem robót  mogą wystąpić  zagrożenia  związane z sytuacjami
awaryjnymi i wypadkowymi: 

 Pożar 
 Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci 
 Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego pracownicy muszą
być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy
i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie
budowy. Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm, określających
zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane. 
Pracownicy  prowadzący  roboty  powinni  mieć  odpowiednie  uprawnienia  i  aktualne  badania  lekarskie
dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ PRACĘ  I EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU I INNYCH ZAGROŻEŃ ZDROWIA I 
ŻYCIA.
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
Należy  stosować  rozwiązania  podane  w  projektach,  a  ewentualne  zmiany  tych  rozwiązań  uzgadniać  z
projektantami. 
Teren  prowadzenia  robót  należy  zabezpieczyć  przed  wejściem  osób  nieupoważnionych.  Właściwe
oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków kierownika budowy. 
Należy  zapewnić  niezbędną  ilość  podręcznych  środków  gaśniczych.  Należy  zapewnić  łatwo  dostępne
miejsce, wyposażone w apteczkę. 
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich głębokość. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i  instrukcjami dostawców i producentów materiałów,
rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne.
Wykonawca  musi  zapewnić  właściwe  składowanie  i  gospodarkę  zarówno  materiałami,  jak  i  odpadami
powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, przywrócić do stanu
początkowego. 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91,
poz. 811) 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40l) 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 

Opracowanie:
mgr Inż. arch. Tomasz Stankiewicz

upr. Nr 138/97/WŁ do proj. bez ograniczeń
 LO-0359
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Łódź, kwiecień 2021 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 

(z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że :

projekt architektoniczno-budowlany 

TERMORENOWACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1 

W SKŁADNICY REZERW MATERIAŁOWYCH W LEŚMIERZU  

 Leśmierz 6, gm. Ozorków, pow. Zgierski  , dz. nr 50

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

arch. Tomasz Stankiewicz
upr. Nr 138/97/WŁ, LO-0359

Sprawdzający:

arch. Zbigniew Olejniczak

upr. Nr 437/87/WŁ, LO-0155
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