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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1  Zamawiający 
             AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH  
          00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 

 
1.2 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
             PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  

MAGAZYNU NR 1 
             LEŚMIERZ 6, gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI 
              
1.3 Przedmiot i zakres robót. 
Zakres prac budowlanych obejmować będzie: 

– prace budowlane wielobranżowe związane z realizacją termomodernizacji obiektu magazynowego. 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
prace towarzyszące 
–  zabezpieczenie obiektów zaplecza budowy i dróg dojazdowych na czas prowadzenia robót, 
–  tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, 
–  uporządkowanie terenu i wykorzystywanych dróg po wykonaniu robót; 
–  oznakowanie  i odpowiednie zabezpieczenie terenu wokół budynku podczas prowadzenia robót; 
 
1.5. Informacja o terenie budowy. 
Teren budowy zlokalizowany na obszarze składnicy Agencji Rezerw Materiałowych - LEŚMIERZ 6, 
gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI. 
 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze ST. Wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia w rejonie prowadzonych 
prac, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. 
Wykonawcy robót zostanie umożliwiony dostęp do korzystania z sieci wodnej, kanalizacyjnej na zasadach 
określonych przez użytkownika obiektu. 

 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, wskazanych przez 
Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie 
przepisów i ochronę własności prywatnej i publicznej. 
W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę robót 
budowlanych lub zaniechania czynności zabezpieczających odpowiedzialność prawną i finansową ponosi 
Wykonawca. 
 
1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania aby stosować się do przepisów i normatywów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań w 
zakresie ochrony powietrza (spalanie odpadów i śmieci na placu budowy), wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
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wykonywaniu robót budowlanych. 
W przypadku wystąpienia skażenia bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest zlikwidowanie tego 
zagrożenia i jego skutków. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zapłaty od Inwestora. 

 
1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy 
„planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401); Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
W trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposażenie konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa i będzie je utrzymywał w należytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni urządzenia 
socjalne, wyposażenie i odzież roboczą wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu na budowie. Należy 
utrzymać porządek na placu budowy i na stanowiskach pracy. 
Pracownicy wykonujący prace na wysokościach muszą posiadać aktualne badania wysokościowe. 
Dla pracującego sprzętu wyznaczyć strefy montażowe uwzględniające skrajnie ruchu – np. pole zasięgu 
dźwigu w trakcie prowadzenia prac przeładunkowych itp. 
Teren zewnętrzny w obrębie prowadzonych prac rozbiórkowych musi zostać wygrodzony w sposób 
uniemożliwiający dostęp osób postronnych w strefę spadku przedmiotów z rozbieranego elementu. 
Prace prowadzone z użyciem produktów chemicznych wykonywać z zachowaniem środków ostrożności 
podanych przez producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego. 
Urządzenia i budowle zabezpieczające podlegają akceptacji inspektora nadzoru. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w w/w zakresie ponosi Wykonawca. 

 
1.10.Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powiązaniu z ruchem pieszym i samochodowym 
odbywającym się na drodze w rejonie prowadzenia prac budowlano-drogowych. 
Wykonawca w sposobie podejmowanych działań i ich organizacji uwzględni charakter budynku i ciągłość jego 
eksploatacji podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca podejmie niezbędne działania w celu ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem błota z terenu 
budowy. 
 
1.11. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie ogrodzenie terenu budowy w niezbędnym zakresie na czas 
prowadzenia prac. 
Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby teren składowania materiałów i zaplecza budowy na terenie działki 
wydzielając potrzebny plac. Lokalizacja w/w placu podlega akceptacji inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z 
użytkownikiem). 
Teren wykonywania robót winien być na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i uzyskania 
jego akceptacji; 
- utrzymania porządku na placu budowy; 
-utrzymania w czystości dróg wewnętrznych i zewnętrznych dróg publicznych oraz ulic przy placu budowy 
szczególnie w okresie wywozu gruzu z rozbiórki i dowozu materiałów. 
 
1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca zobowiązany jest nie pogorszyć istniejących nawierzchni drogowych wokół budowy. 
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1.13. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego stosowania i użycia. 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z 
późniejszymi zmianami) CPV. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia ilości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności związanych też z „odbiorem 
końcowym” polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych wykorzystanych jako plac budowy, oraz 
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i obmiaru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 
, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć - w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych - 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym asortyment, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkowa. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowani umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
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(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny być zgodne z wymogami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót - właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności 
z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać w/w 
dokumenty, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym. Dokumenty te zostaną przekazane Inwestorowi w czasie odbioru końcowego. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania 
i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsce składowania materiałów powinno być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny 
być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest akceptacja 
inspektora nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
● Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
● Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 
zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po 
uzgodnieniu z autorem projektu i zamawiającym podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał (element, urządzenie) nie może być ponownie zmieniany 
bez jego zgody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ale takiego, który nie wpłynie 
negatywnie na jakość wykonanych robót i pozostałe wymogi niniejszych specyfikacji. Sprzęt winien być 
sprawny technicznie i posiadać stosowne – wymagane przepisami szczegółowymi – dopuszczenia, 
certyfikaty, aprobaty, koncesje itp. 
Jednakże sprzęt nie gwarantujący poprawnego wykonania robót może być zdyskwalifikowany przez Inspektor 
nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Przy transporcie materiałów wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale takimi, które nie wpłyną niekorzystnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie powodują uszkodzeń na trasach ich transportu.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do realizacji 
robót. 
 
4.1. Transport poziomy 
Wykonawca do przewozu materiałów użyje dowolnego środka transportu ale takiego, który nie spowoduje 
uszkodzeń przewożonych materiałów. 

 
4.2. Transport pionowy 
Transport materiałów może być wykonywany ręcznie lub przy użyciu takiego sprzętu podnoszącego, który nie 
spowoduje ich uszkodzenia. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji szczegółowych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca. 
Zamawiający oczekuje szczególnej staranności i bardzo wysokiej jakości wykonania robót. 
Wymaga się stałej obecności inspektora nadzoru na placu budowy w czasie wykonywania prac. 
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5.2. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy 
po zakończonych robotach. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.   

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
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dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.5.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 
881) 
6.2 Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- książkę obmiarów robót – prowadzona przez Wykonawcę i sprawdzana przez inspektora nadzoru, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy przechowywanej w zabezpieczonym miejscu na 
placu budowy oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 
-              sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 
881) 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z 2004 roku 
poz. 2072) przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: 
- w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, 
- wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
- spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na danym 
zadaniu według wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót będzie opracowany 
według systematyki ustalanej indywidualnie. Tabele przedmiaru robót będą zawierać pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokona wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót, z 
wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich rozpoczęcia. Wyniki obmiarów wpisywane będą 
do książki obmiarów. Książka obmiarów jest podstawą do udokumentowania wykonanych robót, ulegających 
zakryciu lub zanikających oraz robót rozbiórkowych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
po porozumieniu z zamawiającym jeśli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiary 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane 
w (m). Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie określą inaczej dla wymaganych robót, objętości będą 

wyliczane w (m3), a sprzęt i urządzenia w (szt.). Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości obmierzane wagowo będą ważone w kilogramach lub 
tonach. Obowiązuje zasada, że obmiar robót wykonywany jest według zasad przyjętych dla wykonywania 
przedmiaru. Dla robót, dla których w przedmiarze podano podstawę wyceny według KNR lub innych katalogów 
dostępnych na rynku obowiązują zasady określone w założeniach ogólnych, szczegółowych i 
wyszczególnieniu robót w tablicach tych katalogów. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i utrzymane w należytym stanie przez 
cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości inspektora nadzoru co do jakości wykonanych robót Wykonawca wykona 
stosowne badania laboratoryjne w posiadającej stosowny sprzęt i uprawnienia instytucji. 

 
7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót zanikających należy 
przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadzić przed ich 
zakryciem 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Czas przeprowadzania odbiorów 
Podczas realizacji robót dokonany zostanie odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Po 
zakończeniu robót – odbiór końcowy oraz odbiór po okresie rękojmi. 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub 
zanikające – który dokona oceny ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbiór będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 1  NA TERENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH LEŚMIERZ 6,gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI,  

11 

 

ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru: 
- Obmiar robót; 
- Komplet dokumentujący pochodzenie, jakość i zgodność z wymogami wbudowanych materiałów 
- Protokoły prób szczelności, pomiarów, książki rozruchu; 
- Instrukcje użytkowania 
- Protokół kominiarski – dla stanu surowego i wykończeniowego kominów. 
- Pomiary skuteczności: instalacji odgromowej, instalacji SSP. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie do 3 dni od daty 
powiadomienia go o gotowości elementu. Roboty uznaje się za odebrane po dokonaniu przez inspektora 
nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
Zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robot 
budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” oraz zgłoszonych 
ewentualnych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
 
8.4. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór po „okresie rękojmi”. Do 
odbioru należy przygotować następujące dokumenty: 
a) umowa o wykonanie robót budowlanych, 
b) protokół odbioru końcowego robót, 
c) dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
d) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w okresie rękojmi. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót budowlanych 
Do odbioru robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
2)   dziennik budowy i książkę obmiarów, 
protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 
 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie obmiarowym. Rozliczenie za wykonanie robót 
dokonywane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez wykonawcę i 
sprawdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy, będącym załącznikiem do umowy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Ilość tomów dokumentacji: 
- projektowej -1 tom 
- przedmiary -1 tom 
- specyfikacja -1 tom 

 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia i dokumenty techniczne 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414 ) wraz z późniejszymi zmianami 

( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr. 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami.) Str 
2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz. U. z 24.10.2019r, poz. 2019) 
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r – tekst jednolity z dn. 17 stycznia 2019r. 
4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 
1229) 
5. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z późniejszymi 
zmianami) 
6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z późniejszymi 
zmianami) 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002 roku Nr 75 
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poz.690) – tekst ujednolicony z dn. 8 kwietnia 2019r. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz.1779) 
9. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr204 
poz.2087) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.(Dz. U. Nr 
130, poz. 1389) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy ,montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późniejszymi zmianami) 
16. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 roku (Dz. U. z dnia 7 marca 2000 
roku Nr 15 poz. 179) wraz z późniejszymi zmianami 
17. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku Nr 22 poz. 271) 
18. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 roku Nr 16 poz. 93) 
wraz z późniejszymi zmianami 
19. Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku (Dz. U. z dnia 12 września 2002 roku Nr 169 po., 
1386) wraz z późniejszymi zmianami 

 
 
 
                                                             
 
                                                                                    Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 1 

Roboty w zakresie robót ziemnych. 
CPV 45111000-8 

 
1. Przedmiot ST 
 1.1 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych 
do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych przewidzianych w projekcie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 
- wykopy ręczne wykonywane przy odsłanianiu istniejących fundamentów od strony północnej hali; 
- zasypywanie wykopów drobnym żwirem z dowozu z przerzutem i ubiciem warstwami co 15cm; 
- wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt. kat. III, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
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rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - 00.00 
„Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:   
1.4.1. Wykopy fundamentowe Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i roboczych w 
wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża 
gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 
itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki  Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni  Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki  Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.. 
1.4.6. Ukop  Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu.  
1.4.7. Dokop  Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.8. Odkład  Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, zgodnie z PN-B-
04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)  
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : U=d /d gdzie: 60 10 d  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
- średnica 60 d oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 10 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne." 

 
2. MATERIAŁY 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na wywóz,  
- żwir dowieziony w rejon realizacji prac, składowany poza strefą robót, na zasypanie i ukształtowanie terenu,  
Materiały powinny posiadać własności określone zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. w specyfikacji, bądź 
inne, o ile Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera. 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 
do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości 
i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w uzgodnionych z Inżynierem lub Inspektorem Nadzoru miejscach  lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 
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ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i 
transportu mas ziemnych. Wymagany sprzęt: - koparka - ładowarka, do wykonania wykopów 
szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentów, a także do załadunku na samochody;  z osprzętem 
podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, - zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania 
zasypów wykopów i nasypów, - pompy elektryczne lub spalinowe.   
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. Do przewozu wszelkich 
materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowawcze do 
12 t – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach ziemnych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inżyniera. z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 Wykonywanie wykopów może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.  Roboty ziemne wykonać zgodnie 
z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.   
5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
2. zapoznać się z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 
prostymi  przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
4. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych. 
5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
6. usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
7. odwodnić teren budowy. 
5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych  Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
5.2. Wykopy 
5.2.1. Odwodnienie wykopów Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren robót ziemnych. 
5.2.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
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powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
4. Odchylenie osi wykopu niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
5. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10° od jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. 
7. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3 – metrową 
8. Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej 
powierzchni. 
9. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane  Wykopy pod obiekt budowlany – konstrukcje wsporczą wykonywać 
metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i 
nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą 
z nich ziemię rozplantować i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy 
udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter i własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie 
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy 
zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5.    
5.3. Odspojenie i odkład urobku   
Odspojenie gruntu w wykopie, ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0  m od krawędzi klina odłamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane należy 
wykonać koparkami podsiębiernymi.  mechanicznie Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na: - bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 
nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. - należy bezwarunkowo odspoić grunt 
ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i 
urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. - w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, - należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać 
usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, - 
zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, -  unikanie wydobywania gruntu na 
pochyłych powierzchniach. Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną opracowanym przez 
Wykonawcę. w projekcie robót ziemnych 
5.4. Podłoże  Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych - 20 cm. Odchylenia grubości warstwy 
nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu 
należy usunąć sposobem ręcznym zapewniającym powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. dokładności lub mechanicznym, uzyskanie wymaganej wykonania 
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu  Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe lub piaski 
drenarskie (zapewniające odpowiednią przepuszczalność wody) wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów 
na odkład lub dowiezione spoza strefy robót. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu 
namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową 
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-
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35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki 
wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego 
uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość 
5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót 5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie  Roboty ziemne należy tak 
zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych.  Należy koniecznie przestrzegać 
w tym zakresie następujących zasad: - w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na 
bieżąco zabezpieczyć, - nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod 
względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 
06050, PN-B-10736.  Sprawdzeniu podlega: - wykonanie wykopu  - zabezpieczenie przewodów i kabli 
napotkanych w obrębie wykopu, - stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu, - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, - jakość gruntu, 
użytego do zasypki, -  wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem.  Pomiary do odbioru należy przeprowadzić 
przy użyciu: - łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, - niwelatora – pomiar rzędnych, 
- taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego,  szerokości dna 
wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości powierzchni wykopu   
 

7. OBMIAR ROBOT 
Obmiar robót będzie określać dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z obmiarem robót. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-
06050:1999 Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego 
wykopu. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. 
„Wymagania ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. Uwaga: 
Przyjmuje się, że koszt odwadniania wykopów jest uwzględniony w cenie wykonania robót ziemnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.   
10.1. Normy 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
10.2. Inne  Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I 
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, póz 839 w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 
Roboty ziemne należy prowadzić obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) 
Bezpieczeństwo i higiena pracy z uwzględnieniem wymogów BHP określonych podczas wykonywania robót 
budowlanych   

 
 
 
 
                                                                                    Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 2 

Roboty w zakresie wykonawstwa opaski z kostki betonowej. 
CPV 45442100-8 

 
1. Przedmiot ST 
 1.1 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem opaski wzdłuż elewacji północnej hali z kostki betonowej przewidzianych do wykonania przy 
realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w 
Leśmierzu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie opaski przy budynku przewidzianej w projekcie. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 
- wykonanie opaski z kostki betonowej gr 6cm wzdłuż elewacji północnej budynku magazynu w Składnicy.  
- osadzenie obrzeży z krawężnika betonowego o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową;  
- wykonanie niezbędnego rowka pod osadzenie ławy betonowej krawężnika. 
- wykonanie ławy betonowej pod osadzenie krawężnika. 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - 00 
„Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne." 

 
2. MATERIAŁY 
Materiałem do wykonania opaski z kostki betonowej jest kostka 6cm ze śrutowanego betonu ułożona na 
podbudowie w określonym w Dokumentacji Projektowej spadku. Jako podbudowę zastosować żwir różnych 
frakcji (miał kamienny) ubijany warstwowo oraz podsypkę piaskową.  

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 
ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i 
transportu mas ziemnych. Wymagany sprzęt: zastosowanie znajduje prosty sprzęt do robót ziemnych i 
podbudów oraz nawierzchni 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
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wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w workach na 
ofoliowanych paletach. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 Wykonywanie wykopów może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.   
Podłoże winno być zagęszczone i wyrównane. 
Minimalna szerokość opaski wynosić powinna 50cm. Opaskę należy wykonywać na przygotowanym, 
utwardzonym podłożu po wykonaniu robót izolacyjnych ścian fundamentowych. Opaskę wykonać w 5% 
spadku od budynku. Opaska powinna być wykonana z materiałów określonych w pkt. 2 na podłożu z 
różnofrakcyjnego żwiru ubijanego warstwowo. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. Kontroli podlega sposób przygotowania podłoża, 
szalunek, beton i proporcje opaski oraz podbudowa, ustalenie spadków.  
 

7. OBMIAR ROBOT 
Obmiar robót będzie określać dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z obmiarem robót. Jednostką obmiarową jest m2 (metr 
kwadratowy) wykonanej i odebranej opaski betonowej oraz m2 

 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania ogólne”. Sposób 
płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych.  
Cena wykonania 1m2 opaski obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• zabezpieczenie krawędzi koryta,  
• wykonanie podbudowy,  
• zagęszczenie i wyrównanie podłoża,  
• wykonanie betonowania opaski w zadanych proporcjach,  
• wyrównanie powierzchni opaski,  
• przeprowadzenie pomiarów kontrolnych,  
• utrzymanie opaski w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.   
10.1. Normy 
PN-66/6774-01: Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka  
• PN-B-11111: Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. • PN-
B-06714-12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.  
• PN-B-06714-15: Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie składu ziarnowego.  
• PN-B-06714-16: Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie kształtu ziaren.  
• PN-B—C6714-26: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
• PN-80/6775-03/04: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
• PN-B-06711: Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
• PN-64/8345-02: Krawężniki mineralne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru 
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                                                                                                  Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 3 
                                                                                                     Roboty w zakresie konstrukcji stalowych 
                                                                                                     CPV 45421100-5, CPV 45442100-8 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych 
przewidzianych do wykonania w ramach realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy Agencji 
Rezerw Materiałowych w Leśmierzu. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie konstrukcji 
stalowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż 
elementów stalowych ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu.  

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
− Demontaż konstrukcji zadaszenia nad bramami elewacji południowej; 
− Demontaż i ponowny montaż drabiny na ścianie wschodniej po zastosowaniu elementów 

dystansowych.. 
− Demontaż balustrad na podestach ścian szczytowych. 
− Ocena stanu pokrycia z blachy trapezowej zadaszeń nad bramami w ścianie północnej 

ewentualna wymiana na nowe. 
− Usunięcie rdzy, zagruntowanie i malowanie nawierzchniowe wsporników zadzaszeń na 

elewacji północnej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami "Wymagania 
ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji 
projektowej. 
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2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

− śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

− nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
− podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 
ponadto: 

− elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
− drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 

oraz PN-67/M-69356. 
− Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką 

samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

3. Składowanie materiałów 

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych 
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m. in.: . 

� Konstrukcje stalowe   

− rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 
− spawarkami, 
− palnikami gazowymi, 
− żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
− żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów (40 do 100 Mg). 

� Wymalowanie i ocynkownie 

Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania. 
Dopuszczalne są następujące techniki malowania 

− natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny) 
− natrysk powietrzny ( pneumatyczny ) 
− pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni 
− wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów. 

Ocynkowanie wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa robót. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

5. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki 
sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość 
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w 
zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie 
dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997 
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.                                                                                                                                              

6.2 Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

− gatunku stali, 
− asortymentu, 
− własności, 
− wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu 
lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie 
wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być 
sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

� Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne 
cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w 
miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby, 
sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 

� Scalanie elementów 

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z 
zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
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Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200 
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier 
osobiście. 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
PN-B-06200. 

6.3 Montaż elementów stalowych na budowie 

Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
− położenie osi elementów stalowych 
− prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
− położenie osi elementów stalowych 
− niweletę punktów charakterystycznych, 

Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych 
spoin wymaga zgody Inżyniera. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa 
niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 
należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. 
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone 
powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 
0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej 
ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. 
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

Tolerancja wykonania 

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 

Ocynkowanie elementów stalowych 

Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych 
czynności z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania. 
Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z  PN EN ISO 1461 
Przed ocynkowaniem z powierzchni stali należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, 
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oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania. 
Stosując metodę suchą przedmiot stalowy należy wytrawić w kwasie, opłukać w wodzie i włożyć do 
stopionego chlorku cynkowego, następnie wysuszyć w temperaturze powyżej 100oC i zanurzyć w wannie z 
ciekłym cynkiem. 
Metoda mokra polega na wstępnym trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciekłym 
cynku, którego powierzchnia pokryta jest topnikiem. 
Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być mniejszy niż 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku 
elementów połączeń gwintowych – 305 g/m2 powierzchni. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 
protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

7.2 Zakres kontroli badań 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

− Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 
− Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
− Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i 

opakowanie 
− Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

Elementy stalowe 

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom 
podanym w niniejszej ST. 

� Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

− kontrola stali, 
− sprawdzanie elementów stalowych, 
− sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
− sprawdzanie połączeń, 
− sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

� Kontrola w czasie transportu i na budowie 

− sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
− sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane, 
− sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

� Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

− kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
ukończeniu, 
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− stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
− zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 

pracy 
− stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
− wykonanie i kompletność połączeń 
− kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola ocynkowania elementów stalowych 

Kontroli podlegają: 
− Sprawdzenie stanu powierzchni 
− Badanie przyczepności i równomierności powłoki 
− Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”. 
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
Dla konstrukcji istniejącej podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości 
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego. 
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje 
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

� Odbiór ocynkowania elementów 

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 
− odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 
− odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania Ogólne". 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
3 PN-EN 10020:2003        

 
Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

4 PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
5 PN-EN 10027-2:1994     Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
6 PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
7 PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 
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8 PN-EN 10204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
9 PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
10 PN-87/H-01104               

 
Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 

11 PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i transport.     
12 PN-91/H-93407             Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
13 PN-H93419:1997      Dwuteowniki  stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
14 PN-H-93452:1997     Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15 PN-H-93400:2003          Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
16 PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i masy. 
17 PN-EN 10056-1:2000    Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.    
18 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 

kształtu i wymiarów. 
19 PN-EN 10056-2:1998 

/Ap 1:2003 (poprawka) 
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 
kształtu i wymiarów. 

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
21 PN-H-92200:1994 

 
Stal. Blachy grube. Wymiary. 

22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
24 PN-EN 10219-1:2000 

 
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy. 

25 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

26 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
27 PN-73/H-93460.01 

 
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa. 

28 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa. 

29 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa. 

30 PN-73/H-93460.04 
  

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o 
RM powyżej 490 MPa. 

31 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 MPa. 
 

32 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
33 
 

 
PN-ISO 8992:1996 

Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek. 

34 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport. 
36 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
37 
 

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

38 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
39 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
40 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ 

ogólny. 
41 PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A. 
42 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
43 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
44 
 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
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45 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na 
korozję ( wszystkie arkusze) 

46 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 
47 
 

 
PN-EN 1011-1÷2 

Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........ 

48 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i 
spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali. 

49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-Część 2: 
Spawanie stali łukiem krytym 

50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie 

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 
wymagania i badania. 

52 PN-EN 12070:2002 
 

Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 
łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. 
55 
 

 
PN-EN ISO 9013:2002 

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 
59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
60 PN-87/M-69776 

 
Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej na 
radiogramie. 

61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. 

62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 

64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe 
 

 

 
66 

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) – 

   

Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 
1989r. 
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                                                                                    Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 4 
                                                                                    Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych 
                                                                                    CPV 45320000-6  

 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych ścian 
fundamentowych elewacji północnej przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy Agencji 
Rezerw Materiałowych w Leśmierzu. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują Roboty ujęte w 
dokumentacji projektowej. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -izolacji powłokowej bezrozpuszczalnikowej 
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej wraz z listwą wykończającą izolację z folii 
kubełkowej od góry 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania 
ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

 2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST ,,Wymagania ogólne”. Materiały izolacyjne oraz 
renowacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach. 

2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna z dodatkiem polistyrenu, do stosowania jako 
klej bitumiczny do mocowania płyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentów oraz do 
wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnień przeciwwilgociowych podziemnych części 
budynków. 
Izolacja powłokowa bezrozpuszczalnikowa. 
Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kubełkowa" wraz z systemową listwą zamykającą od góry izolację, 
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2.3  Składowanie materiałów 

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne”. Roboty wykonuje się ręcznie 
nakładając powłokę na przygotowane podłoże ściany fundamentowej. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w ST ,,Wymagania ogólne”. Wyroby do robót 
izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub 
innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje 
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały izolacyjne w opakowaniach należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu preparatów izolacyjnych 
workowanych oraz materiałów płynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

� Podłoże:  
Podłoże powinno być czyste, nośne, nieprzemarznięte, niehydrofobowe, oczyszczone z wykwitów i luźnych 

zanieczyszczeń. Produkt można stosować na następujących podłożach: wszystkich mineralnych 
podłożach budowlanych, również lekko zawilgoconych, takich jak cegły/bloczki silikatowe, ceramiczne i 
betonowe, tynki, jastrychy itp. Nie stosować produktu na: na podłożach hydrofobowych, drewnie, 
tworzywach sztucznych i metalu. 

� Przygotowanie podłoża:  
       Przed przystąpieniem do prac należy zaszpachlować lub w inny sposób zamknąć wszystkie szczeliny, 

fugi i pęknięcia w podłożu (min. 7 dni wcześniej) – zaprawą cementową. W narożnikach i występach 
ściennych, w świetlikach okiennych, odsadzkach oraz w obszarach ściana/cokół należy wykonać fasety 
( zaokrąglenia ). 

� Wstępnie wymieszać płynny komponent izolacji, elektrycznym mieszadłem wolnoobrotowym. Następnie 
wsypać komponent w proszku i dokładnie wymieszać, obydwa składniki do uzyskania jednorodnej, 
pozbawionej grudek masy. Zastosowanie jako izolacja: Nakładać kielnią na podłoże dobrze 
wymieszaną masę na wymaganą grubość i wygładzić. W przypadku wykonywania uszczelnienia 
przeciwko wodzie napierającej należy wykonywać izolację dwuwarstwowo. W pierwszej warstwie 
należy zatopić siatkę z włókna szklanego zbrojeniową. Po odpowiednim przeschnięciu pierwszej, 
nałożyć druga warstwę izolacji. W miejscach występowania dylatacji wkleić w powłokę izolacyjną taśmę 
uszczelniającą. Po ok. 24 godzinach schnięcia można rozpocząć klejenie płyt styropianowych EPS lub 
XPS ( w miejscach, gdzie zachodzie ocieplenie cokołu zgodnie z dokumentacją projektową). 
Zastosowanie jako klej: Nanosić przygotowaną masę kielnią na płyty styropianowe EPS wzgl. XPS. W 
strefie widocznej, ponad poziomem gruntu – tzw. metodą obwodowo-punktową. Poniżej poziomu gruntu 
można na płytę nanieść kilka ( min. 6 ) placków kleju, mniej więcej wielkości dłoni. Docisnąć płyty do 
podłoża lekko je przesuwając, tak, aby powstało mocne połączenie. Ewentualny nadmiar kleju str. 32 
pojawiający się po bokach płyty należy zebrać szpachlą. Płyty należy układać mijankowo, a miejsca ich 
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wzajemnych styków winny pozostać całkowicie czyste. 30 cm powyżej powierzchni gruntu dodatkowo 
mocować płyty łącznikami mechanicznymi ( kołkami ). Po ok. 5 godzinach powłoka jest już odporna na 
wodę deszczową, a po ok. 3 dniach całkowicie wyschnięta. Utwardzanie masy izolacyjnej zależy od 
chłonności i temperatura podłoża. 

� Przestrzegać norm, wytycznych i kart informacyjnych dotyczących podłoża ! W czasie nakładania tynku 
oraz podczas procesu wiązania temperatura powietrza, materiału i podłoża nie powinna być niższa niż 
+5°C i nie wyższa niż +35°C. Przed zasypaniem wykopu, izolację należy odpowiednio chronić – np. 
matami drenażowymi. Nie dodawać żadnych innych produktów ! Nie pozostawiać wykonanej izolacji 
przez dłuższy czas na wolnym powietrzu. Zabezpieczyć przed podchodzeniem zbierającej się wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania ogólne. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2 Zakres kontroli badań 

Materiały izolacyjne oraz renowacyjne: Wymagana jakość materiałów izolacyjnych oraz renowacyjnych 
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne oraz 
renowacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych oraz renowacyjnych powinien 
obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo odnotowane.  

6.3 Badania przed przystąpieniem do robót: Zarówno w przypadku izolacji wewnętrznej (odbijanie 
tynków) jak i zewnętrznej (odsłonięcie ścian fundamentowych) należy sprawdzić czy powierzchnia jest 
prawidłowo przygotowana (odsłonięta i oczyszczona) do wykonania izolacji. Oceniona powinna być 
powierzchnia muru oraz posadzki (w zależności od metody) - luźne fragmenty należy usunąć.  

6.4. Badania w czasie robót: Podczas wykonywania robót izolacyjnych należy kontrolować: • 
prawidłowość wykonania warstwy gruntującej i podkładowej, • prawidłowość wykonania faset i napraw 
podłoża, • kolejność oraz prawidłowość wykonania każdej warstwy izolacyjnej, Podczas wykonywania 
robót remontowych należy kontrolować kolejność oraz prawidłowość wykonywanych warstw 
renowacyjnych. Wytyczne wykonywania poszczególnych warstw zawarte są w instrukcji technicznej 
danego materiału. Podczas wykonywania prac izolacyjnych należy kontrolować na bieżąco i 
dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry: • datę i miejsce 
wykonywania izolacji, • grubość i długość ściany, jej rodzaj oraz materiały z których jest wykonana, uwagi 
dotyczące stanu technicznego • informacje dotyczące technologii prac, • zużycie materiału. 6.5. Badania 
w czasie odbioru robót: Przedmiotem odbioru robót jest wykonana pionowa izolacja ścian oraz roboty 
remontowe ścian. Odbiór powinien zostać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac. 
Odbiór robót izolacyjnych koniecznie przed innymi robotami na izolowanych podłożach. Badaniu poddać 
ciągłość izolacji, grubość warstw oraz staranność wykonania. Badania w czasie odbioru robót 
przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania, w szczególności w zakresie 
ciągłości izolacji sposobu jej wykonania dokładności.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową 
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robót jest m2 powierzchni zaizolowanej, co stanowi iloczyn długości i wysokości muru. Obmiar należy 
przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.                                                         
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna,  
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. Roboty izolacyjne oraz remontowe odbiera Inspektor Nadzoru.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". Płatność przysługuje za zakończone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Podstawa płatności są ceny ujęte w umowie uzgodnione przez strony, tj. 
Wykonawcę i Zamawiającego. Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 
izolowanej przegrody według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków, Promocja 2006  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. .  
• Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie” wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.  
• Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r  
• DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  
• „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” – Tom I „Budownictwo 
Ogólne”  
• Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do izolacji przeciwwilgociowe 

 
 
 
 
 
                                                                                    Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 5 
                                                                                    Roboty murowe 
                                                                                    CPV 45262520-2 
 

 
 

 
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przewidzianych 
do wykonania w ramach realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy Agencji Rezerw 
Materiałowych w Leśmierzu. 
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1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji murowych i obejmują 
Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. :  Centrum Badawczo Rozwojowego Grupy Atlas, 
której zestawienie zamieszczono w ST „Wymagania Ogólne”. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
- Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet. komórkow. grubości 
24 cm klasy 15MPa 
- Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu SBN 120/120 C40/50 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania 
ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

 2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST,,Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 

Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

Bloczki gazobetonowe PP05 gr 24cm klasy 15MPa 

Warunki normowe materiału: 
gęstość obj. - 700kg/m³ 
ciężar obj. - 8,0kN/m³ 
wytrzymałość średnia materiału w stanie suchym – 7,0MPa 
wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie 3,1MPa 
wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – 1,8 MPa 

Cegła pełna klasy 10 

Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996. 
� Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 

jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości 
powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych. 

� Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg 
� Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 
� Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K 
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� Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 

� Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
� Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
� Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996 
� Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 

Cegła silikatowa (wapienno - piaskowa) 

• Bloczki o wysokiej gęstości – od 1200 do 2000 kg/m3. 
• Wytrzymałość na ściskanie od 15 do 25 MPa, 
• Klasa reakcji na ogień A1 
• Izolacyjność akustyczna bloczek o gr 24cm dla ściana wew. 54dB 
• Izolacyjność akustyczna bloczek o gr 24cm dla ściana zew. 51DB 
• Izolacyjność akustyczna bloczek o gr 12cm dla ściana wew. 47dB 
• Izolacyjność termiczna bloczek o gr 24 cm – wsp. przewodzenia ciepła  0,65W/mK 

Zaprawy budowlane 

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa. 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

cement:  ciasto wapienne 
hydratyzowane: 

 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

  
              Zaprawy cementowe 

Wytrzymałość na ściskanie >7MPa – PN-EN 1015-9 
Początkowa wytrzymałość spoiny  na ścinanie > 0,1 MPa  PN-EN 1052-3 
Absorpcja wody Kg/m2min.0,5 <0,1 – PN-EN 1015-18 
Trwałość: mrozoodporność – ubytek masy < 3% - PN-85/B-04500 p.4.11 
Trwałość :mrozoodporność- spadek wytrzymałości na zginanie <40% - PN-85/B-04500 p.4.11 
Maksymalna frakcja kruszywa  NPD 
Reakcja na ogień – klasa A1 - PN-EN 998-1 Decyzja Komisji 96/603/WE 
 
Zaprawy do bloczków silikatowych 
Specjalna zaprawa przeznaczona do wznoszenia ścian z elementów silikatowych oraz innych elementów 
o wysokiej dokładności wymiarowej z betonu komórkowego i silikatowych. 
Minimalna temperatura stosowania +5ºc 

Wytrzymałość na ściskanie – 10N/mm² 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 1  NA TERENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH LEŚMIERZ 6,gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI,  

34 

 

2.3  Składowanie materiałów 

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996. 
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w ST ,,Wymagania ogólne”. Materiały i elementy 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
� Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999. 
� Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów 

żelbetowych takich jak: słupy, nadproża, wieńce. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 

� Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją 
projektową. 

� W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych. 

� Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W 
miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia zazębione końcowe. 

� Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

� Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 

� Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 
temperaturze powyżej 0 0C. 

� W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

� Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach 
murowych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych nie powinna 
przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. 
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Roboty murowe z cegieł silikatowych 

Murując kolejne warstwy należy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w odniesieniu do poprzedniej 
warstwy. Zwykle do dowiązywania się ze ścianą działową stosuje się łączniki metalowe – kotwy                                              
Ścianek działowych nie muruje się na styk ze stropem. Zostawia się szczelinę o szerokości od ok. 10 do 30 
mm w zależności od rozpiętości stropu, którą następnie wypełnia się pianką montażową lub innym 
elastycznym materiałem.                                                                                                                                                                  
W otworach okiennych należy ułożyć zbrojenie do spoin wspornych, przedłużone o min. 50 cm z obu stron. 
Wznosić ściany przy użyciu specjalnych zapraw cienkowarstwowych dedykowanych przez dostawcę 
cegieł. Wysunięcie bloczków poza lico ściany fundamentowej nie po - winno przekraczać 1/3 szerokości 
muru. Grubość spoin poziomych w murach z cegieł silikatowych 1-3mm 

Roboty murowe z cegły 

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin 
pionowych  5mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia 
stożka pomiarowego 6-8cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej: 

� zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 
− na długości 1m  3mm, 
− na całej powierzchni  10mm odchylenia od pionu, 

� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
−  na wysokości 1m  3mm, 
− na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 
− na wysokości całej ściany  20mm, 
− odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na 

długości 1m  3mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania ogólne. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2 Zakres kontroli badań 

Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji projektowej 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 

− Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

Wymagania dla robót 

Sprawdzeniu podlegają: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 1  NA TERENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH LEŚMIERZ 6,gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI,  

36 

 

− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru 
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
− pionowość powierzchni i krawędzi 
− poziomość warstw cegieł 
− grubość spoin i ich wypełnienie 
− zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

20 
Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 
 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  „ Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
towarzyszące: 

� Roboty przygotowawcze 
� Obrobienie przejść instalacyjnych 
� Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
� Montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 1  NA TERENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH LEŚMIERZ 6,gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI,  

37 

 

� Wykonanie prac pielęgnacyjnych 
� Prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie 
2 PN-B-12050:1996 Cegły budowlane. 
3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
4 

 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki. 
7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
13 PN-86/B-30020 Wapno 
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
15 PN-85/B-04500 

Poprawki 1 BI 5-6/89 
poz.45. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 
17 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 
19 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 
20 PN-EN 934-6:2002 

 
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
22 PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443:1979 
Errata KNN 6/95 lp.4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

23 P-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1 

24 P-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2 

25 P-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

26 PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464 :1980 

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach 

27 PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy 

28 PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2 :1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych 

29 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności 
wymiarowej. 
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Inne dokumenty 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92  poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 

 

 
 
 
 
 

 
                                 Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 6 

                                                 Roboty w zakresie robót tynkarskich                                                                    
                                   CPV 45410000-4 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich przewidzianych 
do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy 
Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu.. 
 Rodzaje tynków: 
- skucie uszkodzonych tynków zewnętrznych ścian nadziemia i ścian fundamentowych. 
- odtworzenie tynków kategorii III na podłożach z betonów żwirowych, bloczków; 
- tynki zewn. zwykłe kat.II na ścianach fundament. wyk. ręcznie - rapówka 
- Tynki zewn. mozaikowe w systemie na cokołach - tynk kamyczkowy na bazie żywic akrylowych i kamyków 
kwarcowych w kolorze ciemnopopielatym mrozoodporny 
 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych tynków 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się masę tynkarską Masa 
tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących przygotowana fabrycznie lub na placu budowy 
Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub 
trzywarstwowa) o łącznej grubości nieprzekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę ochronną, wyrównawcza i 
dekoracyjną 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 
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- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 
mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 
Woda zarobowa, która powinna spełniać wymagania podane w normie 
Podkładowa masa tynkarska – powinna stanowić element systemu przyjętego systemu tynku   
Siatka z włókna szklanego 
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej 
- są właściwie oznakowane i opakowane spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich 
- karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki 
przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa 
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
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jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
 
5.1 Tynki - Zalecenia ogólne 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0 ºC.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: W murze 
ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych 
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą Zakres robót zasadniczych 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę 
prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. 
Wykonania obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia 
stożka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki 
i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut 
w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
5.2 Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 
Należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi ITB. Na podłoże (ściany ocieplone styropianem) nanieść warstwę tynku cienkowarstwowego i 
poddać jego powierzchnię obróbce zgodnie z wymogami producenta systemu. Prace należy prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru 
oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
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ST  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie podłoży 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w poniżej: 

Kategoria tynku Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe niż 4 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 szt. na 
całej długości łaty 
kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m 

III Nie większe niż 3 
mm na całej długości 
łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m 

IV Nie większe niż 2 
mm na całej długości 
łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 4 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm dla 
całej powierzchni 
ograniczonej 
pionowymi 
przegrodami 

 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 1  NA TERENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH LEŚMIERZ 6,gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI,  

42 

 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz 
dodatkowo: Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów.   
Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Sprawdzeniu podlegają: 
-zgodność z dokumentacją przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie) 
-rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta) grubość tynku 
-przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm2 ) 
-występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
-prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
 Najważniejsze normy: 
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
4. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
5. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 
8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 
9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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11. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
12. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
13. PN-B-30020:1999 Wapno. 
14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
15. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
16. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 
 
 
 
                                                                         Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 6 

                                                Roboty w zakresie termomodernizacji pokryć              
dachowych ;                                                                    

                                                                          CPV 45261400-8, 45261410-1 
 

 1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych przewidzianych 
do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy 
Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 
- Docieplenie realizowane na istniejącym pokryciu dachu za wyjątkiem pasów o szer. 1,00m wzdłuż granicy 
stref pożarowych dachów, gdzie przewiduje się demontaż istniejącego pokrycia z papy; 
- ocieplenie styropianem ROOF EPS 100-038 łącznej gr. 25cm 
(pierwsza warstwa gr. 15cm + druga warstwa gr. 10cm układane mijankowo) i mocowane 
mechanicznie z uwzględnieniem szczelin dylatacyjnych.  
- na granicy stref na dachu przewiduje się wykonać pasy ocieplenia z wełny mineralnej szerokości minimum 
100cm.  
- jako pokrycie dachów projektuje się dwie warstwy papy termozgrzewalnej- papę podkładową (np. 
FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS) oraz wierzchniego krycia (np. FireSmart Duo-Top 5,0 SBS) posiadające atest 
Broof (t1) np. prod. ICOPAL.  
- przewiduje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich pokrycia dachu z blachy powlekanej oraz rynien i 
rur spustowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
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jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Z uwagi na parametry palności stosowanego pokrycia koniecznym jest dostosowanie się do wymogów 
wybranej technologii zgodnie z atestem, również w zakresie doboru rodzajów zastosowanych materiałów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne ze szczegółowymi wymaganiami 
określonymi dla poszczególnych robót. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Wykonawca ma obowiązek składowania i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. 
2.2  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych wymaganiach dotyczących 3 poszczególnych robót. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 
także o aprobat technicznych lub certyfikatów zgodności. 
2.3. Papa podkładowa  
 Należy zastosować papę jako podkład (np. FireSmart Duo-Baza 4,0 SBS). Papę podkładową mocujemy 
mechanicznie wzdłuż zakładu podłużnego łącznikami teleskopowymi np. GOK+WBT przez termoizolację do 
części nośnej w ilości zgodnej z projektem mocowania i aktualnie obowiązującą normą wiatrową; następnie 
zakłady papy podkładowej zgrzewamy uzyskując wstępną szczelność pokrycia dachowego. 
Papa na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia jest profilowana i 
pokryta folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypką mineralną. 
Papa produkowana jest wg technologii „Szybki Profil SBS”. 
Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podkładowej wodochronnego pokrycia 
dachowego, w układzie z papą wierzchniego krycia zalecaną wg  zestawienia systemu (np.FireSmart Duo-
Top 5,0 Szybki Profil SBS). 
Sposób układania: z zastosowaniem łączników mechanicznych lub (i)  metodą zgrzewania. 
Grubość, 4,0 ± 6,2%  mm. 
Wodoszczelność EN 1928 Metoda A - wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa. 
Reakcja na ogień wg EN 13501-1 klasa E. 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca - EN 12311-1  - kierunek wzdłuż 
- 750 ± 250 N/50 mm , - kierunek w poprzek - 550 ± 200 N/50 mm.  
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wg EN 12311-1: wydłużenie - kierunek wzdłuż 45 ± 15%, -
kierunek w poprzek 45 ± 15% 

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wg EN 12310 - 1 - kierunek wzdłuż 275 ± 50N, - kierunek w 
poprzek 275 ± 50N 

Giętkość w niskiej temperaturze wg EN 1109 -15°C /∅30 mm  
Odporność na spływanie wg EN 1110 - 90°C  
Przenikanie pary wodnej EN 13707 µ=20 000 
Odporność na działanie ognia zewnętrznego wg EN 13501-5 - Broof(t1) 
2.4.  Papa nawierzchniowa do pokrycia na papie podkładowej (wskazana przez system – np. FireSmart 
Duo-Top 5,0 SBS ),  
Papa na osnowie z kompozytu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką 
mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest 
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profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii „Szybki 
Profil SBS”. 
Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia 
dachowego, w układzie z papą podkładową tego samego systemu (np. FireSmart Duo-Baza 4,0 Szybki 
Profil SBS). 
Sposób układania: metodą zgrzewania.  
Grubość, 5,0 +/- 6,2% mm. 
Wodoszczelność EN 1928 Metoda A - wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa. 
Reakcja na ogień wg EN 13501-1 klasa E. 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca - EN 12311-1  - kierunek wzdłuż 
- 1000 ± 200N/50 mm , - kierunek w poprzek - 1000 ± 200 N/50 mm.  
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wg EN 12311-1: wydłużenie - kierunek wzdłuż 7± 3%, - kierunek 
w poprzek 6± 3%. 
Giętkość w niskiej temperaturze wg EN 1109 --25°C /∅30 mm 

Odporność na sztuczne starzenie EN 1109 EN 1296 -20°C ± 5 
Przyczepność posypki EN 12039 - 10 ± 10%  
Odporność na spływanie wg EN 1110 - 100°C  
Przenikanie pary wodnej EN 13707 µ=20 000 
Odporność na działanie ognia zewnętrznego wg EN 13501-5 - Broof(t1) 
2.5  Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
2.6  Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta. 
2.7 Blacha stalowa – ocynkowana – powlekana wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. 
Blachy stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki cynku 275 g/m². 
Powłoka w kolorze grafitowym  

2.8  Izokliny – wykonane z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm. 
2.9 Obróbki blacharskie 
Blacha stalowa – ocynkowana – powlekana wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. 
Blachy stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki cynku 275 g/m². 
Powłoka w kolorze grafitowym  

2.10 Do zabezpieczenia drewnianych elementów konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosować 
preparaty przeznaczone do wielostronnego zabezpieczania drewna np: FOBOS M-4.  
2.11  Wełna mineralna 

Warstwa wełny mineralnej układanej na dachu hali w pasach miń 1m wzdłuż linii podziału hali na strefy 
pożarowe.   
Układane wprost na odsłoniętym i zagruntowanym podłożu z betonowego dachu.  
Wełna o grubości 25cm – płyty twarde przewidziane do izolacji dachów. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła miń λD ≤ 0,038 [W/(m·K)] .  
Gęstość miń 165 kg/m3 
Reakcja na ogień A1. 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - ≥ 60 kPa. 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ≥ 15 kPa. 
Podwyższone parametry mechaniczne, 
Wg normy EN 13162:2012 + A1:2015 

2.12 Styropian 
Izolacja styropianem ROOF EPS 100-038 łącznej gr. 25cm (pierwsza warstwa gr. 15cm + druga warstwa gr. 
10cm układane mijankowo) i mocowane mechanicznie z uwzględnieniem szczelin dylatacyjnych.  

   Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 [W/(m·K)] 
Zastosowanie: 
 • Izolacja cieplna w budownictwie w szczególności ocieplanie dachów i podłóg o obciążeniach użytkowych 
do 3,0 t/m2  
• do wykonania izolacji termicznej dachów użytkowych i nieużytkowych, płaskich i spadzistych, nowych i 
regenerowanych  
• do wykonania izolacji termicznej podłóg na gruncie oraz na stropie żelbetowym.  
,Parametry geometryczne: grubość T2 (± 2 mm), długość L3 (± 3 mm), szerokość W3 (± 3 mm), 
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prostokątność Sb5 (± 5 mm / 1000 mm), płaskość P10 (10 mm).  
Parametry fizyczno mechaniczne: 
 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 100 (≥ 100 kPa)  
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 150 (≥ 150 kPa)  
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (± 0,5%)  
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70ºC, 48h) 
DS(70,-)2 (≤ 2%)  
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych nie określa się Współczynnik 
przewodzenia ciepła w temp. 10ºC λD ≤ 0,038 W/(mK)  
Klasa reakcji na ogień E Gęstość płyt ≥ 18,0 kg/ 

 

3. SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
- urządzenie do zgrzewania gorącym powietrzem 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy 
stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz 
czystości podłoża. 
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. 
Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi 
normami i świadectwami. Sposób składowania podany przez producenta powinien określać przewidziane 
odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80cm 
Płyty styropianowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych podczas 
transportu, składowania oraz aplikacji. Podczas wykonywania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, nasłonecznienie, silny wiatr);  
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed 
działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji 
stojącej w jednej warstwie.  
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.  
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania ogólne 

Konstrukcję dachu zaprojektowano dla spełnienia warunku odporności ogniowej R30. 
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „A” 
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Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy FireSmart Duo-Top 5,0 Szybki Profil SBS 
powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z wszelkiego 
rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego pokrycia, oraz 
zabezpieczyć przed korozją biologiczna i zabezpieczyć do stopnia niezapalności impregnatami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie użyteczności  publicznej. Montaż papy do podłoża może 
nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Przewidziano montaż warstw 
izolacji dachu na istniejącym pokryciu. Warstwa wełny mineralnej układanej na dachu hali w pasach miń 1m 
wzdłuż linii podziału hali na strefy pożarowe.   
Układane wprost na odsłoniętym i zagruntowanym podłożu z betonowego dachu.  
– po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
 – po zakończeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą 
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania 
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhakow) itp., z wyjątkiem robot, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym 
zakończeniu, 
 – po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania 
pokryć papowych. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami 
podanymi w PN- 801B-10240, a ponadto: 
– Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej. – Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% 
papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami 
prostopadłymi do okapu. 
– Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenice i 
zamocowane mechanicznie. 
– Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
 – Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte wglądem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 
szerokości arkusza. 
– W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z 
papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
- Papę podkładową mocujemy mechanicznie wzdłuż zakładu podłużnego łącznikami teleskopowymi np. 
GOK+WBT przez termoizolację do części nośne,j w ilości zgodnej z projektem mocowania i aktualnie 
obowiązującą normą wiatrową; następnie zakłady papy podkładowej zgrzewamy uzyskując wstępną 
szczelność pokrycia dachowego 
- Papę termozgrzewalną nawierzchniową układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią 
warstwę papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki; należy pamiętać aby rolka podczas rozwijania była obciążona 
równomiernym naciskiem (np. dokładnie nawinąć rolkę na metalowy rdzeń przed zgrzewaniem); 
- Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana na całej powierzchni do papy podkładowej 
- miarą fachowości wykonanego pokrycia z pap asfaltowych jest wypływ masy bitumicznej o szerokości min. 
0,5cm na całej długości zakładów podłużnych i poprzecznych  

– Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym. 
– Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych 
bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 
– W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy. 
- Pod papa podkładowa wzdłuż jej połączeń należy zastosować dodatkowy pas papy podkładowej o 
szerokości miń 30cm w celu ochrony przed oddzaływaniem  ognia  na podłoże drewniane. 
. – Przy przyklejaniu papy lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 20 
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników 
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zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od 30 min w okresie upalnego lata do 2 godz. i więcej w 
okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga 10 °C. Przy temperaturze poniżej 10 °C zabrania się 
wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 
– Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano 
dylatację konstrukcji budynku lub dylatację z sąsiednim budynkiem. 
– Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18 °C, a 
następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się 
garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i 
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem 
zarówno podłoże, jak i spodnią warstwę przyklejanej papy. 
– Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje tą spełnia posypka papowa 
naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych, warstwa 
ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 
– Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Na papie perforowanej należy ustawić kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m2). Kominki należy rozmieszczać 
równomiernie i nie ustawiać przy: 
         - okapach, 

- wpustach dachowych, 
- dylatacjach konstrukcyjnych budynku, 
- kominach, attykach i ogniomurach. 

W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie 
papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. 
Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. 
Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową 
ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny. 
Zużycie papy: ok. I m2 papy na I m2 dachu. 
5.2  Wymagania dotyczące przygotowania podłoża 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku 
zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Podłoża powinny 
w szczególności spełniać następujące wymagania: 
 – powierzchnia podłoża powinna być równa, bez występów w miejscach połączeń co ma istotny wpływ na 
prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, prześwit pomiędzy 
powierzchnia podłoża a łatą kontrolna o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm 
– podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
 – krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy 
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 
przekroju trójkątnym, – sztywność i wytrzymałość podłoża powinna umożliwiać przeniesienie przewidzianych 
obciążeń w czasie eksploatacji dachu i w czasie robót pokrywczych, 
 – przed ułożeniem pokrycia podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i obcych zanieczyszczeń oraz 
zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltową emulsją anionową należy przewidzieć odpowiednią 
ilość, rozmieszczenie i poziom osadzenia otworów odwadniających. Rodzaj pokrycia dachowego powinien 
być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. Na 
połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadnianych o takim spadku należy uwzględniać 
ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancję montażowe. Przed murami kominowymi 
lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy - wykonać odboje o górnej 
krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
5.3  Wytyczne stosowania pap zgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych należy pamiętać 
o 5 podstawowych zasadach: 
  – Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż O°C w przypadku 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 1  NA TERENIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH LEŚMIERZ 6,gm. OZORKÓW, pow. ZGIERSKI,  

49 

 

używania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie niższej niż +5°C w przypadku stosowania pap 
zgrzewalnych oksydowanych. Temperaturę stosowania pap zgrzewalnych modyfikowanych można obniżyć 
do -5°C pod warunkiem, że rolki papy będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
– Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej oblodzenia i 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
– Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania a 
także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy termozgrzewalnej podkładowej. 
– Przy małych spadkach dachu do 5% papy należy zgrzewać pasami równoległymi do okapu. Przy większych 
spadkach pokrycie układa się pasami prostopadłymi do okapu z uwagi na spowodowaną dużą masą papy 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania. Minimalny spadek dachu powinien być taki, 
aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1 %, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
możliwe przewidzieć większe spadki. Przy większych nachyleniach dachów, w przypadku mechanicznego 
mocowania papy do podłoża, dopuszcza się układanie pasów papy równolegle do kalenicy. – W celu zgrzania 
rolki papy do podłoża należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki w bitum. Wciśnięcie bitumu należy 
dokonać na całej szerokości zakładu tj. na 10 cm. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega 
na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wycieku asfaltu 
z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki Pracownik wykonuje tę czynność cofając się 
przed rozwijaną rolką Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 -1,0 cm na całej 
długości zgrzewu W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć 
zakład używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy 
o niefachowym zgrzaniu papy., – w przypadku pap zgrzewalnych wielokrotnego krycia, w kierunku podłużnym 
10cm, w kierunku poprzecznym 10¸12cm. Należy pamiętać o zasadzie mijankowego układu zakładów na 
zakończeniach rolek, tak aby na dwóch sąsiednich pasach nie wypadały one w jednej linii. Do mocowania 
pokrycia dachowego bezpośrednio do podłoża drewnianego stosuje się łączniki z hartowanej stali węglowej, 
zabezpieczonej przed korozją wraz z podkładkami dociskowymi, tłoczonymi 80x40mm tj. płytkami stalowymi 
pokrytymi alucynkiem. Brzeg podkładki powinien być oddalony od skraju rolki o minimum 10mm. Rozstaw 
łączników należy przyjmować zgodnie z projektem, przy uwzględnieniu nośności 1 łącznika 0,5kN/punkt 
mocowania. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 
niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 
przeciwpożarowe Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i 23 obuwie o grubej 
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
5.4  Mocowanie rur spustowych 
W dachach z odowodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
5.5 Obróbki blacharskie 
Gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. 
Przy pochyleniu połaci dachowej mniejszym niż 10% obróbki należy układać na wierzchu. Połączenia pokrycia 
papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi elementami powinno być wykonane tak, by 
wyeliminować wpływ odkształceń dachu na tynk - np.: obróbka dwuczęściowa. Roboty blacharskie z blach 
ocynkowanych powlekanych powinny być wykonywane w temperaturze wyższej od 50 C. Wszystkie wygięcia 
blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. Blachy nie należy kłaść 
bezpośrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo – wapienny oraz na inne materiały zawierające 
siarkę. Należy unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo 
elektryczne. W przypadku układania blach w warunkach omawianych wyżej należy wykonać izolację blach 
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warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. Arkusze blach należy łączyć na rąbek pojedynczy leżący. 
Połączenie na zakład lub rąbek leżący pojedynczy tworzy górna krawędź dolnego arkusza zawinięta na 
wierzch i dolna krawędź górnego arkusza zawinięta pod spód. Zagięcie górnej krawędzi jest mocowane 
żabkami. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec 
rozszczelnieniu obróbki i zahamowaniu odpływ. W dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na 
krawędziach okapowych należy zamocować haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku 
podłużnym. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i 
niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z 
jakiej odprowadzane są wody opadowe. Rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków 
odpowiadających długości jednego arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. Mocowanie 
rynhaków nie może być większe niż 50cm. Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury 
spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z polutowaniem. 
Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiOR „Część ogólna”. Wymagana jakość 
materiałów do robót pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
(deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
Materiały stosowane do robot dekarskich powinny: – mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być 
oznaczone znakowaniem CE, – mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robot 
dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR „Część ogólna”. Jednostką obmiarową robót 
jest m2 wykonanego pokrycia. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Odbiór podłoża 
Wymagania ogólne wg STWiOR „Część ogólna”. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie 
Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części do odbioru 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Do odbioru technicznego robót 
pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: – dokumentację techniczną, – zapisy stwierdzające 
dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, – zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed 
przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku 24 budowy : – 
czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, – czy 
zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, – czy zostały spełnione warunki wykonywania 
robót - zgodne z niniejszym warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy . 

8.2  Odbiór pokrycia z papy 
Odbiór pokrycia z papy powinien obejmować: – sprawdzenie przybicia papy do deskowania, – sprawdzenie 
przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie 
większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, – sprawdzenie 
szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
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szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna 
wynosić do 2 cm. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. 
od ułożenia papy. 
8.3  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności i przewodów kanalizacyjnych. 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B -24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-89B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

 
 
 
 
 
 

                               Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 8 
                               Roboty elewacyjne 
                               CPV 45321000-3 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych 
przewidzianych do wykonania przy realizacji robót budowlanych przy realizacji termomodernizacji magazynu 
nr 1 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem elewacji: 
- Docieplenie styropianem ekstrudowanym XPS gr.12cm o wsp. przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK murów 
fundamentowych wzdłuż elewacji północnej;  
- Docieplenie ściany z gazobetonu elewacji południowej (wzdłuż rampy) w technologii ETICS z użyciem 
wełny mineralnej gr.16cm o wsp. przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK ze względu na zapewnienie 
niepalności przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowy w kolorze jasnopopielatym i 
ciemnoszarym; 
- Docieplenie ściany elewacji północnej budynku zaprojektowano docieplenie ze styropianu w technologii 
ETICS (lekka-mokra) poprzez mocowanie płyt styropianowych gr. 18 cm - np. SILVER prod. TERMO 
ORGANIKA. 
- Wystające na elewacji pilastry ocieplać od czoła odpowiednio styropianem gr. 12cm lub wełną mineralną o 
gr 10 cm. 
- Przewidziano ocieplenie ściany fundamentowej od poziomu - 60cm poniżej poziomu terenu do 30cm 
nad terenem styropianem ekstrudowanym XPS (styrodurem) gr. 12cm o λ=0,037 W/mK.  
- Docieplenie gzymsów i strefy podrynnowej projektuje się styropianem ekstrudowanym XPS (styrodurem) 
gr. 12cm o λ=0,037 W/mK. 
- Opór cieplenia ścian szczytowych z cegły silikatowej gr. 25cm + cegła dziurawka gr. 25cm Rsc=0,68 
m2xK/W. Dobrano ocieplenie styropianem gr. 18cm o λ=0,040 W/mK, R=4,50 m2xK/W dla elewacji 
zachodniej oraz m Rsc=0,68 m2xK/W natomiast dla elewacji wschodniej dobrano ocieplenie wełną min. gr. 
16cm o λ=0,035 W/mK, R=4,55 m2xK/W. 
- W szczelinach dylatacyjnych zastosować dedykowane systemowe listwy mocowane wg instrukcji 
producenta.  
- Docieplenie ościeży z gazobetonu płytami ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 5cm – przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z 
gotowej suchej mieszanki – tynk silikatowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac ociepleniowych muszą być zgodne z w/w Aprobatą 
Techniczną tzn. Aprobata Europejska, Aprobata Techniczna ITB oraz Certyfikat Zgodności z Aprobatą. 
Ściany elewacyjne murowane z bloczków gazobetonowych gr 24cm oraz w przypadku ścian szczytowych z 
bloczków silikatowych gr 25cm. 
Zaprojektowano docieplenie elewacji w systemie lekkim – mokrym w technologii ETICS.  
ETICS (dawniej BSO) to system ociepleniowy, składający się z zestawu materiałów niezbędnych do tego, 
aby poprawnie ocieplić ściany zewnętrzne i estetycznie je wykończyć tynkiem. System ETICS:  

• - mineralny klej uniwersalny - służący zarówno do przyklejania płyt termoizolacyjnych, jak i do wy-
konywania tak zwanej warstwy zbrojonej, czyli sztywnego podkładu pod tynk układanego na ocie-
pleniu; 

• - warstwa podkładową – do pomalowania warstwy zbrojonej przed nałożeniem kolorowego tynku 
cienkowarstwowego; 
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• - tynk cienkowarstwowy – zaprawę lub gotową masę tynkarską do wykończenia ocieplonej elewacji. 
Tynk może mieć różną barwę i fakturę (najczęściej kornik, baranek  bądź gładką). 

Pozostałe potrzebne materiały trzeba dokupić. Są one wymienione w aprobacie technicznej. 
Bardziej rozbudowane systemy zakładają użycie innego kleju do mocowania ocieplenia i innego do 
zrobienia warstwy zbrojonej.  

• materiał termoizolacyjny (wełnę mineralną, styropian albo polistyren ekstrudowany), 
• siatkę do warstwy zbrojonej, 
• preparat do gruntowania ścian przed przyklejaniem ocieplenia; 
• kołki do dodatkowego stabilizowania materiału ociepleniowego, 
• farbę elewacyjną. 

Zamawiając taki system ETICS, nie trzeba już nic dokupować. Stworzenie „autorskiego” zestawu materiałów 
do ocieplenia i wykończenia ścian, z innych produktów niż wskazane w dokumentacji danego systemu 
(karcie technicznej, Europejskiej Ocenie Technicznej lub aprobacie technicznej), będzie skutkowało utratą 
korzyści płynących dla klienta z tytułu umowy gwarancyjnej. Gwarancja odnosi się bowiem do konkretnego 
systemu. 
Większość systemów ETICS jest przeznaczona do ocieplania wełną mineralną lub styropianem. Grubość 
takiego materiału jest podana w projekcie budynku i wynika ona z audytu energetycznego poprzedzającego 
modernizację budynku. Za izolacyjność ścian odpowiada tylko główny składnik systemu ETICS, czyli płyty 
termoizolacyjne, które mogą mieć różną wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ =0,035W/(m.K) (w 
przypadku wełny mineralnej),  λ =0,040W/(m.K) (styropian) oraz λ =0,037W/(m.K) (styropian ekstrudowany), 
a im niższa, tym korzystniejsza. 
Inwestor w porozumieniu z głównym projektantem dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę 
materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 
2004r. nr 92 poz. 881). 
Płyty do docieplenia z wełny mineralnej: 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,035W/(m.K)  
- grubość 160mm – elewacje ścienne południowa i wschodnia w tym boczne powierzchnie słupów; 
- grubość 100mm – elewacja południowa – czołowe powierzchnie słupów   
- grubość 180mm – pasy na granicy stref pożarowych - elewacja ścienna północna; 
Płyty do docieplenia ze styropianu: 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,040W/(m.K)  
- grubość 180mm – elewacje ścienne północna i zachodnia w tym boczne powierzchnie słupów; 
- grubość 120mm – elewacja północna – czołowe powierzchnie słupów. 
Płyty do docieplenia ze styropianu ekstrudowanego: 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,037W/(m.K)  
- grubość 120mm – elewacja północna – powierzchnie murów fundamentowych, docieplenie gzymsów. 
  Wełna mineralna np. np. FRONTROCK PLUS: 
- gęstość wełny 80kg/m³ 
- płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń 
(ETICS) - metoda lekka mokra. 
- skuteczna izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa ścian zewnętrznych. 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: >= 10 [kPa]; 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadła do powierzchni: >= 20 [kPa]; 
Klasa reakcji na ogień: A1; 
Tynk silikatowy 
Ściśle biorąc tynk silikatowy nie należy ani do tynków mineralnych, ani do żywicznych, ponieważ zawiera 
zarówno mineralne, jak i syntetyczne składniki. Łączy przez to zalety obu rodzajów tynku. Wchodzące w 
skład tynku tak zwane szkło wodne przypomina szkło, jest jednak rozpuszczalne w wodzie. Tynk silikatowy 
może mieć najróżniejsze odcienie kolorów, przy czym dobór barw nie jest całkiem nieograniczony. Nie są 
mianowicie możliwe bardzo intensywne kolory. 
Tynk silikatowy zewnętrzny daje się nakładać na różne sposoby, tworząc różne struktury elewacji. Dzięki 
około pięcioprocentowemu udziałowi żywic syntetycznych, wzrasta przyczepność tynku na podłożu oraz 
stabilność wybranych odcieni barw. Szeroki zakres zastosowania wynika z takich korzystnych właściwości 
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tynku silikatowego, jak między innymi: 
- wysoka wodoodporność, 
- wysoka paroprzepuszczalność, 
- optymalna odporność na wiatr i warunki pogodowe, 
- odporność na ogień. 
- uziarnienie 1.0-1.5 mm; 
- kolor jasnopopielaty i ciemnoszary (dola powierzchnia gzymsu, powierzchnie słupów i ścian szczytowych)  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” . 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód 
skrzyniowy 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. Okładziny elewacyjne i 
elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 
bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
Elewacja z tynku Przygotowanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko 
odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie elementy utrudniające 
lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw 
ochronno-wykończeniowych.  Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość 
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego 
właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub 
otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże 
powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez 
często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze 
ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej. Po przeprowadzeniu prac 
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przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby 
przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię należy 
przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 1 0 x 1 0 cm. Do przyklejania 
należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po 
dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się 
przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. W 
przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. 
poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo 
się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako 
mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość 
występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Podłoże, na którym 
będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych 
fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność problematyczna 
posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, 
ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz 
wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża 
problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji 
termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest, więc niezbędna 
woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny 
chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli 
niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany 
poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w 
podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych 
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki 
tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej 
krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i 
estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do 
grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. Przezroczysta gruba folia 
(najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską zabezpieczy okno 
przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia, jaką 
należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież 
otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często 
występuje tzw. mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po 
cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć. Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z 
resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną 
krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po 
stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia 
zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali 
się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z 
istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z 
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. 
Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac 
poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie 
wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można 
wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym 
końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem Kołkowanie W zależności od wysokości budynku rodzaju 
podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy 
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny 
mineralnej kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co 
najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm 
większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 
szt. na 1m 2 . Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek 
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należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie 
rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i 
ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy 
prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. 
 Decyzję, co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po 
sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac 
ociepleniowych). Wykonywanie warstwy zbrojonej Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie lub wełnie 
mineralnej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej 
pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, 
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni 
docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest 
ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z 
zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, 
przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o 
szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i 
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna  znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie 
głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 
Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 
m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, 
starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki 
zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po 
całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego 
później tynku. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz 
zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i 
niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany 
mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. Zaprawę nanosi się 
na płyty styropianu w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną pacy. 
Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy 
"przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej 
powierzchni. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 
Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej 
krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy 
wyspoinować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. Przed 
narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie 
wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą 
drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy 
oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po 
związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, 
stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy 
należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy 
wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą 
drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura 
dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy 
ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. Styki pomiędzy ociepleniem 
a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy uszczelnić silikonem 
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budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien być wykonany w 
sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a 
dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy 
wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką 
blacharską podokiennika.  
Nakładanie tynków  
Gruntowanie wykonujemy po 2-3 dniach. A następnie nakładamy ostatnią warstwę – tynk. Materiał należy 
naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej 
gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o 
strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (od 
naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, 
wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę 
na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano  „Wymagania ogólne” ST. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 
mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest:  [m 2 ] elewacji,  [m] zamontowanych listew 
wykończeniowych, itp. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: 
 Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 
skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, 
prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór 
końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, 
zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji. W wyniku odbioru należy 
sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie 
czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” . Cena jednostkowa 
wykonania 1 metra kwadratowego [m 2 ] elewacji z płyt włókno-cementowych i drewna obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż rusztu pod płyty,  ułożenie ocieplenie, 
- ułożenie płyt włókno-cementowych na ruszcie, 
- ułożenie elewacji z płyt warstwowych 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] elewacji z wykończeniem tynkiem mineralnym 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- przyklejenie płyt fasadowych ocieplenia termicznego, 
- przymocowanie płyt ocieplenia termicznego dyblami, 
- przyklejenie warstwy z siatki na ścianie, 
- nałożenie podkładu tynkarskiego, 
- ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] listew wykończeniowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- ułożenie listew wykończeniowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
 - utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych. 
 PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-EN 310:1994 Płyty drewnopodobne. Oznaczenia modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na 
zginanie 
 
 

 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 9 

  Roboty instalacji SSP i oświetlenia 
  CPV 45316000-5 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
demontażu ROP-ów, wyłącznika napełniania instalacji, łączników bryzgoszczelnych, akustyczno- 
optycznego sygnalizatorów alarmu pożarowego, opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego wraz z 
wysięgnikami stalowymi mocowanymi do ściany elew, a następnie ich odtworzeniem w ramach realizacji 
termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu: 

1. Demontaż i ponowne instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków w 
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wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym. 
2. Demontaż i ponowny montaż wyłączników napełniania instalacji przeciwpożarowej. 
3. Demontaż i ponowny montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z 

tworzywa szt. jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie. 
4. Demontaż montaż akustyczno - optycznego sygnalizatora alarmu pożarowego na 

gotowych na ścianie z cegły. 
5. Demontaż i montaż opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 

oprawa na wysięgniku 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego. 

 
2. MATERIAŁY I SUROWCE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Do ponownego montażu należy użyć w maksymalnym stopniu elementów uprzednio zdemontowanych. 
wykonania instalacji odgromowej   
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.2 Przewody 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent 
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent 
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
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5.2. Zasady prowadzenia robót 
    Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
5.3. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie z pełnym odzyskiem elementów. 
Przed przystąpieniem do  termomodernizacji należy zdemontować instalacje. Materiały uzyskane z 
demontażu należy poddać ocenie ich dalszej przydatności do użycia. Złożyć w uzgodnionym z Inwestorem 
miejscu składowania.. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
  Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i 
piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje 
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z robotami montażowymi poszczególnych elementów instalacji wg 
przedmiaru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak:  
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: [szt.], [kpl.], [m],  
- dla kabli i przewodów: [m],  
- dla sprzętu łącznikowego: [szt.], [kpl.], 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń 
i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, 
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej. 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres badań 
obejmuje sprawdzenie:  
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości 
żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla.  
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 
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odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". Płatność zgodnie 
z dokumentami umownymi. 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają również: 
 - przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen 
jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 

przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
10.2. Przepisy związane 
PN-IEC 60364-1:2000– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  
PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 – nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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                                                                                           Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 10 

Instalacja odgromowa 
CPV 45312311-0 
 
 

11. CZĘŚĆ OGÓLNA 
11.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
demontażu zwodów, uchwytów i przewodów odprowadzających instalacji odgromowych na budynkach, a 
następnie  ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiązującej 
w trakcie budowy instalacji odgromowej budynków).przewidzianych do wykonania przy realizacji 
termomodernizacji magazynu nr 1 w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu. 
11.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
11.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu: 

6. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej dachu przed rozpoczęciem termomodernizacji. 
7. Demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi 

uchwytami. 
8. Montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów po 

zastosowaniu dystansów uwzględniających wzrost grubości warstw izolacyjnych. . 
9. Sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi 

normami wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów). 
11.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z ST i 
poleceniami Zamawiającego. 

 
12. MATERIAŁY I SUROWCE 

12.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.2 Przewody 

Instalację należy wykonać z przewodów  stalowych ocynkowanych ø 8mm. 
Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w 
budownictwie oznaczonym znakiem CE. 

 

13. SPRZĘT 
13.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
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14. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów 
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

14.1. Składowanie materiałów 
Wykładziny, panele, płytki oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez okres do 6 miesięcy. 
 

15. WYKONANIE ROBÓT 
15.1. Wymagania ogólne 
    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
15.2. Zasady prowadzenia robót 

    Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
15.3. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Przed przystąpieniem do  remontu dachu należy zdemontować instalacje. Elementy stalowe należy 

pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z budynku i transport. Materiały 
uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na uzgodnione z Inwestorem miejsce składowania.. 
15.4. Sposób układania przewodów 

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie 
mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. 
Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, 
to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na 
długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone 
przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno sto-
sować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty 
stalowe. 
15.5. Zaciski probiercze 

Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości 
ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych 
kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi 
umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili 
przeprowadzania pomiarów oporności. 
15.6. Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość oporności uziemienia 
nie może być większa od 30 omów. 

 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. Wymagania ogólne 
  Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne". 
16.2. Badania w czasie wykonywania robót 

  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i 
piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6]   Markiewicz H.:    Instalacje 
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
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danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
 

17. OBMIAR ROBÓT 
17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
17.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robót. 
 

18. ODBIÓR ROBÓT 
18.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokoły badań. 
 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
19.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− ułożenie posadzek i cokołu 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót z likwidacją stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
− wykonanie prac pielęgnacyjnych 

W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
20.1. Normy 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
20.2. Przepisy związane 
PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-86/E - 05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-89/E - 05003.02–Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
PN-92/E - 05003.03 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.  
PN-IEC 61312-1:2001–Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP). Zasady 
ogólne.  
PN-IEC/TS 61312-2:2003– Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część druga.: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  
PN-IEC 61024-1:2001 Ap 1:2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne   
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap 1:2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.   
PN-IEC 61024-1-2:2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik 
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B- Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  

 
 
 
 
 
 


