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Termomodernizacja budynku magazynowego nr 10

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
0354-10 2 m2 (bramy wjazdowe)
3.00*3.50*12 m?2 126.000
RAZEM 126.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
109.27*2 m 218.540
RAZEM 218.540
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
8.00*20 m 160.000
RAZEM 160.000
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.48*39.50*2+1.00*109.27*2 m?2 256.460
RAZEM 256.460
5|KNR 4-01 Wykucie z muru czerpni i wyrzutni powietrza m2
0354-08
1.25%1.25*2 m?2 3.125
RAZEM 3.125
6|KNR 4-01 Demontaz daszkéw nad bramami wjazdowymi m2
0354-10
5.60*3.00*5 m?2 84.000
RAZEM 84.000
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 65-80 mm (Demontaz su- |m
0114-04 chego pionu)
9 m 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego (wykucie |szt.
0354-15 wspornika instalacji odgromowe;j)
32*2 szt. 64.000
RAZEM 64.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi rozdzielnicy szt.
0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-03 Demontaz rur o $r. do 21 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych m
1113-02 skrecanych mufkami, utozonych na uchwytach
6.00*24 m 144.000
RAZEM 144.000
11/KNR 4-03 Demontaz rur o $r. do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych m
1113-05 skrecanych mufkami, utozonych na uchwytach
(109.27+79)*5 m 941.350
RAZEM 941.350
12|KNR 4-03 Demontaz konsolek pod rury stalowe o zbiorczej diugosci do 0.50 m na $cia- |szt.
1104-02 nach z cegty lub betonu
(109.27+79)*1 szt. 188.270
RAZEM 188.270
13|KNR 4-03 Demontaz konstrukcji o 4 izolatorach na podtozu betonowym szt.
1142-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-03 Demontaz transformatoréw sygnalizacyjnych, buczkéw lub dzwonkéw na na-  |szt.
1132-10 piecie do 220 V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 4-03 Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
1138-03 na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
5%12+2*3 szt. 66.000
RAZEM 66.000
16|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - roboty
z.0.3.1. w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
(13*2+3*2)*8.00 m 256.000
RAZEM 256.000
17|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
1140-05 mocowanych na dachu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
3*109.27+13*39.50 m 841.310
RAZEM 841.310
18/KSNR 3 Zamurowanie otowréw po wykutej czerpni i wyrzutni m3
0302-01
1.25%1.25*0.36*2 m3 1.125
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RAZEM 1.125
19/KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zapra- |m3
0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie wnek po rozdzielniach
elektrycznych)
1.60%0.85*0.35*4 m3 1.904
1.40%0.85*0.35"3 m3 1.250
0.90*0.60*2 m3 1.080
0.60*0.40*0.30 m3 0.072
0.50*0.40*0.30*3 m3 0.180
RAZEM 4.486
20|KNR 4-01 Demontaz drabin ewakuacyjnych (wsporniki drabin ewakuacyjnych) szt.
0354-15
8*2*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
21|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
((109.27*2+39.50*2)*9.50+(16*0.24*2*2+8*0.12*2*2))~(3.00*3.50*12) m?2 2719.830
RAZEM 2719.830
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(109.27*2+39.50*2)*9.50 m?2 2826.630
RAZEM 2826.630
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - spraw- |m2
2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie ATLAS STOP-
TER
(109.27*2+39.50*2)*9.50 m?2 2826.630
RAZEM 2826.630
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
2612-09 mocowanie listwy cokotowej
109.27*2+39.50*2+16*0.24*2+8*0.12*2+0.36*2*12 m 315.780
RAZEM 315.780
25|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(109.27*2+39.50*2)*9.50-(3.00*3.50%12) m?2 2700.630
RAZEM 2700.630
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt.
2612-05 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
(109.27*2+39.50*2)*9.50*4-(3.00*3.50*12) szt. 11180.520
RAZEM 11180.520
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
2612-08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
9.50*(4*2+15*2*2+4*3)+39.5*2+3.00*4*12+3.50*2*12 m 1067.000
RAZEM 1067.000
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
0.36*(3.00+3.50*2*12) m?2 31.320
RAZEM 31.320
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy
(3.00+3.50*2)*0.36*12 m?2 43.200
RAZEM 43.200
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
109.27*39.50-(1.20*39.50*4) m?2 4126.565
RAZEM 4126.565
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome (Supermata |m?2
0613-01 150mm. Pas wetny mieralnej uktada¢ co 1000m2)
1.20*39.50*4 m?2 189.600
RAZEM 189.600
32|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltowg ter- m2
202 0534-02 |mozgrzewalng podktadowg modyfikowang SBS na osnowie z widkniny polies-
trowej o gr. min. 2,4mm
109.27*39.50 m?2 4316.165
RAZEM 4316.165
33|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltows ter- m2
202 0534-02 |mozgrzewlang wierzchniego krycia nmodyfikowang SBS na osnowie z wiékni-
ny poliestrowej o gr. min. 5,2mm
109.27*39.50 m?2 4316.165
RAZEM 4316.165
34|KNR 0-17 Przymocowanie plyt styropianowych laminowanych papg do konstrukcji dachu |szt.
2609-05 (4szt/m2)
109.27*39.50 szt. 4316.165
RAZEM 4316.165
35|KNR 2-02 Montaz belki drewnianej na krawedzi dachu (szczyty) - przekrdj poprzeczny m3
0407-02 drewng ponad 180cm2 z tarcicy nasycownej (15x15cm) drew.
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0.15*0.15*39.50*2 m3 1.778
drew.
RAZEM 1.778
36|KNR-W 4-01 |Montaz izoklinéw styropianowych laminowanych papa wzdtuz krawedzi dachu. |m
0817-05
109.27*2 m 218.540
RAZEM 218.540
37|KNR-W 2-17 |Montaz kominkéw wentylacyjnych warstw dachowych szt.
0145-01
z.0.3.3. 9902
(109.27*39.50)/60 szt. 71.936
RAZEM 71.936
38|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
0601-02 nikach klejonych (drut ocynkowany ogniowo, $r. 8mm. Wsporniki wysokie)
9*39.50+5%109.27 m 901.850
RAZEM 901.850
39|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na [m
0607-05 betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pret ocynkowany ogniowo o $r.
8mm w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12
(92+5*2)*8.00 m 224.000
RAZEM 224.000
40|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
0618-01 nych krzyzowych
5*9 szt. 45.000
RAZEM 45.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych
9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
42|KNNR 5 Montaz puszek ztgcz kontrolnych (Skrzynka kontrolna do elewacji szt.
0303-09 230x150x85mm brazowa)
9*2+3*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
43|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0.35*39.50*2 m?2 27.650
1.00%109.27*2 m?2 218.540
RAZEM 246.190
44|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm taczone |m
202 0547-01 |na klej - montaz rynien wraz z siatkg przeciw liSciom
109.27*2 m 218.540
RAZEM 218.540
45|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
202 0550-04
20*9.00 m 180.000
RAZEM 180.000
47|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
202 1621a-
01
109.27*9.00*2+39.50%9.00*2 m?2 2677.860
RAZEM 2677.860
48|KNR 2-02 Daszek jednospadowy o wym. 5,27 x 3,61 m z profili stalowych. Kryty blacha |m2
0405-01/02 |trapezowg
5.27*3.61*6 m?2 114.148
RAZEM 114.148
49|KNR 2-02 Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attykg m
1213-04
9.87 m 9.870
RAZEM 9.870
50|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane na goto- |m
0214-03 z.0. |wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
9901-11 pojedynczo - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m (YDYp5x6mm2)
40.00*4+12.00*5 m 220.000
RAZEM 220.000
51|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na goto- |m
0214-01 z.o. |wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
9901-11 pojedynczo - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m (Zasililanie przewodéw
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)
5.00*10 m 50.000
RAZEM 50.000
52|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
0301-03 z.o0. |kow plastikowych w podiozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12
9901-11 m
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20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
53|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowych |szt.
0306-14 z.0. |do 16 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
9901-11 w budowli na wysokosci 4-12 m (puszka PK-4)
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
54|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
0309-05 z.0. [nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 - roboty w budowli na wy-
9901-11 sokosci 4-12 m
10+10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
55|KNR-W 5-08 |Montaz przewodu grzejnego samoregulujgcego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-|m
0214-01 z.o. |rach spustowych
9901-11
45.00*2+65.00*8 m 610.000
RAZEM 610.000
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