
bramę rozwieraną
pomalować farba

chlorokauczukową

lampy, wyłączniki ppoż
zdemontowac na czas

prowadzenia robót

kamery zdemontować
na czas prowadzenia robót
 ponownie zamontować

uziom odpiąć na czas
prowadzenia robót
 zamontować w rurze ochronnej

rury spustowe zdemontować
na czas prowadzenia robót
ponownie zamontować

rury spustowe zdemontować
na czas prowadzenia robót
ponownie zamontować

uziom odpiąć na czas
prowadzenia robót
 zamontować w rurze ochronnej,
zamontować puszki złącza odgromowego

rury spustowe zdemontować
na czas prowadzenia robót
pomalować, ponownie
zamontować

rury spustowe zdemontować
na czas prowadzenia robót
pomalować, ponownie zamontować

istniejąca drabina do demontażu-
montaż nowej drabiny stalowej
ocynkowanej

kamery zdemontować
na czas prowadzenia robót

 ponownie zamontować

temat rysunku:

branża: stadium:

obiekt:

skala:

architektura

nr rysunku:

AW 01

data:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO nr 11

ELEWACJE

1:100

adres

inwestycji:

projektant:

mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr ewid. 12/08/DOIA

projekt wykonawczy

11.03.2021

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Składnica w Lisowicach, budynek nr 11



brama rolowana
BEZ ZMIAN

brama rolowana
BEZ ZMIAN

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA-bez zmian

demontaż luksferów
zamurowanie otworu
okiennego 200x100cm

demontaż luksferów
montaż okna z roletą z
PCV o wym. 200x100cm

demontaż luksferów
montaż okna z roletą z
PCV o wym. 200x100cm

demontaż luksferów
zamurowanie otworu
okiennego 200x100cm

demontaż luksferów
zamurowanie otworu
okiennego 200x100cm

demontaż luksferów
montaż okna z roletą z
PCV o wym. 200x100cm

demontaż luksferów
montaż okna z roletą z
PCV o wym. 200x100cm

demontaż luksferów
zamurowanie otworu
okiennego 200x100cm

brama rolowana
BEZ ZMIAN

brama rolowana
BEZ ZMIAN

brama stalowa do pomalowania
farbą chlorokauczukową

rura stalowa ocynkowana
do pomalowania farbą
chlorokauczukową

rura stalowa ocynkowana
do pomalowania farbą

chlorokauczukową

belki żelbetowe i strop do
naprawy polimerową
zaprawą naprawczą i
otynkowania tynkiem
silikonowym

brama stalowa do pomalowania
farbą chlorokauczukową

rura stalowa ocynkowana
do pomalowania farbą
chlorokauczukową

rura stalowa ocynkowana
do pomalowania farbą

chlorokauczukową

drabina stalowa
ocynkowana

ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA-docieplona

- tynk wewnętrzny istniejący
- 30,0cm ściana murowana z cegły pełnej
- 12,0cm styropian fasadowy EPS70 lambda 0,038
- 1,0cm tynk zewnętrzny silikonowy

temat rysunku:

branża: stadium:

obiekt:

skala:

architektura

nr rysunku:

AW 02

data:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO nr 11

RZUT PARTERU

1:100

adres

inwestycji:

projektant:

mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr ewid. 12/08/DOIA

projekt wykonawczy

11.03.2021
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rynny i rury spustowe
zdemontować i ponownie

zamontować
pomalować farba

chlorokauczukową

obróbki blacharskie
do pomalowania farbą

 chlorokauczukową
 belki konstrukcyjne

oraz płyty stropu do naprawy,
otynkowania i  pomalowania

bramę rozwieraną
pomalować farba

chlorokauczukową

dach
BEZ ZMIAN

demontaż
istniejącego styropianu

obróbka cokołu
do demontażu

demontaż opaski
betonowej-montaż nowej opaski z
kostki betonowej gr. 8,0cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJĄCA

- tynk wewnętrzny istniejący
- 30,0cm ściana murowana z cegły pełnej
- 1,5cm tynk zewnętrzny mozaikowy

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA-docieplona

- tynk wewnętrzny istniejący
- 30,0cm ściana murowana z cegły pełnej
- 12,0cm styropian fasadowy EPS70 lambda 0,038
- 1,0cm tynk zewnętrzny silikonowy

temat rysunku:

branża: stadium:

obiekt:

skala:

architektura

nr rysunku:

AW 03

data:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO nr 11

PRZEKRÓJ A-A

1:100

adres

inwestycji:

projektant:
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Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.Detal  1

A A

A - A

ok. 5 cm

ok. 5 cm

Pe

P

 x 100 % 40 %

ok. 16 cm

ok. 16 cm

DETAL 1-SPOSÓB KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNEJ

temat rysunku:

branża: stadium:

obiekt:

skala:

architektura

nr rysunku:

AW 04

data:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO nr 11

-

adres

inwestycji:

projektant:

mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr ewid. 12/08/DOIA

projekt wykonawczy

11.03.2021
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Uwagi :
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Płyty izolacji termicznej

Ułożenie  płyt  izolacji  termicznej  -  naroże.

Skala  wydruku  1: 20

Detal  2

DETAL 2-UŁOŻENIE PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

temat rysunku:

branża: stadium:

obiekt:

skala:

architektura

nr rysunku:

AW 05

data:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO nr 11

-

adres

inwestycji:

projektant:

mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr ewid. 12/08/DOIA

projekt wykonawczy

11.03.2021

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
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Uwagi :

Skala  wydruku  1: 20

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.Detal  3

Wariant I - ilość łaczników 6 szt./m 2

Wariant II - ilość łaczników 8 szt./m2

DETAL 3- ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW

temat rysunku:

branża: stadium:

obiekt:

skala:

architektura

nr rysunku:

AW 06

data:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO nr 11

1:20

adres

inwestycji:

projektant:

mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr ewid. 12/08/DOIA

projekt wykonawczy

11.03.2021

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
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Detal docieplenia ściany w strefie cokołowej
(ściana ocieplona płytą styropianową) - przekrój pionowy

kołek  rozporowy  z  wkrętem

łącznik  izolacji  termicznej dł. 20 cm

Detal  4

warstwa filtracyjna

1. ściana zewnętrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70

4. warstwa zbrojąca

    - wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu

      (2 warstwy siatki zbrojącej lub  tzw. siatka pancerna )

    - powyżej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa

       z zatopioną siatką z włókna szklanego )

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku gr. ziarna 1,5mm :

    - podkład tynkarski

    - tynk akrylowy barwiony w masie

obróbka blacharska do

demontażu

listwa początkowa aluminiowa

z kapinosem o szer. dobranej

do gr. płyty termoizolacyjnej

istniejąca posadzka

kostka betonowa gr. 8,0cm

DETAL 4- POŁĄCZENIE W STREFIE COKOŁOWEJ

temat rysunku:

branża: stadium:

obiekt:

skala:

architektura

nr rysunku:

AW 07

data:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MAGAZYNOWEGO nr 11

1:50

adres

inwestycji:

projektant:

mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr ewid. 12/08/DOIA

projekt wykonawczy

11.03.2021

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Składnica w Lisowicach, budynek nr 11


