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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja obiektu
- Wizja lokalna obiektu
- Uzgodnienia z Zamawiajacym

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku magazynowego nr 11
zlokalizowanego w Lisowicach.

Zakres robot obejmuje wykonanie termomodernizacji cian na budynku magazynowym nr 11 wraz z
robotami towarzyszacymi zlokalizowanym w Sktadnicy w Lisowicach.

W zakres robét wchodza;

czesciowy demontaz okien z luksferéw o wym. 200x100cm,

zamurowanie wyznaczonych otworéw okiennych po zdemontowanych luksferach bloczkami
z betonu komérkowego gr. 30cm na kleju,

demontaz i utylizacja istniejacego styropianu zamontowanego wewnatrz budynku w
otworach o wym. 200x160cm,

montaz okien z PCV o wym. 200x100 c¢cm z roletami w wyznaczonych otworach po
zdemontowanych luksferach (6 szt.)

demontaz istniejacych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,

malowanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL7024,

odpiecie uziomu na czas prowadzenia robdt,

utozenie uziomu w rurze ochronnej, montaz puszek ztgcza odgromowego o wym.
24x24x12cm,

demontaz i ponowne utozenie lamp elewacyjnych oraz oznakowania przeciwpozarowego,
demontaz i ponowne utozenie kamer- podpiecie i uruchomienie kamer,

demontaz istniejacej drabiny stalowej,

montaz nowej drabiny stalowej,

malowanie wyznaczonych 2 szt. bram stalowych (0 wym. 275x275cm) farbg
chlorokauczukowg w kolorze ciemno szarym RAL 7024,

naprawa okapu- belek Zelbetowych i czesci stropu wysunigtych 50cm poza lico budynku
polimerowg zaprawg naprawczg, otynkowanie tynkiem silikonowym w kolorze jasno szarym
sprawdzenie i przygotowanie podtoza, oczyszczenie istniejacych scian zewnetrznych i strefy
cokotowej,

demontaz istniejacej obrébki blacharskiej ze strefy cokotowe,

rozbiorka istniejacej opaski betonowej wokot budynku,

przygotowanie podtoza Scian i cokotu,

przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,

mocowanie aluminiowe;j listwy startowej,

mechaniczne mocowanie styropianu fasadowego gr. 12,0cm EPS70 lambda 0,038
szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego piankg poliuretanowa,

wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie piyt,

osadzanie listew naroznikowych,

naklejanie siatki z widkna szklanego,

pokrywanie siatki masa klejowa,

natozenie tynku silikonowego w kolorze jasno szarym



¢ utozenie tynku mozaikowego w strefie cokotowej, w kolorze szarym
¢ wykonanie nowej opaski wokdt budynku w miejscu zdemontowanej z kostki betonowej gr.
8,0cm-szerokosci 50cm (spadek 2% od budynku)

W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robot nalezy stosowac tylko systemowe produkty i rozwigzania
wybranego producenta tj. profile startowe ,narozne ,dylatacyjne , tynki, farby zewnetrzne.

Izolacje termiczne mocowac na zaprawie klejowej wraz z tacznikami z trzpieniem plastikowym. Piyty
styropianowe ukfada¢ mijankowo , ewentualne ubytki i niedoktadno$ci uzupetnia¢ paskami styropianu
metodg ,na wcisk” lub pianka poliuretanowa.

Uszczelnienie potaczenia ocieplenia ze stolarkg drzwiowg wykona¢ za pomocg silikonu odpornego na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, takze promieniowania UV, lub zastosowa¢ odpowiednie profile
systemowe dla takich rozwigzan.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi  producenta materiatu z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek nieogrzewany.
Budynek w stanie technicznym dobrym. Elementy konstrukcyjne obiektu w stanie dobrym, belki
konstrukcyjne i stropu wystajace poza lico budynku narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych
kwalifikujace sie do naprawy. Sciany konstrukcyjne parteru murowane. Stropodach kanatowy gr. 24 cm.
Na dachu potozono ptyty termoizolacyjne laminowane papg asfaltowg o gr. 180 mm, 0,037 W/mk,
pokrycie dachowe papa termozgrzewalna 5,2 mm. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie stalowe
ocynkowane po wymianie. na dach prowadzi drabina stalowa w stanie technicznym dostatecznym
kwalifikujgca sie do wymiany.

WYMIARY BUDYNKU

Dlugo$¢ — 65,52 m

Szeroko$¢ - 20,10 m

Wysokos¢ —4,70- 5,90 m

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych — 1
POWIERZCHNIE

Powierzchnia zabudowy- 1316,95 m2
Powierzchnia uzytkowa- 1200,86 m2
Kubatura- 7187,54 m3

4 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje termomodernizacje $cian budynku magazynowego w celu zwigkszenia jego
efektywno$ci energetycznej, wraz z wykonaniem cze$ciowych zamurowan istniejgcych otworéw
okiennych z luksferéw oraz montazem okien z PCV.



5 PROPONOWANE ROZWIAZANIA

e Cokot tynk elewacyjny mozaikowy kolor szary

e Sciany -tynk elewacyjny silikonowy kolor jasno szary (do ustalenia z Zamawiajacym)

e Bramy rolowane oraz rozwierane istniejgce, czesciowo do pomalowania farbg
chlorokauczukowg

e Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharski stalowe ocynkowane istniejace do pomalowania
farbg chlorokauczukowg,

e Okna z PCV z roletg zewnetrzng aluminiowg sterowang recznie od wewnatrz pomieszczenia

e Opaska wokot budynku z kostki betonowej gr. 8,0cm

6 ZASTOSOWANE MATERIALY

61  PLYTY STYROPIANOWE ZEWNETRZNE:

Zaprojektowano docieplenie budynku ptytami styropianowymi EPS70 o wspétczynniku lambda 0,038
(W/mK) i grubosci 120 mm, wytrzymatoS¢ na rozcigganie 100kPa, naprezenia sciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym 270kPa, klasa reakcji na ogien E

Kolorystyka elewacji zostanie wykonana poprzez wykonczenie tynkiem silikonowym barwionym w masie
w kolorze jasno szarym (kolor do ustalenia z Zamawiajacym)

Podczas robdt dociepleniowych zostang cze$ciowo zamurowane otwory po zdemontowanych
luksferach a czgSciowo zamontowana zostanie stolarka okienna PCV w kolorze biatym

Zatozenia obliczeniowe

- strefa klimatyczna I

- temperatura powietrza zewnetrznego tz = -180C

- temperatura powietrza wewnetrznego tw = +200C

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego = 85%

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza wewnetrznego = 55%

62 TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY

Tynk zewnetrzny silikonowy barwiony w masie o gr. ziarna 1,5mm, w kolorze jasno szarym (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym)

6.3 TYNK W STREFIE COKOtOWEJ

Tynk mozaikowy do wysokosci 50cm o gr. ziarna 1,5mm, w kolorze szarym (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym)

64 DRABINA NA DACH

Istniejacq drabine stalowg prowadzacg na dach nalezy zdemontowac i w jej miejscu zamontowac¢ nowg,
stalowg ocynkowang w kolorze RAL 7024

65 RYNNYIRURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane po wymianie na nowe do demontazu i ponownego montazu
oraz do pomalowania farbg chlorokauczukowa w kolorze ciemno szarym RAL 7024

66 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie stalowe ocynkowane po wymianie na nowe do pomalowania farbg
chlorokauczukowg w kolorze ciemno szarym RAL 7024




67 UZIOM

Jako wspoIne uziemienie odgromowe i ochronne w budynku wykorzystac istniejacy uziom po
sprawdzeniu jego stanu technicznego. Rezystancja uziemienia uziomu odgromowego nie moze
przekracza¢ 10Q. Uziom nalezy utozy¢ w rurze ochronnej w styropianie. Nalezy rowniez zamontowaé
rewizyjne puszki ztagcza odgromowego o wym. 24x24x12cm. Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé
pomiary kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i wartosci rezystanciji uziemienia

68 STOLARKA OKIENNA

Zaprojektowano okna wewnetrzne uchylno-rozwierane z PCV dwuszybowe z roletg zewnetrzng o
wspotczynniku przenikania ciepta min.1,1(W/mK). Roleta zewnetrzna aluminiowa sterowana recznie od
strony wewnetrznej. Podokienniki wewnetrzne z PVC, parapety zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 7024

69 OPASKA WOKOL BUDYNKU Z KOSTKI BETONOWEJ

Po zdemontowaniu istniejgcej opaski betonowej wokét budynku nalezy wykona¢ nowg opaske, w
nastepujacym uktadzie warstw

+ Warstwa ttucznia lub zwiru — 10cm

*Podsypka piaskowo-cementowa 1:4- 10cm

+ Geowtdknina

* Obrzeze chodnikowe 8x30 na podsypce piaskowo-cementowej 1:4

+ Szara kostka betonowa gr. 8,0cm

7 DANE DOTYCZACE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana zewnetrzna- cegta 30 cm + tynk dwustronny
Wspdtczynnik przenikania ciepta przed ociepleniem U= 1,161 W/m2xK
budowa przegrody przed ociepleniem

tynk wewnetrzny 1,5¢cm
cegta petna 36 cm
tynk zewnetrzny 1,5¢cm

Wspditczynnik przenikania ciepta po ociepleniu styropianem 12 cm Uo= 0,25 W/m2xK
budowa przegrody po ociepleniu:

tynk wewnetrzny 1,5¢cm
cegta petna 30 cm
styropian EPS70 12 cm
tynk zewnetrzny 1,5¢cm

8 PRACE TERMORENOWACYJNE

8.1  WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

Prace nalezy wykonywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych t,j..

- Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed storicem i wiatrem ( zbyt szybkie wysychanie grozi
odparowaniem wody przed zwigzaniem zaprawy )

- Swiezo wykonane tynki nalezy rowniez chroni¢ przed zbyt niskimi temperaturami :

wyklucza sie prowadzenie prac przy temperaturach powietrza ponizej +50C

82 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

e Demontaz istniejacych luksferow
e (Czesciowe zamurowanie otwordw po luksferach



¢ Roboty demontazowe elementow przeznaczonych do ponownego montazu na elewacii (rury
spustowe, kamery, lampy, uziom, wytaczniki ppoz)

Roboty demontazowe obrébki blacharskiej cokotu

Demontaz drabiny stalowe;

Oczyszczenie elewacji z kurzu, farby

Usuniecie ubytkdw i nieréwnosci powierzchni tynkdw ( powyzej 10mm)

83 ZAKRES ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

Przewiduje sie wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne do wysokosci 2m nalezy wykona¢ wzmocnione podwajng warstwa siatki.
Dolna krawedz warstwy ocieplajacej powinna by¢ zabezpieczona listwg ,startowa”.
Narozniki pionowe Scian parteru powinny by¢ zabezpieczone.

84 ODBIOR ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

Odbiorowi powinny podlega¢ nastepujace etapy robét:
- przygotowanie podtoza

- mocowanie styropianu oraz siatki

- wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng

- wykonanie warstwy elewacyjnej

9 TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC TERMORENOWACYJNYCH DOCIEPLENIA SCIAN

91 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig i dokona¢ oceny
stanu technicznego podioza. Podtoze powinno byC nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnos$ci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usuna¢. Nierdwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy
odpowiednio wcze$niej wyréwnaé zaprawg wyrdwnawczo-murarskg. Przed  przystgpieniem
do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci.

9.2 PRZYKLEJENIE | ZAMOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA
Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

9.3 SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejacq nalezy uktadaC na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 ¢cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy
okoto 8-10 cm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podioza przy uzyciu fgcznikow mechanicznych. Do
mocowania ptyt styropianowych do podioza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym.
Przy czym, montaz fgcznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejacej. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy zwrécié szczegolng uwage na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W
zwigzku z tym, iz przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie
wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowa¢ wieksza ilo$¢ tacznikdw mechanicznych.



94  WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy Kklejacej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do podioza nalezy catg
zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziamistym papierem $ciernym. Réwne poditoze jest
podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.

UWAGA: Nie nalezy pozostawiaC warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni
styropianu wowczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

95  WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowa¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze
podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym
wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych). Przygotowang zaprawe klejacq nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokoS¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w
nig tkaning szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

96 WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujacym.

9.7 TYNK SILIKATOWY

Wskazdwki wykonawcze:

e Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podiozu dopiero
po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujgcego.

e Przy zastosowaniu barwionych tynkéw akrylowych zaleca sig¢ gruntowanie podioza preparatem
w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku.

e Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaC przy bezdeszczowe] pogodzie
w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

e Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nienarazonych na bezpo$rednie
oddziatywanie storca i wiatru.

e Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

e Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegoino$ci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu
tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

9.8  WYTYCZNE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upowaznionym nadzorem,
zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano — montazowych, a w szczegélnosci stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Obiekt nie wymaga wykonania ekspertyzy budowlane;j .
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. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje wykonanie:
e czesciowy demontaz okien z luksferéw o wym. 200x100cm,
e zamurowanie wyznaczonych otworéw okiennych po zdemontowanych luksferach bloczkami
z betonu komadrkowego gr. 30cm na kleju,
e demontaz i utylizacja istniejgcego styropianu zamontowanego wewnatrz budynku w
otworach o wym. 200x160cm,
e montaz okien z PCV o wym. 200x100 c¢cm z roletami w wyznaczonych otworach po
zdemontowanych luksferach (6 szt.)
¢ demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,
e malowanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL7024,
e odpiecie uziomu na czas prowadzenia robdt,
utozenie uziomu w rurze ochronnej, montaz puszek ztacza odgromowego 0 wym
24x24x12cm,
demontaz i ponowne utozenie lamp elewacyjnych oraz oznakowania przeciwpozarowego,
demontaz i ponowne utozenie kamer- podpiecie i uruchomienie kamer,
demontaz istniejgcej drabiny stalowej,
montaz nowej drabiny stalowej,
malowanie wyznaczonych 2 szt. bram stalowych (0 wym. 275x275cm) farbg
chlorokauczukowg w kolorze ciemno szarym RAL 7024,
e naprawa okapu- belek zelbetowych i czesci stropu wysunietych 50cm poza lico budynku
polimerowg zaprawg naprawczg, otynkowanie tynkiem silikonowym w kolorze jasno szarym
e sprawdzenie i przygotowanie podioza, oczyszczenie istniejgcych $cian zewnetrznych i strefy
cokotowe;j,
demontaz istniejacej obrobki blacharskiej ze strefy cokotowej,
przygotowanie podioza — préby przyczepnosci,
przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,
mocowanie listwy startowej,
mechaniczne mocowanie styropianu fasadowego gr. 12,0cm EPS70 lambda 0,038
szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego piankg poliuretanowa,
wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie piyt,
osadzanie listew naroznikowych,
naklejanie siatki z wtokna szklanego,
pokrywanie siatki masa klejowa,
natozenie tynku silikonowego w kolorze jasno szarym
utozenie tynku mozaikowego w strefie cokotowej, w kolorze szarym
e wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki betonowej
II. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Informacja dotyczy istniejacego obiektu-budynku magazynowego
Il .KOL EJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty rozbiorkowe-demontaz luksferow
1.3. roboty rozbiérkowe-demontaz styropianu wewnetrznego,
1.4. roboty murarskie, czeSciowe zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych
1.5. demontaz lamp elewacyjnych, oznaczen przeciwpozarowych, uziomu,
1.8. wykonanie termoizolacji $cian budynku,
1.9. oczyszczenie i pomalowanie drabiny zewnetrzne;
1.10. ponowny montaz lamp elewacyjnych, oznaczen przeciwpozarowych, uziomu w rurze ochronnej

11



IV .ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

1.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktorych dotyczy

opracowanie oraz teren bezposrednio przylegty na okres rob6t budowlanych musi zosta¢ wytaczony z

uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni by¢ poinformowani o zakazie wstepu na teren budynku oraz w

obszar prowadzonych prac.

1.2. Nie wystepuje zagrozenie dla 0sdb postronnych z uwagi na fakt, ze zaktad jest ogrodzony i nie ma

mozliwo$ci przedostania si¢ na teren budowy osob niepowotanych.

V .PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

5.1. W trakcie prac na wysokosci na rusztowaniach i na dachu w przypadku nie zachowania
wiasciwych srodkow ostroznosci zagrozenie upadkiem — roboty tynkarskie,

5.2. W trakcie demontazu luksferow- zagrozenie upadkiem z wysokoSci.

V1. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM — SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
Zwraca sig¢ uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

6.1.  Przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdt w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami wynikajacymi z
istniejacych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania, a w szczeg6lnosci
wynikajacych z prowadzonych prac rozbidrkowych i na wysokosci,

6.2.  Koniecznos¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujacych sie w
obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robdt (rozbidrkowych i innych), ktére mogq
powodowac zagrozenie porazenia pradem,

6.3.  Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen a w szczegdlnosci asekuracji pracownikéw znajdujacych sie na
wysokosci,

6.4.  Koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronna, rekawice i kaski
oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

6.5.  Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie
pracy sprzetu,

6.6.  Zabezpieczenie pracownikow przed porazeniem pradem na skutek dotknigcia do przewoddw
elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym,

6.7.  Organizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

6.8.  Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

6.9. W przypadku wystgpienia trudnych warunkow atmosferycznych w trakcie robét (silny wiatr, silne
opady atmosferyczne, oblodzenie, staba widocznos¢) nalezy przerwac prace, sprawdzi€ i
zabezpieczy¢ pomosty i rusztowania i urzadzenia mogace ulec przemieszczeniu. Po ustaniu
czynnikow atmosferycznych przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzic pomosty,
rusztowania i znajdujace sie na nich urzadzenia,

6.10.  Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

12



VIl PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1.
1.2.

7.3.

Przewiduije sie, ze pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z punktem 7.1. sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie bedzie
wymagane.

W czasie prowadzenia robdét budowlanych nalezy szczegdlnie przestrzegaC postanowien
zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 28-03-1972 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/1972);

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 129/97);

Sporzadzit:  mgr inz arch. Aleksandra Kulbas-Le$niak
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