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OPIS TECHNICZNY 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Inwentaryzacja obiektu 
- Wizja lokalna obiektu 
- Uzgodnienia z Zamawiającym 

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku magazynowego nr 11 
zlokalizowanego w Lisowicach. 
Zakres robót obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian na budynku magazynowym nr 11 wraz z 
robotami towarzyszącymi zlokalizowanym w Składnicy w Lisowicach.  
W zakres robót wchodzą: 

• częściowy demontaż okien z luksferów o wym. 200x100cm, 
• zamurowanie wyznaczonych otworów okiennych po zdemontowanych luksferach bloczkami 

z betonu komórkowego gr. 30cm na kleju, 
• demontaż i utylizacja istniejącego styropianu zamontowanego wewnątrz budynku w 

otworach o wym. 200x160cm, 
• montaż okien z PCV o wym. 200x100 cm z roletami w wyznaczonych otworach po 

zdemontowanych luksferach (6 szt.) 
• demontaż istniejących rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych, 
• malowanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych farbą 

chlorokauczukową w kolorze RAL7024, 
• odpięcie uziomu na czas prowadzenia robót, 
• ułożenie uziomu w rurze ochronnej, montaż puszek złącza odgromowego o wym. 

24x24x12cm, 
• demontaż i ponowne ułożenie lamp elewacyjnych oraz oznakowania przeciwpożarowego, 
• demontaż i ponowne ułożenie kamer- podpięcie i uruchomienie kamer, 
• demontaż istniejącej drabiny stalowej,  
• montaż nowej drabiny stalowej, 
• malowanie wyznaczonych 2 szt. bram stalowych (o wym. 275x275cm) farbą 

chlorokauczukową w kolorze ciemno szarym RAL 7024, 
• naprawa okapu- belek żelbetowych i części stropu wysuniętych 50cm poza lico budynku 

polimerową zaprawą naprawczą, otynkowanie tynkiem silikonowym w kolorze jasno szarym  
• sprawdzenie i przygotowanie podłoża, oczyszczenie istniejących ścian zewnętrznych i strefy 

cokołowej,  
• demontaż istniejącej obróbki blacharskiej ze strefy cokołowej, 
• rozbiórka istniejącej opaski betonowej wokół budynku, 
• przygotowanie podłoża ścian i cokołu, 
• przygotowanie zaprawy lub masy klejącej, 
• mocowanie aluminiowej listwy startowej, 
• mechaniczne mocowanie styropianu fasadowego gr. 12,0cm EPS70 lambda 0,038 
• szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego pianką poliuretanową, 
• wypełnianie szczelin miedzy płytami i szlifowanie płyt, 
• osadzanie listew narożnikowych, 
• naklejanie siatki z włókna szklanego, 
• pokrywanie siatki masa klejowa, 
• nałożenie tynku silikonowego w kolorze jasno szarym 
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• ułożenie tynku mozaikowego w strefie cokołowej, w kolorze szarym 
• wykonanie nowej opaski wokół budynku w miejscu zdemontowanej z kostki betonowej gr. 

8,0cm-szerokości 50cm (spadek 2% od budynku)  
•  

 
W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy stosować tylko systemowe produkty i rozwiązania  
wybranego producenta tj. profile startowe ,narożne ,dylatacyjne , tynki, farby zewnętrzne. 
Izolacje termiczne mocować na zaprawie klejowej wraz z łącznikami z trzpieniem plastikowym. Płyty 
styropianowe układać mijankowo , ewentualne ubytki i niedokładności uzupełniać paskami styropianu 
metodą „na wcisk” lub pianka poliuretanową. 
Uszczelnienie połączenia ocieplenia ze stolarką drzwiową wykonać za pomocą silikonu odpornego na 
działanie czynników atmosferycznych, także promieniowania UV, lub zastosować odpowiednie profile 
systemowe dla takich rozwiązań. 
Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny być 
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi  producenta materiału z zachowaniem zasad 
sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie oraz oceny PZH. 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek nieogrzewany. 
Budynek w stanie technicznym dobrym. Elementy konstrukcyjne obiektu w stanie dobrym, belki 
konstrukcyjne i stropu wystające poza lico budynku narażone na działanie czynników zewnętrznych 
kwalifikujące się do naprawy. Ściany konstrukcyjne parteru murowane. Stropodach kanałowy gr. 24 cm. 
Na dachu położono płyty termoizolacyjne laminowane papą asfaltową o gr. 180 mm, 0,037 W/mk, 
pokrycie dachowe papa termozgrzewalna 5,2 mm. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie stalowe 
ocynkowane po wymianie. na dach prowadzi drabina stalowa w stanie technicznym dostatecznym 
kwalifikująca się do wymiany. 
 
WYMIARY BUDYNKU 

Długość – 65,52 m 
Szerokość – 20,10 m 
Wysokość –4,70- 5,90 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych – 1 

POWIERZCHNIE 
 
Powierzchnia zabudowy- 1316,95 m2 
Powierzchnia użytkowa- 1200,86 m2 
Kubatura- 7187,54 m3 
 

4 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Projekt przewiduje termomodernizację ścian budynku magazynowego w celu zwiększenia jego 
efektywności energetycznej, wraz z wykonaniem częściowych zamurowań istniejących otworów 
okiennych z luksferów oraz montażem okien z PCV.  
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5 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA  

• Cokół tynk elewacyjny mozaikowy kolor szary 
• Ściany -tynk elewacyjny silikonowy kolor jasno szary (do ustalenia z Zamawiającym) 
• Bramy rolowane oraz rozwierane istniejące, częściowo do pomalowania farbą 

chlorokauczukową 
• Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharski stalowe ocynkowane istniejące do pomalowania 

farbą chlorokauczukową 
• Okna z PCV z roletą zewnętrzną aluminiową sterowaną ręcznie od wewnątrz pomieszczenia 
• Opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 8,0cm 

6 ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

6.1 PŁYTY STYROPIANOWE ZEWNĘTRZNE: 

Zaprojektowano docieplenie budynku płytami styropianowymi EPS70 o współczynniku lambda 0,038 
(W/mK) i grubości 120 mm, wytrzymałość na rozciąganie 100kPa, naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym ≥70kPa, klasa reakcji na ogień E 
Kolorystyka elewacji zostanie wykonana poprzez wykończenie tynkiem silikonowym barwionym w masie 
w kolorze jasno szarym (kolor do ustalenia z Zamawiającym) 
 
Podczas robót dociepleniowych zostaną częściowo zamurowane otwory po zdemontowanych 
luksferach a częściowo zamontowana zostanie stolarka okienna PCV w kolorze białym 
Założenia obliczeniowe 
- strefa klimatyczna II 
- temperatura powietrza zewnętrznego tz = -18oC 
- temperatura powietrza wewnętrznego tw = +20oC 
- wilgotność względna powietrza zewnętrznego = 85% 
- wilgotność względna powietrza wewnętrznego = 55% 

6.2 TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY 

Tynk zewnętrzny silikonowy barwiony w masie o gr. ziarna 1,5mm, w kolorze jasno szarym (kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym) 

6.3 TYNK W STREFIE COKOŁOWEJ 
Tynk mozaikowy do wysokości 50cm o gr. ziarna 1,5mm, w kolorze szarym (kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym) 

6.4 DRABINA NA DACH 

Istniejącą drabinę stalową prowadzącą na dach należy zdemontować i w jej miejscu zamontować nową 
stalową ocynkowaną w kolorze RAL 7024 

6.5 RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane po wymianie na nowe do demontażu i ponownego montażu 
oraz do pomalowania farbą chlorokauczukową w kolorze ciemno szarym RAL 7024 

6.6 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie stalowe ocynkowane po wymianie na nowe do pomalowania farbą 
chlorokauczukową w kolorze ciemno szarym RAL 7024 
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6.7 UZIOM 

Jako wspólne uziemienie odgromowe i ochronne w budynku wykorzystać istniejący uziom po 
sprawdzeniu jego stanu technicznego. Rezystancja uziemienia uziomu odgromowego nie może 
przekraczać 10Ω. Uziom należy ułożyć w rurze ochronnej w styropianie. Należy również zamontować 
rewizyjne puszki złącza odgromowego o wym. 24x24x12cm. Po zakończeniu prac należy wykonać 
pomiary kontrolne ciągłości przewodów uziomowych i wartości rezystancji uziemienia 

6.8 STOLARKA OKIENNA 
Zaprojektowano okna wewnętrzne uchylno-rozwierane z PCV dwuszybowe z roletą zewnętrzną o 
współczynniku przenikania ciepła min.1,1(W/mK). Roleta zewnętrzna aluminiowa sterowana ręcznie od 
strony wewnętrznej. Podokienniki wewnętrzne z PVC, parapety zewnętrzne z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze RAL 7024 
 

6.9 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI BETONOWEJ 

Po zdemontowaniu istniejącej opaski betonowej wokół budynku należy wykonać nową opaskę, w 
następującym układzie warstw 
• Warstwa tłucznia lub żwiru – 10cm  
•Podsypka piaskowo-cementowa 1:4- 10cm 
• Geowłóknina  
• Obrzeże chodnikowe 8x30 na podsypce piaskowo-cementowej 1:4  
• Szara kostka betonowa gr. 8,0cm  

7 DANE DOTYCZĄCE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Ściana zewnętrzna- cegła 30 cm + tynk dwustronny  
Współczynnik przenikania ciepła przed ociepleniem U= 1,161 W/m2xK 
budowa przegrody przed ociepleniem 
tynk wewnętrzny  1,5 cm 
cegła pełna   36 cm 
tynk zewnętrzny   1,5 cm 
Współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu styropianem 12 cm Uo= 0,25 W/m2xK 
    budowa przegrody po ociepleniu: 
tynk wewnętrzny  1,5 cm 
cegła pełna   30 cm 
styropian EPS70  12  cm 
tynk zewnętrzny   1,5 cm 

8 PRACE TERMORENOWACYJNE 

8.1 WARUNKI WYKONYWANIA PRAC 
Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych t.j.: 
- świeżo wykonane tynki należy chronić przed słońcem i wiatrem ( zbyt szybkie wysychanie grozi 
odparowaniem wody przed związaniem zaprawy ) 
- świeżo wykonane tynki należy również chronić przed zbyt niskimi temperaturami : 
wyklucza się prowadzenie prac przy temperaturach powietrza poniżej +5oC 

8.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• Demontaż istniejących luksferów 
• Częściowe zamurowanie otworów po luksferach 
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• Roboty demontażowe elementów przeznaczonych do ponownego montażu na elewacji (rury 
spustowe, kamery, lampy, uziom, wyłączniki ppoż) 

• Roboty demontażowe obróbki blacharskiej cokołu 
• Demontaż drabiny stalowej 
• Oczyszczenie elewacji z kurzu, farby 
• Usunięcie ubytków i nierówności powierzchni tynków ( powyżej 10mm) 

8.3 ZAKRES ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH 

Przewiduje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. 
Ściany zewnętrzne do wysokości 2m należy wykonać wzmocnione podwójną warstwą siatki.  
Dolna krawędź warstwy ocieplającej powinna być zabezpieczona listwą „startową”.  
Narożniki pionowe ścian parteru powinny być zabezpieczone. 

8.4 ODBIÓR ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH 

Odbiorowi powinny podlegać następujące etapy robót: 
- przygotowanie podłoża 
- mocowanie styropianu oraz siatki 
- wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną 
- wykonanie warstwy elewacyjnej 

9 TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC TERMORENOWACYJNYCH DOCIEPLENIA ŚCIAN 

9.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny 
stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej  
i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy 
odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Przed przystąpieniem  
do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. 

9.2 PRZYKLEJENIE I ZAMOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO PODŁOŻA 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

9.3 SPOSÓB PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO ŚCIANY 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową" 
czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy 
około 8-10 cm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.  
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do 
mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. 
Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu 
zaprawy klejącej. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W 
związku z tym, iż przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku występuje większe ssanie 
wiatru, w miejscach tych należy zastosować większą ilość łączników mechanicznych. 
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9.4 WYRÓWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PŁYT STYROPIANOWYCH 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu 
zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą 
zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest 
podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 
UWAGA: Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż 
może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie powierzchni 
styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym. 

9.5 WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także 
podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami 
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych). Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 
odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub 
poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w 
nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm.  

9.6 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 
preparatem gruntującym.  

9.7 TYNK SILIKATOWY 
Wskazówki wykonawcze: 

• Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero  
po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.  

• Przy zastosowaniu barwionych tynków akrylowych zaleca się gruntowanie podłoża preparatem  
w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynku. 

• Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie  
w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza.  

• Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednie 
oddziaływanie słońca i wiatru.  

• Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania.  

• Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu oraz wiązaniu 
tynku, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 
niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

9.8 WYTYCZNE BHP 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upoważnionym nadzorem, 
zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – montażowych, a w szczególności stosować się do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Obiekt nie wymaga wykonania ekspertyzy budowlanej . 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY 
ZDROWIA 

(sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126) 
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                      59-230 Prochowice 
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mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak 
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I. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 

• częściowy demontaż okien z luksferów o wym. 200x100cm, 
• zamurowanie wyznaczonych otworów okiennych po zdemontowanych luksferach bloczkami 

z betonu komórkowego gr. 30cm na kleju, 
• demontaż i utylizacja istniejącego styropianu zamontowanego wewnątrz budynku w 

otworach o wym. 200x160cm, 
• montaż okien z PCV o wym. 200x100 cm z roletami w wyznaczonych otworach po 

zdemontowanych luksferach (6 szt.) 
• demontaż istniejących rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych, 
• malowanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych farbą 

chlorokauczukową w kolorze RAL7024, 
• odpięcie uziomu na czas prowadzenia robót, 
• ułożenie uziomu w rurze ochronnej, montaż puszek złącza odgromowego o wym 

24x24x12cm, 
• demontaż i ponowne ułożenie lamp elewacyjnych oraz oznakowania przeciwpożarowego, 
• demontaż i ponowne ułożenie kamer- podpięcie i uruchomienie kamer, 
• demontaż istniejącej drabiny stalowej,  
• montaż nowej drabiny stalowej, 
• malowanie wyznaczonych 2 szt. bram stalowych (o wym. 275x275cm) farbą 

chlorokauczukową w kolorze ciemno szarym RAL 7024, 
• naprawa okapu- belek żelbetowych i części stropu wysuniętych 50cm poza lico budynku 

polimerową zaprawą naprawczą, otynkowanie tynkiem silikonowym w kolorze jasno szarym  
• sprawdzenie i przygotowanie podłoża, oczyszczenie istniejących ścian zewnętrznych i strefy 

cokołowej,  
• demontaż istniejącej obróbki blacharskiej ze strefy cokołowej, 
• przygotowanie podłoża – próby przyczepności, 
• przygotowanie zaprawy lub masy klejącej, 
• mocowanie listwy startowej, 
• mechaniczne mocowanie styropianu fasadowego gr. 12,0cm EPS70 lambda 0,038 
• szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego pianką poliuretanową, 
• wypełnianie szczelin miedzy płytami i szlifowanie płyt, 
• osadzanie listew narożnikowych, 
• naklejanie siatki z włókna szklanego, 
• pokrywanie siatki masa klejowa, 
• nałożenie tynku silikonowego w kolorze jasno szarym 
• ułożenie tynku mozaikowego w strefie cokołowej, w kolorze szarym 
• wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki betonowej 

II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
Informacja dotyczy istniejącego obiektu-budynku magazynowego 
III .KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty rozbiórkowe-demontaż luksferów 
1.3. roboty rozbiórkowe-demontaż styropianu wewnętrznego, 
1.4. roboty murarskie, częściowe zamurowanie istniejących otworów okiennych 
1.5. demontaż lamp elewacyjnych, oznaczeń przeciwpożarowych, uziomu,  
1.8. wykonanie termoizolacji  ścian budynku, 
1.9. oczyszczenie i pomalowanie drabiny zewnętrznej 
1.10. ponowny montaż lamp elewacyjnych, oznaczeń przeciwpożarowych, uziomu w rurze ochronnej 
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IV .ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROŻENIA 
1.1. Roboty prowadzone będą na terenie czynnego zakładu pracy. Budynek  których dotyczy 
opracowanie oraz teren bezpośrednio przyległy na okres robót budowlanych musi zostać wyłączony z 
użytkowania. Pracownicy zakładu winni być poinformowani o zakazie wstępu na teren budynku   oraz w 
obszar prowadzonych prac. 
1.2. Nie występuje zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na fakt, że zakład jest ogrodzony i nie ma 
możliwości przedostania się na teren budowy osób niepowołanych. 
V .PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
5.1. W trakcie prac na wysokości na rusztowaniach i na dachu w przypadku nie zachowania 

właściwych środków ostrożności zagrożenie upadkiem – roboty tynkarskie,  
5.2. W trakcie demontażu luksferów- zagrożenie upadkiem z wysokości. 

 
VI. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – ŚRODKI TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE 
Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na: 

6.1. Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót w zakresie zagrożeń 
związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrożeniami wynikającymi z 
istniejących uwarunkowań i występujących elementów zagospodarowania, a w szczególności 
wynikających z prowadzonych prac rozbiórkowych i na wysokości, 

6.2. Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych znajdujących się w 
obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót (rozbiórkowych i innych), które mogą 
powodować zagrożenie porażenia prądem, 

6.3. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej 
przed skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników znajdujących się na 
wysokości, 

6.4. Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski 
oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich, 

6.5. Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie 
pracy sprzętu, 

6.6. Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do przewodów 
elektrycznych – zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym, 

6.7. Organizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

6.8. Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny, 

6.9. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych w trakcie robót (silny wiatr, silne 
opady atmosferyczne, oblodzenie, słaba widoczność) należy przerwać prace, sprawdzić i 
zabezpieczyć pomosty i rusztowania i urządzenia mogące ulec przemieszczeniu.  Po ustaniu 
czynników atmosferycznych przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić pomosty, 
rusztowania i znajdujące się  na nich urządzenia, 

6.10. Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych”. 
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VII . PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7.1. Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni. 

7.2. W związku z punktem 7.1. sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie będzie 
wymagane. 

7.3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień 
zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28-03-1972 w 
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/1972); 
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U.  z 2010 r. nr 243 poz. 1623 
; 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy ręcznych 
pracach transportowych; 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 129/97); 

 
Sporządził:     mgr inż arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak 


