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CZESC OGOLNA

NAZWA ZAMOWIENIA :

Projekt Budowlany budynku ASP przy ulicy R. Traugutta 21 B, we Wroctawiu uwzgledniajacy
kompleksowy audyt energetyczny.

BRANZA :

Budowlana (Architektura i konstrukcje).

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC :

I. Roboty przygotowawcze, rozbidorkowe 1 demontazowe.
CPV 45111100-9, CPV 45110000-1, CPV 45000000-7,
I1. Roboty izolacyjne
CPV 45320000-6,
II1. Roboty murarskie.
CPV 45262500-6,
I'V. Wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
CPV 45220000-4,
V. Stolarka
CPV 45420000-7, CPV 45421110-8, CPV 45421130-4,
VI. Roboty blacharskie i Slusarskie
CPV 45450000-6,
VII. Tynki
CPV 45400000-1,
VIII. Roboty malarskie
CPV 45442100-8,
IX. Ocieplenie $cian zewnetrznych
CPV 45321000-3,
X. Ocieplenie stropodachu
CPV 45261000-4, CPV 45261410-1, CPV 45321000-3,
XI. Wykonanie lekkich $cianek dziatowych i sufitéw podwieszanych
CPV 45421141-4, CPV 45421146-9,
XII. Wykonanie konstrukcji drewnianych dachowych
CPV 45261100-5, CPV 45261000-4, CPV 45422000-1,
XIII. Roboty ziemne
CPV 45111200-0, CPV 4510000-8,
XIV Inne instalacje elektryczne
CPV 45317000-2,



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ASP przy
ul. R. Traugutta 21B we Wroctawiu, uwzgledniajacy kompleksowy audyt energetyczny.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest termomodernizacja i remont budynku dydaktycznego ASP we
Wroctawiu.
Zakres zamoéwienia, ktorego dotycza niniejsze szczegdtowe specyfikacje techniczne, obejmuje
roboty i1 czynno$ci umozliwiajace realizacj¢ robot objetych Dokumentacja Projektowa:

— roboty wyburzeniowe istniejgcego stropodachu,

— roboty wyburzeniowe czg¢sci $cian attykowych 1 kominow,

— roboty demontazowe parapetéw, drabiny dachowej, rynien i rur spustowych,

— roboty demontazowe czesci okien 1 drzwi,

— roboty demontazowe instalacji odgromowe;j,

— roboty murarskie nadbudowy cze$ci attyk 1 kominow,

— wykonanie nowego stropodachu,

— roboty ocieplenia $cian i stropodachu,

— roboty dekarskie,

— roboty montazowe naswietli dachowych, okien, drzwi,

— roboty tynkarskie 1 malarskie.

— roboty demontazowe instalacji eklektyczne;,

— roboty odtworzeniowe instalacji eklektyczne;.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Poza wykonaniem robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenia obiektow, a takze
pomiary kontrolne w czasie realizacji wymienionych robot.

1.4. TEREN BUDOWY

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

Zamawiajacy w protokole przekazania wskaze punkty poboru medidow na czas realizacji budowy.

1.42. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI
DOKUMENTAMI

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot.

Projekt powinien zawierad i opisywag:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- przewidywane ogrodzenie tymczasowe,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.




1.4.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow 1
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do zakonczenia robot w
sposob zadowalajacy Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé realizacj¢ robot, jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne 1 organizacyjne.

1.5. OCHRONA WEASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie planu budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wiascicielami
instalacji 1 urzadzen informacje podane na mapie dostarczonej przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Na czas budowy zabezpieczy¢ sasiadujace w zabudowie zwartej dwa budynki.

1.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
W czasie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje i1
parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Jednostka projektowa — osoba lub zespdt oséb wykonujacych i nadzorujacych projektowanie
catosci zadania.

Rysunki — cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajagca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujace interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca lub je korygujaca.

Polecenie Inspektora — wszystkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot.

Ksigga Odbioréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronicami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow;
Wpisy podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Dziennik budowy — dokument budowlany prowadzony przez Wykonawce¢ — kierownika budowy, na
biezaco w okresie od chwili rozpoczecia do zakonczenia robot.
Przedmiar robdt — wykaz robdt, z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robdot budowlanych.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy opisujacy miedzy
innymi sposob realizacji budowy uwzgledniajacy ,,Prawo zamowien publicznych”.




Zadania budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego — zamowienia, stanowigca odrebng
cato$¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych.

Zamawiajacy — jednostka zlecajgca 1 finansujaca realizowane Zamodwienie.

Materialy i wyroby — wszystkie tworzywa i produkty potrzebna do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia — Warstwa majaca na celu przejacé i roztozy¢ obciazenie pochodzace od ruchu na
podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwoj.

Oznaczenia i skroty :
PN — Polska Norma
BN — Branzowa Norma
ST — Specytikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
DP — Dokumentacja Projektowa
JP — Jednostka Projektowa

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty 1 wyroby zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty, wyroby 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastagpi¢ roéwnowaznymi, stosujac takie same parametry techniczne i wymagania poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia i atestami.

Nie przewiduje si¢ dostarczenia materiatow lub wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2 ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi z szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca
przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu albo
pozyskania takich materiatow, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek oraz
atestach.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych.

Za ich ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca.

2.3. KONTROLA MATERIALOW I URZADZEN
Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materialy 1 urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej



Inspektor jest upowazniony do pobierania 1 badania probek materiatéw, zeby sprawdzi¢ jego
wiasciwosci.

W czasie przeprowadzania badania materialdw 1 urzadzen prz Inspektora, Wykonawca ma
obowigzek spetni¢ nastgpujace warunki:

- w czasie badania Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce
1 Producenta materiatow i urzadzen,

- Inspektor bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot.

2.4. ATESTY NA MATERIALY I URZADZENIA

Kazda partia dostarczonych na budowe materialdow musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez Producenta , poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora
w dowolnym czasie.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna musza
by¢ natychmiast usunigte przez Wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot wykonanych z uzyciem materiatdéw ktére nie zostaly sprawdzone Iub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do
czasu gdy zostang uzyte.

2.7. STOSOWANIE MATERIALOW ZASTEPCZYCH

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym wypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz sa przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej, musi zawiadomi¢ o tym zamiarze Inspektora przynajmniej 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesnie;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.

Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji Inspektorowi.

Maszyny, sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora wycofane i niedopuszczone do wykonywania robot

4. TRANSPORT
Zastosowanie S$rodkéw transportu i innych maszyn ci¢zkich musi uwzglednia¢ wymagania



przepisoOw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie stuzb
miejskich.

Liczba i rodzaje §rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszystkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetg, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOTNIKOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t 1 jako$ci materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi z projekcie
wykonawczym i1 Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. POBIERANIE PROBEK
Probki do badan beda pobierane losowo.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Inspektor ma prawo pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar robot ma okresli¢ rzeczywisty zakres wykonywanych robdt wedlug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar wykonuje si¢ w celu aktualizacji dokumentacji.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora.



7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarow robot i
dostarczane przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupehlniajagcych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym
dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez



Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje podwykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow cze¢sciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zaczadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji , gwarancyjnym i
rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny rob6t (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki zwigzane z platnoscia reguluja zapisy umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na czas wykonywania przedmiotu umowy dokumentacje
projektowa wraz ze specyfikacja. Wykonawca po wykonaniu bezusterkowego odbioru ostatecznego
ma obowiazek zwrotu przekazanej dokumentacji.

Przekazanie i zwrot dokumentacji odbedzie si¢ protokolarnie.

10.2. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezaco.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisywane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory ja akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

10.3. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
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elementu realizowanych robot. Szczegoélowe obmiary wykonywanych robdt wykonywane sga na
biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot. Zamawiajacy przewiduje prowadzenia ksigzki
obmiaru robot do celow aktualizacji dokumentacji.

10.4. POZOSTALE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

— pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia
— umowy cywilno — prawnej z osobami trzecimi

— protokoty przekazania planu budowy Wykonawcy

— korespondencja dotyczaca budowy

— instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad

— protokoty odbioru robot

— opinie ekspertow i konsultantow

10.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu.

10.6. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie Inspektora nastgpujacych dokumentow:”

— rysunki robocze,

— dokumentacja powykonawcza,

— aktualizacja harmonogramu robot,

— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

10.6.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszystkich zmian w
rodzaju materialow, lokalizacji, urzadzen i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

10.6.2. NORMY I NORMATYWY

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze normy i przepisy dotyczace danego asortymentu robot s3
wyszczegolnione na koncu szczegotowych specyfikacji techniczny.

10.6.3. PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wtadze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

— Ustawa o Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 1991r (Dz. U. 1991

Nr 77 poz. 335)

— Ustawa Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne z dn. 17 maj 1989 (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania termomodernizacji i remontu budynku dydaktycznego ASP
Przy ulicy R. Traugutta 21, budynek B we Wroclawiu.

CPV 71221000-3
CPV 45453000-7
CPV 45200000-9

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg i remontem budynku
dydaktycznego ASP przy ulicy R. Traugutta 21 B we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rob6t budowlanych przewidzianych w Projekcie Budowlanym budynku ASP przy
ulicy R. Traugutta 21 B we Wroctawiu, uwzgledniajacym kompleksowy audyt energetyczny.

W zakres tych robot wchodza:

— roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

— roboty izolacyjne

— przebudowe czgsci $cian zewnetrznych i ich ocieplenie

— przebudowa stropodachu

— wymiang czg$ci okien 1 drzwi

— wymiana obrdobek blacharskich 1 parapetow zewnetrznych

— wymiang czgsci parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

— montaz $wietlikéw dachowych i klap dymowych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora oraz przepisami o postepowaniu z odpadami
niebezpiecznymi.

1.6 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac / mogace wystapi¢ / istniejace uzbrojenie techniczne

— zabezpieczy¢ pracownikow i1 srodowisko przed narazeniem na szkodliwos¢ prowadzonych robot.
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1.7 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

— ogo6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

— Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26
poz.313)

— z przepisami (rozporzadzeniami) o postgpowaniu z wyrobami zawierajagcymi azbest.

1.8 Wywo0z materialow demontazowych
Materialy rozbiorkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miar¢ postepu
robot demontazowych.

1.9 Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
,,Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz” — [m’]

1.10 Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe nie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

1.11 Podstawa platnosci
Warunki zwigzane z ptatnoscig reguluja zapisy umowy.

1.11 Uwagi szczegolowe
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
[lo$ci robot rozbidorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.

1.12 Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z
pbézniejszymi zmianami,

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdZniejszymi zmianami,

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami,

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

CPV 45111100-9
CPYV 45110000-1
CPV 45000000-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty dotycza demontazu dachu i demontazu czgsci murdw, czesci stolarki okiennej i drzwiowej,
blacharki i instalacji odgromowej, parapetow

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami

0znaczajg:

— roboty rozbiorkowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, wymagajacych usunigcia cze$ci lub calych
elementéw budynku,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty rozbiorkowe i budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne informacje
do jego wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specytfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
demontazu, rozbidrek murdw, czeSci stolarki okiennej 1 drzwiowej, blacharki 1 instalacji
odgromowej, parapetow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.
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2. Wymagania dotyczace wlasnosci robot
2.1 Przygotowanie rozbiorki

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badania konstrukeji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementéw skladowych budynku, rozeznacé jej
otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki. Teren rozbiorek przed ich rozpoczeciem nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowolanych oraz zabezpieczy¢ interes 0sob
trzecich w bezposrednim sasiedztwie terenu rozbiorki.

2.2 Rozbidérka reczna

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci
elementow przyleglych.

2.3 Przebieg robot rozbiérkowych

Zagospodarowanie placu rozbiorki, wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac
od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych materiaty i gruz.
Rozbiorke scian mozna wykonywac recznie lub burzy¢ je za pomoca maszyn. Mur z
cegly pelnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegolne
cegly (lub bloczki) i spuszczajac je rynng do gruzu.

2.4 Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca misi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ilosci i asortymencie zostat zlozony w miejscu do tego przeznaczonym a
jesli zachodzi taka koniecznos¢ - zutylizowany.

2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
caly czas trwania robot nalezy pilnowacé, aby na plac rozbiorki nie wchodzily osoby
postronne.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz
mozliwos¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskaza¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu i wystajacych czegsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

O dopuszczeniu sprzg¢tu mechanicznego do rozbiérki decyduje przedstawiciel
Zamawiajacego na budowie oraz, jesli budynek podlega ochronie konserwatorskiej,
przedstawiciel Panstwowej Sthuzby Ochrony Zabytkow. Sprzet uzyty przy wykonywaniu
robot rozbiorkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej
dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajacego go do prac. Je:
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sprzet lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé¢ stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie
bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dotyczy to izolacyjnosci urzadzen
elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewnic¢
pracownikom przebywajacym w strefie zagrozenia wlasciwe srodki ochrony na czas
pracy urzadzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do
poziomu terenu w nosidlach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy
rekawa nie moga posiada¢ uszkodzen powodujacych wydobywanie si¢ gruzu na boki
przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé¢ mase pojazdu
dostosowang do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiadaé
pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren
budowy, jesli takie wystgpuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu
przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (siatki, plandeki).
Jakiekolwiek szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary nalozone za
nieprzestrzeganie przepisoOw ruchu drogowego obciazaja Wykonawce.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy odpiac lub
zabezpieczy¢ instalacje elektryczne, zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Podano w ST kod CPV 45000000-7 .,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych Wykonawca powinien sprawdzic prace
ktore nalezy skué czy zdemontowac.

6.2.1 Wyniki ogledzin robot przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do
Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.3 Badania w czasie odbioru robot rozbiérkowych

6.3.1 Inspektor Nadzoru sprawdzi dokladnosc¢ rozebranych robot.
7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Ilo$¢ rozebranych okien, obrobek blacharskich, oraz skuty tynk — obmierza sie w m?,
wywoz gruzu w m’.

7.3 1lo$¢ rozebranych elementow

Okresla si¢ w m? oraz w m?® - na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Opis sposobu odbioru roboét

8.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 7.
8.2 Odbior rozbiorki

Powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastgpujacych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku Iub budowli poddany robotom
rozbiérkowym.

9. Opis rozliczenia robot

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Podano w ST kod CPV 45000000-7 .,Wymagania ogélne”™ pkt. 9.
9.2 Podstawa platnosci

Placi si¢ za wykonana i odebrana przez inspektora Nadzoru inwestorskiego ilo§¢ m?
skutych powierzchni tynku, glazury, posadzki, zdemontowanej stolarki, wedtug ceny
jednostkowej oraz za ilo$¢ m? gruzu z rozbidrek na podstawie pomiaru objetosci gruzu
ztozonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozem. Podana cena w kosztorysie
Wykonawcy obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialdow pomocniczych i sprzgtu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4,0m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,



- roboty porzadkowe po zakonczeniu prac.
10. Przepisy zwigzane
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

1) - Rozporzadzenie MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie warunkow i trybu
postgpowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych (dz. U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

2 ) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)

3 ) - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (2001.62.628)

4 ) - Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

5) - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (2001.115.1229)

6 ) - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r w sprawie oplat za
korzystanie ze srodowiska (2001.130.1453) z p6Zniejszymi zmianami (2001.151.1703)
7) - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie
katalogu odpadéw (dz. U. Nr 112, poz. 1206)

8 ) - Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r w sprawie rodzajow
odpadow, lub ich ilosci, dla ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji
odpadow, oraz kategorii malych i srednich przedsigbiorstw, ktore mogg prowadzié
uproszczona ewidencje odpadow (2001.152.1735)

9) - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001t w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)

10 ) - Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (2001.152.1737)

11 ) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12 ') - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz. U. 2003 nr. 169 ,poz.1650 ).

13 ) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
2003 nr.47 poz. 401 ).

14 ) - Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz. U. 3003 nr 169, poz. 1650).
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II. ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

1.Cze¢s¢ ogolna.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robdt.

Zakres roboét izolacyjnych obejmuje izolacje przeciwwilgociowe, nasmarowanie Dysperbitem oraz
folii kubetkowej. Izolacje te powinny by¢ wykonane zgodnie wedlug zatwierdzonego projektu
wykonawczego.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkow.

Ogo6lne wymagania podano w OST, pkt.1, pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania.
Podano w OST, pkt 2, kod CPV 45000000-7

2.2 Izolacje przeciwwilgociowe:

folia PE grub. 0,2 mm — paroizolacja
folia kubetkowa

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST, pkt. 3.
Sprzet uzywano robot objetych specyfikacja powinien spetniaé wymagania obowigzujace w

budownictwie ogdlnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP.
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Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Rodzaj sprzgtu: dowolny — wyciag przyscienny, pedzle do nanoszenia izolacji na
podiodze.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST, pkt. 4.

Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny byé
przewozone w sposob zapewniajacy unikni¢cie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z
BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot.
5.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST, pkt. 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot

Podloze powinno by¢:

- trwale,

- nieodksztalcone,

- przynosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia,

W celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy izolacji z podtozem, nalezy stosowaé
odpowiednie klasy betonu podloza:

- z materialéw bitumicznych — B15,

- z folii z tworzyw sztucznych.

Powierzchnia podloza pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materialow
bitumicznych powinna by¢ gtadka (bez wglebien, wypukliosci oraz peknigc), czysta,
odttuszczona i odpylona.

W narozach powierzchni izolowanej nalezy wykonaé zaokraglenia o promieniu nie
mniejszym niz 5 cm lub sfazowaé pod katem 45° na szerokosci i wysokosci 5 cm od
krawedzi. Spadki podltoza izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w
kierunku kratki Sciekowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lecz nie mniejszej niz 1 %.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz
il L

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w O ST.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty ( jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja
)i

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakosé
prac — odchylki i tolerancje.

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w
szczegblnosci:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

- Jakos¢ zastosowanych materialow,

- jako$¢ nalozenia warstw izolacyjnych.



III. ROBOTY MURARSKIE.
CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn,:

Sciany z cegly peinej;

$ciany uzupetnienia

$ciany dzialowe;

mury kominowe

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1 Woda.

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Wyroby ceramiczne
2.2.1 Cegla budowlana pelna klasy 15 wg. PN - 75/ B -12001
— wymiary : 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65mm;
— masa: 4,0 - 4,5 kg;
— dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
— nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%;
— wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa;
— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu;
— odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci t,5m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawalki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie tub jej pekniecie,
— ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nic powinna by¢ wicksza niz :
e 2 na 15 sprawdzonych cegiet,
e 3 na 25 sprawdzonych cegiel,
e 5 na40 sprawdzonych cegiel,
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2.2.2 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo -
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiatow 1 elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci

5. Wykonanie robét/

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin
do pionu i sznura,

b) z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw;

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych;

d) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dilugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strz¢pia zazebione koncowe;

e) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie;

f) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdéw;

g) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

h) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych

1) (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
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5.1. Mury z cegly pelnej.

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm. a
min. 10 mm;

10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5 ~ 10 mm.

5.1.2 Stosowanie poléowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w polowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly ( np. cegla nowa i rozbidérkowa ), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potagczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegly o grubosci rdéznigcej
si¢ wiecej niz o0 Smm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej
— proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiarow i ksztattu cegly,
e liczby szczerb i peknigc,
e odpornosci na uderzenia,
e przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwo$ci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m3 muru o odpowiedniej grubosci. Ilo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaot.

Odbidr robot murowanych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw wykonczeniowych 1
innych robot.

Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

¢) zaswiadczenie o m jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg;

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych;

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow;
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

g) ekspertyzy techniczne" w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci.
Warunki zwigzane z platnoscia reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-30003/A2:1997 Cement murarski 15,
PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty,
PN-B-3 0016/A2; 1997 Cementy specjalne - cement hydrostatyczny,
PN-88/B-06250,
PN-88/B-32250,
PN-B-12050:1996,
PN-B-12002:1997,
PN-B-03002:1999,
Apl:2001/Az1:2001,
PN-B-03340:1999,
PN-B-30020:1999,
PN-B-04500.

23



IV. WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH.
CPV 45220000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych i zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem

1 wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe 1 podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy plyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i1 innych robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robdt betonowych
1 zelbetowych:

— zelbetowe przekrycia kominow.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sg przedstawione
w projekcie wykonawczym.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢

z umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

a) Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych.

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

c¢) Sktad mieszanki betonowe;j i granulacj¢ kruszywa.
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Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. Materialy.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2 Szalowanie.
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow.
Deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy do budowy szalunkow.

2.2.2 Plyty deskowania:

Sklejka

a) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe.

b) Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny:

Aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan:

bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s

(w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w
otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie.

2.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie gtowne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIll, 18G2.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3 Materialy pomocnicze.
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4 Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.4.1 Cement.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdéw zamiennych.

a) Cement hutniczy, marki 25 i1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

b) Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
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2.4.2 Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo.

Zatozenia ogolne:

a) Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci 1 doktadnie przeplukane. Zawartosé¢
siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%.

b) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiry, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15%
ptaskich badz wydhluzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wicksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu.

W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow 1
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i1 przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3. Sprzet.
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robdét.

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. Transport.
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2 Transport materialow.

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej 1 cementu luzem nalezy
stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.
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4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opo6zniajacych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja
umowy.

5. Wykonanie robét.
5.1 Zasady ogoélne wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

5.2 Szalunki.

5.2.1 Wykonanie deskowan.

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdéw oraz
zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami.

Szalunki nalezy wykonywaé i ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki
tolerancji co do ksztattu, potozenia 1 wymiaréw wymaganych w projekcie.

Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw oraz zapewnié¢ ich wodoszczelnosé. Ilos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych.

Wykonawca rozpatrzy mozliwo$¢ ponownego ich wykorzystania.

5.2.2 Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w projekcie obiektu oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom 1 musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.3 Przygotowanie powierzchni deskowan.

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem, przed przystapieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego
betonu, brudu 1 innych zanieczyszczen powierzchniowych.

Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia stali 1 inne pozostatosci
metali.

Przed zainstalowaniem, plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.4 Rozbieranie deskowan.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.
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Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie.

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami 1 zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2 Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 1.7 1 1.7.1.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢
gigte na zimno.

5.3.3 Ukladanie stali zbrojeniowej.
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:
— Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
— Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowe;j:
e Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
o plyty: 60 mm
o Polaczenia - zgodnie z PN-84/B-03264.
e Spawanie zbrojenia:
o niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.
Gigcie 1 formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem prgtoéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic¢ to z Inzynierem.

5.4 Betonowanie.

5.4.1 Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej.

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych si¢ w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane og6lne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gegstosci, urabialnosci i1 trwatosci. Taki atest
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musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z
wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce¢ powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajacy dowdd, ze
dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy
realizacja umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.Zawarto$¢
catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu:

— Fundamenty: 70-80 mm,

—  Sciany, plyty i belki: 50-75 mm,

— Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkoéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania:

— Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren

kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

— Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest),

Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Badania materiatéw 1 mieszanki

Powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi i1 pozostalymi wymaganiami okreslonymi
powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2 Ukladanie mieszanki betonowe;j.

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o
tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordéw i innych
elementéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
Warunkach Technicznych, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty skladnikoéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia
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powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed ulozeniem
betonu.

5.4.3 Podawanie betonu przy pomocy pompy.

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem 1 pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym
przez Inzyniera pozwalajagcym na odpowiednie roztozenie betonowania

w czasie 1 unikni¢cie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu ttocznego -100 mm.

Jesli sprzgt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacjag umowy nie
funkcjonujg prawidlowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywac przewodoéw aluminiowych.

Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob
cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany p.rzy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej

3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzgt powinny speiniaé
zalozenia przedstawione w WTWiO. W celu zapewnienia odpowiedniej jakos$ci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.5 Ukladanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie.

Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywaé
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Warunkach Technicznych. Nalezy zastosowa¢ specjalne
metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzialach niniejszej specyfikacji,
nawet jes$li nie s3 one wymagane w Warunkach Technicznych. Domieszki redukujace zawartosé
wody oraz opdzniajace wigzanie betonu

w celu zapewnienia urabialno$ci betonu 1 uniknigcia nierownosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszank¢ podczas betonowania temperatury
wyzszej od 300C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
Warunkach Technicznych. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarzni¢cie musi by¢ usuniety i
zastapiony nowym na koszt wykonawcy.
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5.4.6 Laczenie ze starym betonem.

Powierzchni¢ starego betonu nalezy skuc 1 oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ s$rodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢é zaakceptowany przez
Inzyniera.

Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje

1 zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie.

Od producenta $§rodkow wiagzacych, wymaga si¢ dostarczenia na pismie instrukcji ich stosowania.

5.4.7 Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystagpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupetien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru 1 faktury ze stykajgcymi si¢ z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypehiony
niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw

1 zamoOwieniem materiatow, nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie
nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic
przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkoéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz
uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.8 Prace wykonczeniowe.

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki 1 sku¢ wszystkie nierownosci
powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyrownanej
powierzchni $§ciany muszg by¢ wypelnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usuni¢ciu deskowan i1 naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowaé
tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolite] powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gladkiej
powierzchni.

Po wyschnigciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $cian¢ tkaning jutowa. Powierzchnia
betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajace;j
si¢ do malowania.

Wygtadzanie powierzchni: packg drewniang, kielnig drewniana, itp.

Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:

Plyty 1 podlogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggni¢cia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym.
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Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypeti¢ $wiezo
zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic¢ 1 ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.
Kolejnos¢ prac wykonczeniowych.

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastgpujacej kolejnosci:

— Plyty zewngtrzne

— Ochrona beton6w po wykonaniu prac wykonczeniowych.

— Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystagpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkow 1 materialdow metalowych oraz innych srodkow powodujacych
zabrudzenie.

5.4.9 Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow.
Sciany.
a) Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji.
— Waglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
— 2 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku jesli przykladnica dlugosci 1 m polozona jest na
najwyzszym punkcie.
— 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jes$li 3m przyktadnica polozZona jest na najwyzszym
punkcie.
— 10 mm na catej wysokosci $ciany.
b) Dopuszczalne odchytki w zalozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
c) Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
d) okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Plyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku.
Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym punkcie.
Wazniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do rynien podtogowych
lub kanatow, ktore powinny dobrze spelnia¢ swoje zadanie ,pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.
Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w
grubos$ciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny speiniaé okreslone powyzej
wymagania.

5.4.10 Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci

W ciggu:

— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

— 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjag umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materialami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow
do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywacé tylko wody.

Sciany.

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu,
w celu zmniejszenia odptywu wody 1 wysychania betonu.
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Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunigciu

deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

W trakcie pielggnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

— Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

— Przykrywaé 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.

— Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecno$ci $rodka, stosowaé srodek

pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych S$rodkow z

materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przyszlosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos$¢ na

catej powierzchni plyt Wykonawca powinien okre$lic ja 1 przedstawi¢ do zatwierdzenia

InZynierowi.

Pielggnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zostaé naprawiony lub

wymieniony.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— szalunkow

— zbrojenia

— cementu 1 kruszyw do betonu

— receptury betonu

— sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

— doktadnosci prac wykonczeniowych

— pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2 Kontrola jakoSci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcoOw i wykonawcow dostarczajacych materialy
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzié
biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
Warunkach Technicznych.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2 Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:
— 1 m3 kubatury stoép fundamentowych
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1 m2 ptaskich ptyt zelbetowych

1 m2 plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m2 $cian zelbetowych

— 1 m3 kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. Odbiory robot.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa platnosci.
Warunki zwigzane z platnoscia reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy i dokumenty zwiazane.

Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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V. STOLARKA.

CPV 45420000-7
CPV 45421110-8
CPV 454211304

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2.0 Materialy.
Wbudowac nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykonczong wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

2.1 Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta.

Okna winny by¢ wykonane jako rozwieralno-uchylne z ksztattownikéw z wysokoudarowego,
nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szeroko$ci minimum 58 mm,
U=1,3 W/m2K. Izolacyjno$¢ akustyczna okien Rw = min. 32 dB. Pakiety szklane szyby zespolone
jednokomorowe 4x16Ar x 4T /termofloat/ , wspotczynnik U = 1,1 W/m2K, od wewnatrz szkto
bezpieczne P2.

2.2 Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia obwiedniowe rozwieralno-
uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami. W oknach z szybami antywlamaniowymi (o ile
wystepuja) nalezy zamontowac¢ okucia antywtamaniowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlane; wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma. Powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3 Kotwy rozprezne i materialy uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon).
Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.
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2.4 Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.

podregczny sprzet typu ,,elektronarzedzia”

srodek transportu poziomego (samochod skrzyniowy 5 t)

— $rodek transportu pionowego (wyciag)

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu zaakceptowanego przez Inwestora i
zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Rozbiorka istniejacej stolarki.

Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku, wyku¢ z otwordw, oczysci¢ i skladowac — pozostate usunac.

Nowa stolarka.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowg¢ w stanie fabrycznie wykonczonym.

Dotyczy to drzwi i okien.

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ si¢ doktadno$cig ksztattu i wymiardw.

Na czas montazu o$cieznic trzeba zdja¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek
tynkarskich 1 blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folig i ta§mg malarska. Stolarka winna
by¢ montowana poprzez oscieznice do $cian za pomocg kotkdéw rozpreznych badz kotew.

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypeienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i1 uszczelnieniu okien.

5.1.1 Osadzanie stolarki okiennej.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Os$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
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5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej - jak w pkt. 5.1.1.

6. Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie zgodno$ci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest: m? (szt.) wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robat.

Wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione

w punkcie 5.

Odbidr robot mozna podzieli¢ na trzy czgsci:

przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lud dokumentacjg indywidualna,

— w ramach robdt ulegajacych czg¢sciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

— po wbudowaniu.

9. Podstawa platnosci.
Warunki zwigzane z platnoscia reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta ”U”.
Metoda ostonigtej plyty grzejne;j.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony. Kuloodporno$¢. Wymagania i
klasyfikacja.
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VL. ROBOTY BLACHARSKIE I SLUSARSKIE.
CPV 45450000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru obrobek blacharskich parapetow zewngtrznych i montaz krat okiennych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrobek blacharskich parapetow zewngtrznych przy wymienianych oknach.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

Wszelkie materiaty do wykonywania robot blacharskich 1 krat okiennych blacha stalowa
ocynkowana powlekana jak w projekcie wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 ksztattowniki ze
stali walcowanej taczniki Do mocowania obrobek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materiatow.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Przy wykonaniu krat
wykorzysta¢ sprzet warsztatowy §lusarski.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Obrobki blacharskie.

Obroébki blacharskie parapetow powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci osciezy.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
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osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
5.2 Drabina zewnetrzna dachowa.

Mocowa¢ nalezy do bocznych $cian budynku ,,A”,

Rysunek 1 materiat winien by¢ zgodny z opisem w projekcie.

6. Kontrola jakoSci.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie jako$ci materiatdw i pokry¢ lakierniczych

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest: m2 obréobek.

[1o$¢ robot okresla sie na podstawie rysunkow 1 przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Odbior podtoza 1 sprawdzenie szczelnosci potagczen z oknami.

9. Podstawa platnosci.
Warunki zwigzane z platnoscia reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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VII. TYNKI
CPV 45400000-1

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkow zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu, w tym:

— tynki wewng¢trzne osciezy

— tynki cementowo-wapienne

— tynki zewngetrzne o$ciezy, kominow 1 attyk

— spadki pod obrobki blacharskie.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

— do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

— do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25, pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1 jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Materialy do suchych tynkow.
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeltnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynow3.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Zaprawy cementowo-wapienne nalezy stosowac:
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Wykonywanie tynkow z zapraw gipsowych.
Zgodnie z instrukcjami producentdw.

6. Kryteria oceny jakosci 1 odbioru.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng producentow
Sprawdzenie rownosci powierzchni,

Sprawdzenie doktadno$ci obrobienia stykdéw tynkow ze stolarka.

7. Kontrola jakosci zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

8. Obmiar robaét.
Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie rysunkow i obmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robét - odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne ze stanem istniejacym.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii

prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miegdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podloza, itp,

— trwate §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa platnosci.
Warunki zwigzane z ptatnoscig reguluja zapisy umowy.

11. Przepisy zwiazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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VIII. ROBOTY MALARSKIE.
CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t malarskich na powierzchniach tynkéw elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wymienionych w pkt 1.1 robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
cze$ci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzacg jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobragzowego i odpo-
wiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5 Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB

Farby olejne i ftalowe:

— farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002,

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3, czas schnigcia — 12 h,

— farby olejne i1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos$¢ —
6—10 m2/dm3.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi - powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po usunigciu usterek na
stropach 1 tynkach.

5.1 Przygotowanie podlozy.

Podtoze (po zdjeciu starych powtok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy
itp.

Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-
wapienng.
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Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.

— Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

— Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

— Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

— Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3 Wykonywania powlok malarskich.

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 §ladow pedzla.

Powloki z farb i1 lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe¢ jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk lub potmat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Podloze do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewng¢trzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

— Badania powinny obejmowa¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego i sprawdzenie zgodnoSci
barwy ze wzorcem.

Dla farb olejnych i syntetycznych:

— Sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia.

— Sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
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7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbior podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakos$ci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
przedmiaru 1 kosztorysu ofertowego 1 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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IX. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.
CPV 45321000-3

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t ocieplenia $cian zewngtrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie ocieplenia zewnetrznych
powierzchni $cian istniejgcego budynku.

Ocieplenie zewnetrznych $cian budynku zostanie wykonane w bezspoinowym systemie ocieplania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami. Dodatkowo w
specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system sktadajacy si¢ co
najmniej z nast¢pujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 tagcznikdw mechanicznych,

— systemu materialu do izolacji cieplnej jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw
systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie warstwy wykonczeniowe;j
systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termiczne;j :
e styropian,
e welna mineralna (zwykta, lamelowa, granulat)
— sposOb mocowania: klejenie, mocowanie mechaniczne, klejenie/mocowanie mechaniczne
— rodzaj warstwy wykonczeniowej: tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy)
— stopien rozprzestrzeniania ognia (nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace)
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany badz stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona celem regulaciji
(wyroéwnania, redukcji) jej nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie plyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych lub uktadany, ewentualnie
nasypywany na sucho na wierzchu stropu i nadajagcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — okres$lone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza
np. kolki rozporowe, profile itp.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na
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wiasciwos$ci mechaniczne systemu.

Siatka z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych
wtokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymalo§ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z witokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny organiczny lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Nadaje roéwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki itp - stuza do
zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowaniu jego powierzchni.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podano

w ,,0golnej specyfikacji technicznej” , pkt 5.1.

2. Materialy.

2.1 Ogolne wymagania.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna, albo

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3a to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub
Aprobatg Techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia i daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu.
Wszystkie materialty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zrdéznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
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Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £lcm

2.2.3 Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego). Ptyty mocowane sa metoda klejenia oraz za
pomoca tacznikéw mechanicznych, tj metoda taczong. Dla poprawy szczelnosci potaczen moga
mie¢ frezowane krawedzie pidro/ wpust-przylga). Szczegdélowe wymagania dla plyt ze
styropianu okresla norma PN-EN 13163.

— plyty z welny mineralnej twardej. Szczegdélowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162.

2.2.4 Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen). Kotki wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania ,,mostkow termicznych”.

profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy stuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5 Siatka zbrojaca — siatka z wilokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe klejowa.

2.2.6 Zaprawa tynkarska — masy akrylowe (polimerowe) oparte na spoiwach organicznych
(dyspersje polimerowe) — gotowe materialy do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.

Grubos¢ 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow mineralnych.

2.2.7 Elementy uzupekiajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawgdzi powierzchni BSO mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych

— narozniki ochronne — elementy z wtokna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej,
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi naroznikow budynkdw, osciezy itp.)

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych polaczen miedzy ptytami izolacji
termiczne;j.

2.2.8 Paroizolacja — folia polietylenowa gr. 0,5 mm.

2.3 Warunki przyje¢cia na budowe¢ wyrobow ociepleniowych.

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastgpujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podanga w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji techniczne;,

— sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spelniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

49



2.4 Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych.

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

— 1dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta

— materialy suche przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych
przez okres zgodny z wytycznymi producenta

— 1izolacj¢ termiczng (plyty ze styropianu 1 welny mineralnej) przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet.
3.1 Ogolne wymagania.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,0gblnej specyfikacji technicznej”, pkt 3.0

3.2 Sprzet do wykonywania ocieplen.

Do wykonywania robdt ociepleniowych uzy¢:

— $rodek transportowy do 0,9 t

— wyciag budowlany

— zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan stosowane do robot

elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane

do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet 1 narzedzia do naktadania r¢gcznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1 powierzchni plyt (boniowanie).

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania

otwordéw (zaglebienia talerzykow 1 krazkow termoizolacyjnych).

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego ,

narze¢dzia do modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport.
4.1 Ogo6lne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,0golnej specyfikacji technicznej”, pkt 4.0.

4.2. Transport materialow.

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materialdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone transportem samochodowym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprze¢tem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
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wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki
transportowe;.

Do zabezpieczania przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do =zabezpieczania wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie jak: maty slomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robét.
5.1 Ogolne wymagania.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej specyfikacji technicznej”, pkt 5.0

5.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehni¢ przebicia,

— bruzdy i ubytki

— wykona¢ caty zakres robodt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie)

— zamontowac¢ istniejace konstrukcje stalowe, elementy instalacji odgromowej 1 innych
mocowanych do powierzchni ocieplanych $cian

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki drzwiowej 1 okiennej oraz innych elementoéw elewacji

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci 1 rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalo$ci wykwitdw 1 spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena nasigkliwos$ci podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielko$ci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny
1 kierunku pionowego (poziomego).

Dopuszczalne wartosci odchytek dla podioza z betonu komorkowego, otynkowanego okreslone sa
w odpowiednich normach przedmiotowych.

[lo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy tj zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych 1 malowanych.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probg odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

5.4 Przygotowanie podloza.

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pytu, usunaé¢ zanieczyszczenia, pozostatosci mleczka cementowego,
wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
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—usung¢ nierownosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypekienie zaprawag
wyrownawcza),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczekaé do jego wyschniecia,

— usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdéw i warstw malarskich,

Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metodg strumieniowo-

ci$nieniowg) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, a powstale ubytki

wypetni¢ zaprawa wyrownawcza. Wystajace lub widoczne, nieusuwalne elementy metalowe

powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO).

Roboty nalezy wykona¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (temperatura +50 C do +25 0C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza).

5.5.1 Gruntowanie podloza.
Zaleznie od rodzaju i1 stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2 Montaz plyt izolacji termicznej.

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowaé
wzdtuz niej cala listwe cokolowa (3 kotki rozporowe na 1 mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach).

Zamocowa¢ takze profile i1 listwy w miejscach zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji.

Za pomoca sznurow wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie ostanu rownosci
podtoza, w postaci plackow 1 ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo-punktowa) lub
zabkowang pacg na catej powierzchni ptyty.

Nie nalezy dopuszczac¢ do zanieczyszczenia zaprawg krawedzi plyty.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie minimum 15 cm).

Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez S$cisle utozenie plyt i wypeknienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania
réwnej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godz. po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotki
rozporowe). Dhugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) zalezy od rodzaju izolacji i strefy elewacji.

Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.
Szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej zapewni¢ poprzez Sciste uktadanie ptyt

a ewentualne szczeliny pomigdzy pltytami wypetni¢ paskami z materiatu izolacyjnego.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji.

W nastepnej kolejnosci uksztalttowac detale BSO — o$cieza 1 krawedzie naroznikéw budynku — przy
zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow,
tasm 1 paskow siatki zbrojacej.

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej.
Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i
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drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy klejacej,
natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢
— siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojone;j.
Zaleznie od systemu, na powierzchni¢ warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Warstwa wykonczeniowa.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej
niz po uptywie 48 godz. od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku
cienkowarstwowego 1 podda¢ jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu.

Sposoéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano
w ,,0golnej specyfikacji technicznej”, pkt 6

Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé¢ oceny podtoza.

Badania materialow.

Badania materiatow przeprowadza si¢ posrednio, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Ocena podtoza.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych pkt 5.3 oraz 5.4
niniejszej SST.

Badania w czasie robot.

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot.

Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robodt
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim.

Kontroli przygotowania podloza — nos$nosci, czystos$ci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci, réwnosci
powierzchni (stanu wykonania warstwy gruntujacej).Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji
termiczne] — montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykéw ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali
elewacji — dylatacji, stykow i potaczen.

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkodw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jako$ci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn pgknig¢ na potaczeniach ptyt
lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.
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Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania).

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej tj tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci,
koloru, faktury.

6.2 Badania w czasie odbioru robot.

Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodno$ci z dokumentacja projektowa szczegdotowa specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

—prawidlowosci przygotowania podioza,

—prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badah przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie

dokumentow czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja,

ze przygotowane podioza nadawatly si¢ do wykonania robot ociepleniowych a uzyte materiaty

spetniaja wymagania pkt 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.3 Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z

zastosowaniem systemow ocieplenia Scian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt

5.5 niniejszej SST, ktore powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu ocieplenia:

— normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”

— wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian” (podane w pkt 10 niniejszej SST).

Wg przytoczonej wyzej normy, odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢ w

nastepujacych granicach:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku

Odchylenie powierzchni pionowego poziomego Odchvlenie
tynku od ptaszczyzny i nie wicksze niz2 mm | nie wigksze niz 3 yer hsi
odchylenie krawedzi od na 1 m i ogotem nie mm na 1 m i ogotem p ;Zecmaj qcy((; kSIq
linii prostej nie wigksze niz | wiecej niz 4 mm w nie wigcej niz 6 mm P aszc;gzp od kata
3 mm i w liczbie nie pomieszczeniach do na calej powierzchni grzke\frll fl{[an‘eigr(l)iw
wigksze niz 3 na calej 3,5 m wysokoS$ci oraz | migdzy przegrodami W?@ESZZ n?ZCJS mren na
dhugosci taty kontrolnej 2 | nie wigcej niz 6 mm w | pionowymi ($ciany, 1 m
m pomieszczeniach belki itp.)

powyzej 3,5 m

wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na catej wysokosci budynku,
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— pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture.

— niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci 1 wklestosci
mozliwych do wykrycia w $§wietle rozproszonym.

7. Obmiar robét.

7.1 Zasady obmiarowania.

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugos$ci
Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2 ,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi 1 szeroko$ci wraz
z grubos$cig ocieplenia.

8. Odbior robat.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,0gblnej specyfikacji technicznej”, pkt 8.0

9. Podstawa platnosci.
Warunki zwigzane z ptatnos$cig reguluja zapisy umowy.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1 reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych,
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow,
Warszawa, 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003. Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych. ITB Warszawa, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997. Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych. ITB Warszawa, 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003. Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych. ITB Warszawa, 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003. Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych. ITB Warszawa, 2000 r.

ETAG 004. Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC 212 z dn. 06.09.2002 r.

ETAG 014. Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Laczniki tworzywowe do
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mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych.

Dz. Urz. WEC 212 z dn. 06.09.2002 r. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych. Tom I. Budownictwo ogolne, czgs¢ 4. Wydawnictwo Arkady, wydanie 4, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgs¢ B. Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Instrukcja ITB nr 321. Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie.
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X. OCIEPLENIE STROPODACHU

CPV 45261000-4
CPV 45261410-1
CPV 45321000-3

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ocieplenia stropodachu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Specyfikacja dotyczy zasad wykonania robot zwigzanych z ociepleniem stropodachu wraz z
wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z ustawa Prawo Budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi, odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ,,0golnej specyfikacji
technicznej” , pkt 5.1.

Przy wykonywaniu ocieplenia dachu z zastosowaniem welny mineralnej nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w Instrukcji ITB nr 321,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termiczne;j
w budownictwie” oraz instrukcji producentow systemow ocieplania dachow.

Demontaz istniejacego pokrycia dachu i usunigcie ptyt azbestowych wykona¢ zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt 3.2.3, 5.1, 1 7 ,,Roboty przygotowawcze” SST.

2. Materialy.

2.1 Ogodlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny posiadac:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng, albo deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s
to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkcji.
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2.2 Rodzaje materialow i elementéw systemu.
Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Preparat gruntujacy — material bitumiczny nanoszony na podloze betonowe przed
natozeniem warstwy paraizolacji bitumicznej w celu polepszenia przyczepnosci podtoza.

2.2.2 Paroizolacja — masa asfaltowo kauczukowa nanoszona na zagruntowang powierzchni¢
betonowa, przed natozeniem kleju mocujacego termoizolacyjne ptyty welny mineralne;j.

2.2.3 Plyty termoizolacyjne - ptyty z welny mineralnej twarde;j:

— wspodlczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,036 W/m.K,

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: > 8 kPa,
scisliwos¢ (odksztatcenie wzgledne) pod obcigzeniem 40 kPa: < 14 %,

— naprezenie $ciskajace pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm dla gr. 80 —
200 mm: > 70 kPa.
Szczegdtowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162.

2.2.4 Laczniki mechaniczne — ze stali nierdzewne] z podktadka dociskowa lub teleskopowe z
tulejami plastykowymi, stosowane w strefie naroznej lub brzegowej dachu , gdzie wystgpuje
najwigksze ssanie wiatru.

2.2.5 Papa podkladowa polimerowo-bitumiczna — na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze
min. 200 g/m2 przyklejana do powierzchni przyklejonych ptyt termoizolacyjnych z wehy
mineralne;.

2.2.6 Papa polimerowo-bitumiczna wierzchnia, termozgrzewalna, modyfikowana SBS — - na
osnowie z tkaniny szklanej lub welonu poliestrowego o gramaturze min. 200 g/m20 gramaturze
min. 200 g/ m2 zgrzewana do papy podktadowej na catej powierzchni.

2.2.7 Klej bitumiczny — do klejenia na zimno ptyt termoizolacyjnych do podtoza betonowego i
papy podktadowej do ptyt.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych.

Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczytl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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2.4 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach 1 przechowywane

zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem 1
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— 1izolacj¢ termiczng przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem 1
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

3. Sprzet.
3.1 Ogodlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,0golnej specyfikacji technicznej”, pkt 3.0

3.2 Sprzet do wykonywania ocieplen.

Do wykonywania robot ociepleniowych uzyc¢:
— $rodek transportowy do 0,9 t

— wyciag budowlany

— zuraw okienny przenosny 0,15 t

Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan stosowane do robot elewacyjnych
Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych.

Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt.

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebienia talerzykéw i1 krazkdéw termoizolacyjnych).

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano
w ,,0gdlnej specyfikacji technicznej”, pkt 4.0

4.2 Transport materialow.

Materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego nalezy transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami producentow materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych 1 przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone transportem samochodowym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzgdzi pomocniczych takich
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jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej fadownosci jednostki
transportowe;.

Do zabezpieczania przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do =zabezpieczania wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie jak: maty slomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robét.
5.1 Ogolne wymagania.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej specyfikacji technicznej”, pkt 5.0

5.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z ociepleniem nalezy:

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehi¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),

— zamontowa¢ istniejace konstrukcje stalowe, elementy instalacji odgromowej 1 innych
mocowanych do powierzchni ocieplanych $cian,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki drzwiowej 1 okiennej oraz innych elementow elewacji.

5.3 Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci 1 twardosci.

5.4 Przygotowanie podloza.

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

— - oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pyhu, usuna¢ zanieczyszczenia, luzne czastki materialu podtoza,

— usung¢ nierownosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag
wyréwnawcza),

— sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowo-
ci$nieniowg) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, a powstate ubytki
wypehi¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wystajace lub widoczne, nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie ocieplenia.

Roboty nalezy wykona¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (temperatura, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza).

5.6. Gruntowanie podloza.
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.7 Paroizolacja.

Paraizolacje wykona¢ poprzez dwukrotne natozenie masy asfaltowo-kauczukowej na zimno, w
ilosci ok.1,5 kg/m3, do grubosci ok. 1 mm, po 24 godz. od zagruntowania.
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5.8 Montaz plyt izolacji cieplnej.

Plyty izolacji cieplnej przyklejac¢ po 24 godz. od natozenia warstwy paraizolacji. Pod ptyty naktadac¢
klej bitumiczny na zimno w sposdb mechaniczny — pasmowo lub reczne po 5 plackéw pod kazda
ptyte. W strefie srodkowej dachu — na ok. 25 % powierzchni plyt, w strefie brzegowej — na ok. 35 %
powierzchni plyt, w strefie naroznej — na ok. 50 % powierzchni plyt.

Plyte docisna¢ do kleju po ok.15 min.od jego naniesienia.

Ptyty starannie taczy¢ ze soba w celu uniknigcia mostkow termicznych.

5.9 Nalozenie papy podkladowej.

Rolke papy podktadowej rozwijamy i dociskamy do ptyt izolacyjnych z natozong recznie warstwa
kleju, po 15 min. od jego natozenia.

Pape podktadowsg zgrzewamy miedzy sobg na zaktadke lub sklejamy na zaktadke klejem.

5.10 Nalozenie papy wierzchniej.
Pape wierzchnig zgrzewamy do papy podktadowej na catej powierzchni nie wczesniej
niz 2 doby od przyklejenia papy podktadowej do ptyt.

6. Kontrola jakoSci robot.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,0golnej specyfikacji technicznej”,
pkt 6

6.1 Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych.
Przed przystagpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé¢ oceny podtoza.

6.2 Badania materialow.

Badania materialow przeprowadza si¢ posrednio, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6.3 Ocena podloza.
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt 5.3 oraz 5.4
niniejszej SST.

6.4 Badania w czasie robot.

Jako$¢ ocieplenia zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot.

Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robodt
zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

6.5 Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 szczegdtowa specyfikacja techniczng

jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow

— prawidlowosci przygotowania podtoza

— prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczeg6ldw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
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Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja,
ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniajg wymagania pkt 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. Obmiar robét.

Powierzchnie ocieplenia stropodachu budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci stropu w stanie surowym w rozwinig¢ciu przez jego szerokos$¢. Z powierzchni potraca si¢
powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2.

8. Odbior robat.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,0gblnej specyfikacji technicznej”, pkt 8.0

9. Podstawa platnosci.
Warunki zwigzane z ptatnos$cig reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow,
Warszawa, 2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom I. Budownictwo ogdlne, czgs¢ 4.
Wydawnictwo Arkady, wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B. Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Instrukcja ITB nr 321. Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacjitermicznej] w
budownictwie.
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XI. WYKONANIE LEKKICH SCIANEK DZIALOWYCH I SUFITOW
PODWIESZANYCH.

CPV 454211414
CPV 45421146-9

1. Czg¢$¢ ogolna.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalowaniem lekkich $cianek dziatowych i sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych
w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania podano w OST, pkt. 5

1.6 Zakres robot objetych specyfikacja

- wykonanie izolacji wiatroszczelnej

- wykonanie i1zolacji cieplnej z welny mineralnej gr. 25cm
- wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PCV

- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt GKF

2.Materialy
2.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST, pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sg :

- woda .

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest stosowanie wod S$ciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz waéd
zawierajacych thuszcze organiczne i oleje lub mut.

- plyty gipsowo-kartonowe : GKF gr. 12,5mm , w pomieszczeniach mokrych —GKFI wodoodporne
1 ognioodporne.
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-masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnos$ci
ok.60min 1 przyczepnosci do podtoza wiekszej niz 0.3 MPa

- stalowa konstrukcja nosna : blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125 , grubo$¢ blachy
0,6mm ,powtoka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 um

- welna mineralna o nastgpujacych parametrach : ggstos¢ min. 52 kg/m3 ,

wspotczynnik przewodnosci cieplnej A max.0.036W/mK , odporno$¢ termiczna min 250 °C

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materialu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoS$ci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki,
wyniki badan kontrolnych , okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST, pkt. 3.

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym sprzetem :
- §rodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-drobny sprzet pomocniczy

4.0. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST, pkt 4.

5.0. Wykonanie robot. _

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w OST, pkt 5.

Przed przystapieniem do wykonywania stropéw podwieszonych i $cianek dziatowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne, wykonane tynki wewngtrzne.

Zalecana temperatura montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg wilgotnos¢
powietrza.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace robot.

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakow

-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretow
co 15cm

-szpachlowanie 1 cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw : dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt g-k i gorne;j .

W zaleznosci od konstrukcji 1 rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwien muszg spetnia¢é warunek
pieciokrotnego wspotczynnika przy ich obcigzaniu tzn.
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- jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto§ci normalnego
obcigzenia

przypadajacego na dany lacznik.

Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowaé¢ odpowiedni ruszt,
wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/m.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco,
w miar¢ postgpu robdt jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatdw 1 zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja techniczng.

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidlowosci wykonania robdt — geometrii i technologii

- kontrola zgodno$ci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi

-odchylenia wymiarow otworow osciezy

-oceng jakosci szpachlowania spoin

réwnos$¢ powierzchni ptyt

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, pkt 6.
Jednostka obmiaru jest dla $cianek dziatowych, obudow, sufitow: m2

8. Odbior robot
8.1.0golne zasady odbioru robot.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST, pkt 7.

8.2. Szczegolowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych. Podstawa do odbioru lekkich $cianek dziatlowych 1 sufitow
podwieszonych sg :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenie o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogolne.
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST, pkt 8.
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9.2.Platnosci.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot
w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cen¢ ryczattowg ustalona w Umowie.
Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatow

-wytyczenie $cianek

-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin

-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych stropow

10.0 Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
PN-EN -12859 Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap1 Ptyty gipsowo-kartonowe
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XII. WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH DACHOWYCH

CPV 45261100-5
CPV 45261000-4
CPV 45422000-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ciesielskich zwigzanych z wykonaniem wi¢zby dachowej — konstrukcji
stropodachu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymienionych w pkt. 1.1. robét ciesielskich.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujagcymi normami PN 1 obowigzujacymi
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z projektem, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci robot.

2.1. Przygotowanie robat ciesielskich.

Przed przystapieniem do robdt ciesielskich, nalezy wszystkie wymiary istniejagcego obiektu w
miejscu wbudowania wiezby dachowej sprawdzi¢ w naturze.

Miejsce prowadzenia robot, nalezy przed ich rozpoczeciem zabezpieczy¢ oraz zabezpieczy¢ interes
0s0b trzecich w bezposrednim sgsiedztwie miejsca montazu wiezby.

2.2. Przebieg robdt.

2.2.1. Wykonanie nowej wi¢zby dachowej.

Do podstawowych prac nalezy:

— demontaz starej wiezby dachowej z poszyciem papy,

— wykonanie nowej wiezby dachowej drewnianej, opartej na istniejacych podciggach stalowych 1
320.

— montaz na wi¢zbie (w stropodachu) pasm swietlnych i klap dymowych.

— wykonanie nowego poszycia dachu z paroizolacja, wiatroizolacja, ociepleniem iobrobkami
dachowymi.

2.2.2. Wykonanie robdt.

Pochylenie plaszczyzny potaci z desek, krokwi i platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymogami PN-B 02361:1999.

Rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3m byt nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadtym do
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spadku 1 nie wigkszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej).Rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat krokwi lub ptatwi powinna by¢ analogiczna jak
podana powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat), 3 ptatwiach (przy podkiadzie z
ptatwi) lub 3 krokwiach (przy podktadzie z krokwi).

W podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;.

Wszystkie  elementy  drewniane  podlegaja  dwukrotnej impregnacji ~ preparatami
przeciwgrzybicznymi i przeciwogniowymi.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych na dachu budynku nie dopuszczalne jest uzywanie sprzetu
udarowego — mlotow, - roboty wykonywaé przy uzyciu wkretow i Srub.

3. Materialy.
3.1. Ogolne zasady.
Ogodlne zasady dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Konstrukcja drewniana
3.2.1. Krzywizna podluzna elementow drewnianych.
Plaszczyzna:
— 30 mm — dla grubosci do 38 mm
— 10 mm — dla grubosci do 75 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

3.2.2. Wilgotno$¢é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

3.3.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
Odchytki:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w szerokos$ci: do +3mm lub do -1mm
— w grubosci: do +1mm lub do -Imm
b) odchytki wymiarowe dla bali jak dla desek.
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
Odchyfki dla tat o grubosci do 50mm:
— w grubosci: +-1mm,
— w szerokosci: +2mm lub -1mm
Odchytki dla tat o grubosci powyzej S0mm:
— w grubosci: +2mm lub -Imm
— w szerokosci: +2mm lub -1mm
d) odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm 1 -2mm.

Spasowanie potaczen ciesielskich — szczelina migdzy taczonymi elementami nie wigksza niz 2mm.
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3.4. Podklad pod pokrycie.
3.4.1. Wymagania materialowe.
a) wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
b) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze jak:
— Dla tat o grubosci do 50mm:
o w grubosci: +-1Imm
o w szerokosci: +2mm lub -1mm
— Dla tat o grubosci powyzej S0mm:
o w grubosci: +2mm lub -1mm
o w szerokosci: +2mm lub -1mm

4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet uzyty przy wykonaniu robot ciesielskich musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonanej przez UDT, dopuszczajacego go do prac.

Jezeli sprzgt lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie maszyny i urzadzenia uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie BHP podczas
ich obstlugi, w szczego6lnosci dotyczy to izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i
hatasu.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pn. Wymagania ogo6lne niniejszej
specyfikacji.

Przyjeto wewnetrzny transport poziomy materiatow na przecigtne odleglosci oraz usredniony
transport pionowy.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania og6élne niniejszej specyfikacji.
Poszczegblne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robadt.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w cz¢sci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. Opis rozliczenia robot.
Warunki zwigzane z ptatnos$cig reguluja zapisy umowy.

10. Przepisy zwiazane.

Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja:

— PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I)

Arkady Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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XIII. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
CPV 4510000-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykopami odstaniajagcymi $ciany fundamentowe budynku —
od strony poludniowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie wymienionych w pkt. 1.1. robot ziemnych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji SST, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci robot.

2.1 Przygotowanie robot ziemnych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy przygotowaé dostgpno$¢ do $ciany potudniowe;j
budynku — czesciowo wyburzajac elementy konstrukcyjne przylegtych do Sciany garazy i zasiekow
swietlika.

Szczegodly robot rozbiorkowych okresla SST — Rozdziat 1.

Miejsce prowadzenia robdt ziemnych, nalezy przed ich rozpoczeciem zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sOb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interes osob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie miejsca
wykopow.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby nie podkopac istniejacych taw fundamentowych budynku.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

2.2 Przebieg robot ziemnych.

Zagospodarowanie miejsca wykopow, nalezy rozpocza¢ od ogrodzenia i przygotowania drog dla
pojazdow wywozacych urobek i1 przywozacych piasek.

Roboty ziemne wykonywane beda recznie — wykopy wasko-przestrzenne o szerokosci 1,5m..

W miare zwigkszania si¢ glebokosci wykopdw, nalezy zabezpieczaé wykop poprzez stosowanie
deskowan. Urobek nalezy przemieszcza¢ poza teren budowy. Zasypywanie wykopu piaskiem
wykonywac recznie, przy uzyciu sprzetu zageszczajacego zgodnie z instrukcja.

2.3. Wywoz urobku.
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty, ze urobek w odpowiedniej ilosci 1 asortymencie zostat
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ztozony w miejscu do tego przeznaczonym.

2.4. Podstawowe zasady BHP przy robotach ziemnych.

Roboty ziemne powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami.

Przez caly czas trwania robdt ziemnych, nalezy pilnowac, aby na plan budowy nie wchodzity osoby
postronne.

Szczegbdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na glgbokosci oraz mozliwo$¢ przywalenia
pracownikow gruntem.

Kierownik robot powinien wskazywacé sposob montazu szalunkdéw, miejsca ustawienia drabiny w
wykopie, miejsca sktadowania urobku i sposoby zabezpieczen przed osobami postronnymi.

3. Materialy
3.1. Ogolne zasady dotyczace materialéw i ich rodzaju.
Podano w ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Szalowanie.
Do szalowania nalezy uzy¢ materiatbw drewnianych — deski i1 bale lub innych materiatow
szalunkowych do tego przeznaczonych.

3.3.Kruszywo.
Do uzupehienia wykopow (po zakonczeniu robot izolacyjnych) nalezy utozy¢ piasku o frakeji
mieszanej bez zanieczyszczen organicznych.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do robdt decyduje przedstawiciel Zamawiajagcego na
budowie.

Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot ziemnych (wykopy zageszczanie gruntu) musi posiadaé
aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonanej przez Urzad Dozoru Technicznego,
dopuszczajacego go do prac. Jezeli sprzet lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT
nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie maszyny 1 urzgdzenia uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie BHP podczas
ich obstugi, w szczego6lnosci dotyczy to izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i
hatasu.

5. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Srodki transportu przeznaczone do wywozu urobku i przywozu piasku musza posiadaé mase
pojazdu dostosowang do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiadac
pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy.

6. Wykonanie robét.

6.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w czg$ci pn. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

6.2. Warunki przystapienia do robdt.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ zabudowania
garazowe 1 wiaty $mietnikowe;.
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7. Kontrola jakosci.
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Badania przed przystapieniem robdt ziemnych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, Wykonawca powinien zabezpieczenia konstrukcji
sasiadujacych z wykopami garazy i wiaty $mietnikowej. Wyniki ogledzin powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Badania w czasie przeprowadzania robét ziemnych.

Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ wykonania zabezpieczen wykopu i1 obiektéw sagsiednich.
Inspektor Nadzoru zwréci szczegdlng uwage aby w czasie robot nie zostalty podkopane istniejace
tawy fundamentowe budynku.

Inspektor Nadzoru sprawdzi czy zabezpieczenia wykopu przed opadami atmosferycznymi zostaty
wykonane nalezycie.

8. Obmiar robot.
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Podano w ST kod CPV 45000-7 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Jednostka i zasady obmiaru.
[lo$¢ wykopanego gruzu, wywozu gruzu oraz zasypki piaskowej obmierza si¢ w m3 (metr
sze$cienny).

9. Opis sposobu odbioru robdét.
9.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Podano w ST kod CPV 45000-7 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Odbior robot ziemnych.

Powinien by¢ dokonany po wykonania wykopu 1 po dokonaniu wypetnienia wykopu piaskiem.
Odbiorowi podlega sposodb zabezpieczen wykopu na czas wykonywania robdt izolacyjnych oraz
jakos¢ zageszezenia gruntu po dokonaniu wypetnienia wykopu piaskiem.

Odbior powinien by¢ dokonany przed przystgpieniem do nastepujacych po nich pracach
budowlanych.

10. Opis rozliczenia robot.
Warunki zwigzane z platnoscia reguluja zapisy umowy.

11. Przepisy zwiazane.

PN - B — 04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN — S —02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN — 77/8931 — 12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntujace

PN —92/B — 10735 Roboty ziemne.

73



XIV INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV - 45317000-2

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych podczas remontu budynku dydaktycznego ASP usytuowanego przy ul.
Traugutta 21B we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z robotami elektrycznymi
obejmujacymi nastepujace roboty:

— rozbiorka instalacji elektrycznej,

— montaz przewodow,

— montaz wylacznikdw, gniazd 1 opraw oswietleniowych,

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji SST, sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, specyfikacja techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Miejsce odwozu materiatow pochodzacych z demontazu, nie
nadajacych si¢ do wykorzystania wykonawca usunie z budowy. Wykonawca prac elektrycznych
demontazowych, przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni
z nim harmonogram prac rozbiérkowych. Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania pochodzace
z demontazu nalezy wywiez¢ na wysypisko.

2. Materialy.

Przewody instalacji os$wietleniowej, zasilajacej, puszki potaczeniowe, gniazda zasilajace,
wylaczniki. Oprawy typu LED plafon LED/45/230V. Wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia po
wykonaniu wymiany. Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia 500lux.

3. Sprzet.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologia
zalozong w dokumentacji, do wykonania robdt elektrycznych, nalezy uzywaé odpowiednich
narzedzi.

4. Transport.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji, do transportu wewngetrznego proponuje si¢ uzy¢
srodkow umozliwiajacych przemieszczanie si¢ po korytarzach. Do transportu pionowego
wykorzystana bedzie istniejaca klatka schodowa.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét.

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ r¢cznie , przy uzyciu odpowiednich narzedzi

Roboty nalezy prowadzi¢ bezpiecznie tak , aby nie zostata naruszona instalacja w calym obiekcie,
aby nie spowodowata zagrozenia.

Obszar znajdujacy si¢ w poblizu nalezy zabezpieczy¢.

5.2.Przed przystapieniem do robdt elektrycznych, nalezy ustali¢, ktére z wymienianych
elementow nadaja si¢ do dalszego wykorzystania; nalezy tez sprawdzi¢, czy podczas wymiany nie
spowoduje si¢ awarii i zagrozenia. Zdemontowane elementy nalezy posegregowac, usung¢ na bok 1
nie nadajace si¢ do uzytku wywiez¢ na wysypisko z uwzglgdnieniem wymogow segregacji
odpadow.

6. Kontrola jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w cz¢sci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

7.0dbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czg¢sci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnej instalacji w zakresie okreslonym w opisie przedmiotu
zaméOwienia.

8. Opis rozliczenia robdét.
Warunki zwigzane z platnoscia reguluja zapisy umowy.

9. Przepisy zwiazane.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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