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Grudziadz, dnia 13.11.2024 r.
ZP-2821/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: swiadczenie ustugi przegladéw technicznych aparatury i urzadzen medycznych przez okres

24 miesiecy (znak sprawy: Z/78/PN/24).

Informuje, dziatajac w oparciu o tre$¢ art. 135 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ze w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na swiadczenie ustugi przegladow technicznych aparatury i urzadzen medycznych
przez okres 24 miesiecy (znak sprawy: Z/78/PN/24), wptynely zapytania do postanowien

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia o nastgpujace;j tresci:

Zapytanie nr 1
Par. L ust. 7 zd. 1 i par. 9 ust. 3 pkt 3 oraz par. 4 ust. 1 pkt 23

Zwracamy uwage, ze w przypadku wprowadzenia do umowy nowego urzqdzenia zmianie moze ulec
wiele obowigzkow Wykonawcy m. in. zakres i struktura przeglgdu (np. zgodnie z instrukcjq producenta
dane elementy byly przewidziane do wymiany podczas przeglgdu w urzqdzeniu obecnie objetym
postepowaniem, a w nowym urzqdzeniu moze ich w ogole nie by¢ lub mogq by¢ przewidziane inne
elementy, rowniez drozsze). Inna moze by¢ rowniez czestotliwos¢ przeglgdow. Wszystkie te kwestie majg
istotny wplyw na wysokos¢ oferty Wykonawcy oraz przedstawiane w postepowaniu jednostkowe ceny
przeglgdow. Z tego powodu, Wykonawca nie powinien zobowigzywac si¢ na etapie zawierania umowy
do braku zmiany cen w przypadku objecia umowg nowego urzqdzenia, szczegolnie, ze Zamawiajgcy i
tak zatozyt, ze w takiej sytuacji podpisany zostanie aneks do umowy. Majgc wiedze¢ na temat zakresu
aneksu i rodzaju nowych urzgdzen, strony powinny podjq¢ decyzje wzgledem zmiany lub niezmiennosci
cen na etapie podpisywania aneksu. Z powyzszych wzgledow wnosimy o zmiang par. 1 ust. 7 i par. 9 ust.

3 pkt 3 poprzez wykreslenie z nich fragmentu: ,,bez zmiany jednostkowych cen przeglgdow”.

W odniesieniu do par. 4 ust. 1 pkt 23 wnosimy o wykreslenie, jako ze Wykonawca nie moze zobowigza¢
sie do realizowania czynnosci serwisowych wzgledem nieznanego, nieokreslonego sprzetu. Wskazane

postanowienie jest niejasne i nie moze kreowacé obowigzkéw po stronie Wykonawcy.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje

modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.
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Zapytanie nr 2
Par. 2 ust. 1

W celu uniknigcia rozbieznosci wzgledem daty podpisania umowy, np. w sytuacji gdy inna data zawarcia
umowy wskazana bedzie w jej naglowku, a z inng datg zostanq ztozone podpisy Stron, wnosimy o
uzupetnienie postanowienia poprzez dodanie zd. 2: ,, Dniem zawarcia umowy jest dzien podpisania
umowy przez Strony, w dacie ztozenia podpisu przez ostatniq z nich lub z chwilg zlozenia ostatniego z
podpisow elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach
dokumentu zawartego w postaci elektronicznej”. W praktyce zdarza sie, ze wydluzone jest oczekiwanie
na podpisanie umowy przez osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze Stron, w wyniku czego zlozenie

zgodnych oswiadczen woli nastepuje w dacie pozniejszej niz data dzienna wpisana do nagtowka umowy.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 3
Par. 3 ust. 5

Z doswiadczenia Wykonawcy terminy realizacji przeglgdow serwisowych mogq ulegac¢ zmianie - takze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W celu zachowania rownowagi stron, wnosimy o
uzupetnienie postanowienia rowniez o mozliwos¢ zmiany terminu przeglgdu z powodu trudnosci po
stronie Wykonawcy: ,, W przypadku niemoznosci udostepnienia przez Zamawiajgcego aparatury
medycznej lub sprzetu medycznego do przeglgdu albo w przypadku uzasadnionych trudnosci po stronie

>

Wykonawcy, Wykonawca z Zamawiajgcym uzgodniq inny dogodny dla stron termin.’

Odpowied?

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze dokonal modyfikacji

Zalacznika nr 4 do SWZ jak ponizej.

Zapytanie nr 4
Par. 3 ust. 4

Whnosimy o skrocenie terminu do 4 dni roboczych. Termin 14 dni jest zbyt diugi, majgc na wzgledzie
dynamike organizacyjng i logistyczng, by precyzyjnie okresli¢ np. date przeglgdu.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.
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Zapytanie nr 5
Par. 3 ust. 7 pkt 7

Zwracamy uwage, ze sprzet medyczny dopuszczany jest do uzytkowania na podstawie wynikow testow
specjalistycznych i akceptacyjnych. Natomiast w ramach przeglgdow okresowych firma serwisujqca te
urzqgdzenia opisuje jedynie biezgcy ich stan, wskazujgc uzytkownikowi czy nadajg sie one do
bezpiecznego uzytkowania. Ponadto, obecna tres¢ postanowienia sugeruje, ze kazda ustuga powinna
zakonczy¢ sig dopuszczeniem do uzytkowania, podczas gdy np. w przypadku zidentyfikowania podczas
przeglqdu uszkodzen sprzetu, moze nie byc¢ to mozliwe. Majgc na wzgledzie powyzsze, wnosimy o zmiang
postanowienia: ,,aktualny stan techniczny aparatury/sprzetu medycznego bedqgcej/bedgcego
przedmiotem wykonanych czynnosci z informacjq o mozliwosci (lub jej braku) bezpiecznego jego

uzytkowania”.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze dokonal modyfikacji
Zalacznika nr 4 do SWZ jak ponizej.

Zapytanie nr 6

Par. 3 ust. 15

Wnosimy o wykreslenie postanowienia. Wykonawcy nie umieszczajq na urzgdzeniach zadnych naklejek,
co jest spowodowane m. in. nietrwalosciq takich rozwigzan ze wzgledu na obowigzek wlasciciela sprzetu
do jego czyszczenia/mycia, mozliwoscig utraty oznakowania CE przez trwale oklejony aparat, ryzyko
zwigzane z mozliwosciq naruszenia wiasnosci Zamawiajgcego w ramach takich dziatan. Zwracamy
uwage, ze wszelkie dane w zakresie stanu sprzetu wpisywane sq do innych dokumentow np. paszportu
technicznego, raportu serwisowego, zeszytu urzqdzenia itp., co w pelni zabezpiecza interesy
Zamawiajgcego w tym zakresie i czyni dodatkowy obowiqzek oklejania sprzetu nieuzasadnionym i
nieproporcjonalnym.

Ponadto, zwracamy uwage, ze Wykonawca w raporcie serwisowym przekazywanym Zamawiajgcemu po
wykonanym przeglgdzie technicznym Ilub naprawie wskazuje wylqcznie stan konkretnego sprzetu i
dostepnosci czesci/ mozliwosci naprawy, w tym w szczegolnosci wyraznie zaznacza jesli ten sprzet jest
niesprawny lub/i nie ma mozliwosci jego naprawy. Na podstawie tego dokumentu Zamawiajqcy jako
uzytkownik wyrobu medycznego, do ktorego majg zastosowanie okreslone obowiqzki wskazane w
ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., w tym w szczegolnosci art. 63 ust. 2 tej
ustawy, jest podmiotem uprawnionym do wydawania decyzji o przyszioSci aparatu, w tym jego

ewentualnej kasacji lub wylgczeniu go z uzytkowania w
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przypadku niesprawnosci i/lub braku mozliwosci naprawy. Innymi stowy, Wykonawca, poza opisem
stanu technicznego w raporcie serwisowym, nie wydaje ,,orzeczen technicznych” ani jakichkolwiek
opinii technicznych o stanie technicznym aparatu i nie swiadczy ustug W zakresie wydawania takich

orzeczen/opinii.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 7
Par. 3 ust. 16

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejnosci
wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowigzkow a dopiero po odmowie wykonania lub
ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwiaszcza, ze Zamawiajgcy tgczy to
dodatkowo z karq umowngq za nieterminowq realizacje Umowy. Takie postanowienie moze prowadzi¢
do powstania nieuzasadnionych korzysci po stronie Zamawiajgcego, naktada dodatkowe ryzyko na
Wykonawce i tym samym narusza rownowage Stron.

W zwigzku z powyzszym proponujemy tego zmiang § 3 ust. 16 w nastgpujgcy sposob: ,, W sytuacji, w
ktorej Wykonawca nie dokonal przeglagdu z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy zgodnie z
harmonogramem, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
wykonania umowy lub prawidtowej je realizacji, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin, nie
krotszy niz 7 dni roboczych. Po ponownym nieprzystgpieniu do wykonaniu ustugi Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zlecenia wykonania opoznionego lub niewykonanego przeglgdu osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zgody sqdu (wykonanie zastepcze bez

zgody sqdu),przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy zachowuje roszczenie o naprawienie szkody”.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 8
Par. 4 ust. 1 pkt 1

Wnosimy o wykreslenie fragmentu "obowigzujgcymi normami”, jako niedookreslonego i niejasnego
wzgledem tego jakich norm postanowienie miatoby dotyczyc¢. Wskazujemy, zZe normy mogq byc¢ tworzone
przez rozne podmioty, a ich zakres i postanowienia nie podlegajq harmonizacji. Wykonawca nie moze

zobowiqzac sie do postgpowania zgodnie z zasadami, ktorych nie

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Wk, Bieganskiego

ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudzigdz
NIP: 876-20-08-352 REGON: 870298738
tel. 56 641 4444
kancelaria@bieganski.org



REGIONALNY
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY

10 s0e1 AC D14

zna i w stosunku do spetnienia ktorych Zamawiajgcy moze podjgcé jednostronnie decyzje w czasie

trwania umowy.

Odpowied?

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze pod pojeciem
,0bowiazujagcymi normami”, Zamawiajagcy miatl na mysli normy dotyczace konkretnego rodzaju
wyrobow medycznych, norm ktdrych nawet sam moze nie znaé, ale zaktada, ze moga lub powinny
istnie¢ 1 powinny by¢ znane Wykonawcy, zwlaszcza autoryzowanemu. Obok normy  |EC62353
dotyczaca serwisowania urzadzen medycznych elektrycznych, réwniez mogg to by¢ normy np.
dotyczace urzadzen laboratoryjnych, komoér laminarnych (norma 12469), urzadzen ci$nieniowych.
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 9
Par. 4 ust. 1pkt 10

Wnosimy o doprecyzowanie czy intencjq Zamawiajgcego bylo wskazanie materiatow, ktorych wymiana
wymagana jest w trakcie przeglgdu na podstawie instrukcji serwisowej producenta urzgdzenia?
Prosimy o potwierdzenie, ze majgc na wzgledzie objecie umowq tylko przeglgdow (a nie napraw),
intencjq Zamawiajgcego nie bylo objecie wynagrodzeniem czesci zamiennych niezbednych do naprawy

urzqdzenia w przypadku jego awarii.

Odpowied?

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze umowa dotyczy tylko i
wylacznie wykonywania przegladow technicznych, wigc wszystkie materiaty o ktorych mowa w tym
punkcie dotyczg tylko tych, niezbednych do wykonania przegladu technicznego i wynikajacych z

procedury serwisowej producenta. Umowa nie obejmuje napraw urzadzen.

Zapytanie nr 10
Pa4. 4 ust. 1 pkt 20

Wnosimy o wykreslenie postanowienia. Zwracamy uwage, ze Wykonawca w raporcie serwisowym
przekazywanym Zamawiajgcemu po wykonanym przeglgdzie technicznym lub naprawie wskazuje
wylgcznie stan konkretnego sprzetu i dostgpnosci czesci/ mozliwosci naprawy, w tym w szczegolnosci
wyraznie zaznacza jesli ten sprzet jest niesprawny lub/i nie ma mozliwosci jego naprawy. Na podstawie
tego dokumentu Zamawiajgcy jako uzytkownik wyrobu medycznego, do ktorego majg zastosowanie

okreslone obowigzki wskazane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., w tym w
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szczegolnosci art. 63 ust. 2 tej ustawy, jest podmiotem uprawnionym do wydawania decyzji o przysztosci
aparatu, w tym jego ewentualnej kasacji lub wytgczeniu go z uzytkowania w przypadku niesprawnosci
i/lub braku mozliwosci naprawy. Innymi stowy, Wykonawca, poza opisem stanu technicznego w raporcie
serwisowym, nie wydaje ,,orzeczen technicznych” ani jakichkolwiek opinii technicznych o stanie

technicznym aparatu i nie Swiadczy ustug w zakresie wydawania takich orzeczen/opinii.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 11
Par. 4 ust. 1 pkt 22

Wnosimy o zmiang na terminy uzgodnione z Zamawiajgcym, w przeciwnym razie istnieje ryzyko
domagania si¢ przez Zamawiajgcego dotrzymywania terminow niemozliwych do zrealizowania przez

Wykonawce np. za 1h.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze dokonal modyfikacji
Zalacznika nr 4 do SWZ jak ponizej.

Zapytanie nr 12
Par. 4 ust. 7zd. 1

Wnosimy o zmiane postanowienia i pozostawienie nastepujgcego brzmienia: ,, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody rzeczywiste poniesione przez Zamawiajgcego (jak i inne osoby), a
wynikajgce z dziatania lub zaniechania Wykonawcy w trakcie bgdz w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, a w szczegolnosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawngq i finansowq
za uszkodzenia aparatury medycznej/sprzetu medycznego powstate w wyniku wykonywania prac z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. (...)".

Zwracamy uwage, ze postanowienie w obecnym ksztaicie moze nie by¢ zgodne z art. 433 pkt 3) PZP,
ktory zabrania naktadania na Wykonawce odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore nie ponosi
odpowiedzialnosci. Przedmiotowa prosba uzasadniona jest rowniez coraz szerszq praktykq, w ktorej
standardem sq klauzule ograniczajgce odpowiedzialnosé odszkodowawczqg Wykonawcy. Pragniemy
zauwazyc, ze brak ograniczenia odpowiedzialnosci do bezposredniej straty po stronie Zamawiajgcego

i pozostawienie odpowiedzialnosci rowniez za  blizej
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nieokreslone utracone korzysci, moze spowodowac koniecznos¢ przygotowania oferty zabezpieczajqcej
rowniez ten rodzaj odpowiedzialnosci, co w praktyce moze by¢ dla Zamawiajgcego niekorzystne.
Wyznaczony pulap kar umownych i {lqgcznej kwoty odpowiedzialnosci odszkodowawczej sq

wystarczajgcym czynnikiem ,, motywujgcym” Wykonawce do nalezytego wykonania umowy.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 13
Par. 5 ust 3

Majgc na wzgledzie powazne konsekwencje dla Wykonawcy, wnosimy o uzupetnienie postanowienie o

wskazanie terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 14

Par. 8 ust. 3 pkt 3

Zgodnie z poglgdami sqdow powszechnych kara umowna naliczana za zwtoke powinna byc¢ naliczana
w wartosci utamkowej, zaczynajgcej sie od 0,1-0,2%. Zaproponowane wartosci kar sq w naszej ocenie
razgco wygorowane juz w dacie zastrzegania (1%). Kara umowna okreslona ww. punktem moze by¢
naliczana kilkukrotnie w trakcie trwania umowy, odwotujqc si¢ za kazdym razem do petnej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, co zaburza rownowage kontraktowg pomiedzy stronami. Nadlto,
uprawnienie do naliczania kar umownych znajduje swoja wyrazng podstawe kodeksowg w art. 483 k.c.,
natomiast zaproponowane zapisy Wykonawca postrzega, jako pomijanie ogolnych zasad kodeksowych.
Dodatkowo, wysokos¢ mozliwych do poniesienia przez Wykonawce kar umownych jest catkowicie
nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opdzZnienie Zamawiajgcego w platnosci, co

poglebiatoby brak rownowagi pomiedzy stronami.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajqcy zgodzi si¢ na zmiang ww. postanowienia umowy poprzez

zastrzezenie kary umownej w wysokosci 0,5% zamiast 1%?

Odpowied?
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W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 15

Par. 8 ust. 3pkt 6i7

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminowq realizacje przedmiotu umowy powinna by¢
naliczana wylqcznie w sytuacji, gdy zaistniale opoznienie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wykonawca nie powinien odpowiadaé zatem za nastgpstwa
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych. Wskazujemy , Ze przepisy Prawa
zamowien publicznych wyraznie co do zasady zakazujq wprowadzania w umowach o zamowienie
publiczne odpowiedzialnosci wykonawcy za ,,opoznienie”. Mianowicie, art. 433 pkt 1) ustawy Prawo
zamowien publicznych wskazuje wprost, Ze takie postanowienie jest co do zasady niedozwolong klauzulg
abuzywng, co oznacza, ze zgodnie z tym przepisem zakazane jest wprowadzanie generalnego
rozszerzenia zasad odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym w szczegolnosci wprowadzanie
odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka. Dlatego tez w zakresie niniejszej umowy w naszej ocenie
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy powinna by¢ oparta si¢ na zasadach ogélnych (tj. zasadzie winy), dlatego
prosimy o odpowiedniqg modyfikacje postanowien: pkt 6 i 7 we wzorze umowy poprzez zmiang stowa

,,opoznienie” na ,,zwloke”.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 16
Par. 8 ust. 4

Zwracamy uwage, ze limitu kar ustalony na poziomie 30% wartosci brutto umowy moze doprowadzi¢
do powstania kary razgco wygorowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesow
Zamawiajgcego oraz nalezytego wykonania zamowienia to uregulowania dotyczgce kar umownych nie
mogq prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego oraz naruszenia zasady
proporcjonalnosci. Wskaza¢ nalezy, iz celem art. 436 pkt 3) PZP i wprowadzenie obowigzku
przewidywania lgcznej maksymalnej wysokosci kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony, byto
wlasnie unikniecie sytuacji naliczania razqco wygorowanych. Zastosowanie kary na poziomie 30%
wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia, a dodatkowo kumulowanie
ryzyvka bedzie musiato zosta¢ uwzglednione w cenie oferty wykonawcow, co nie jest zjawiskiem

korzystnym dla Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, Wykonawca
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wnosi o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane limitu kar, jakie mogq by¢ naliczone w

ramach umowy na 15%.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 17
Par. 8 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest ograniczona do szkod rzeczywistych, co
jest standardem rynkowym? Brak ograniczenia odpowiedzialnosci do bezposredniej straty i
pozostawienie odpowiedzialnosci rowniez za blizej nieokreslone utracone korzysci, moze spowodowaé
koniecznos¢ przygotowania oferty zabezpieczajqcej rownmiez ten rodzaj odpowiedzialnosci, co w

praktyce moze by¢ dla Zamawiajgcego niekorzystne.
W zwigzku z powyzszy, prosimy o zmiang ust 6 w nastepujgcy sposob:

“Jezeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przekroczy wartos¢
zastrzezonych kar umownych, bgdz wynika z innych tytulow niz zastrzezone Zamawiajqgcy uprawniony
jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, z ograniczeniem do szkod

rzeczywistych”.

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 18
Par. 11 ust. 1

Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest czynnosciq radykalng i nie powinno zaskakiwaé
zadnej ze Stron. Majgc na wzgledzie ogolne sformutowanie podstaw do takiego rozwiqzana z winy
Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wigze sig¢ z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy ktore nie
znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed rozwiqzaniem umowy Zamawiajgcy
wezwal Wykonawce do usuniecia naruszenia z zagrozeniem rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym
umowy, udzielajgc mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni. Dzieki takiemu
rozwigzaniu zachowana jest ochrona stusznego interesu Zamawiajgcego, a Wykonawcy umozliwia

rzetelng kalkulacje ryzyka.
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Proponujemy zatem dodanie do §11 ust. I zapisu: ,, Zamawiajqgcy moze skorzystac z prawa odstgpienia
po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytej realizacji umowy lub usunigcia przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy stanowigcych podstawe do odstgpienia lub ich skutkow i po bezskutecznym uptywie

’

wyznaczonego w wezwaniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni .’

Odpowied?
W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje modyfikacji

w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

MODYFIKACJA TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
1320 ze zm.) Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na ,$wiadczenie uslugi przegladow
technicznych aparatury i urzadzen medycznych przez okres 24 miesiecy” (znak sprawy
Z/78/PN/24), w nastepujacym zakresie:
— w tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia — wykreSla si¢ tre§é Zalacznika nr 4 do SWZ w

zastepujac nowa trescia Zalacznika nr 4 do SWZ jak w zalaczeniu

Powyzsza modyfikacja SWZ stanowi jej integralng cze$¢. Pozostata tre$¢ postanowien Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ) pozostaje bez zmian.
Wykonawca przy sktadaniu oferty powinien uwzgledni¢ powyzsza modyfikacj¢ poprzez:

ztozenie wypehionego dokumentu po modyfikacji

lub

naniesienie poprawek w ramach powyzszej modyfikacji poprzez skreslenie i wpisanie wlasciwej tresci

lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.
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