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Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz

z zagospodarowaniem terenu

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku szkoły o fragment mieszczący salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo- sanitarnym, 
połączony z częścią istniejącą łącznikiem, mieszczącym dodatkowe funkcje, między innymi, nową stołówkę uczniowską. Szczegóły 
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.
- Liczba projektowanych kondygnacji naziemnych: 2
- Szerokość projektowanego budynku: 56,54m
- Długość projektowanego budynku: 50,90m
- Wysokość projektowanego budynku: 11,52m
- Kąt nachylenia stropodachu (łącznik) 2%, dach pogrążony, wielospadowy
- Kąt nachylenia dachu (sala gimnastyczna) 2,85%, dach dwuspadowy, symetryczny

Projektuje się przebudowę istniejącego budynku szkoły, w tym także malowanie elewacji istniejącego budynku, kolorystyka zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. Zakres przebudowy obejmującej wnętrze został opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz 
przedstawiony w części graficznej opracowania. Projektuje się nowe zadaszenie nad schodami przy południowo-wschodniej ścianie 
istniejącego budynku.
- Liczba kondygnacji naziemnych w istniejącym budynku: 4
- Szerokość istniejącego budynku: 33,53m
- Długość istniejącego budynku: 66,80m
- Wysokość istniejącego budynku: 15,08m
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Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz

z zagospodarowaniem terenu

Tabela elementów scalonych

1 ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty fundamentowe
1.3 Roboty murowe
1.4 Roboty żelbetowe
1.5 Roboty dachowe
1.6 Stolarka zewnętrzna
1.7 Roboty elewacyjne

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 Ściany
2.2 Podłogi i posadzki
2.3 Sufity
2.4 Stolarka wewnętrzna

3 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI - ETAP I
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

3.1 Rozbiórki schodów
3.2 Roboty murowe i ścianki GK
3.3 Projektowane klapy dymowe
3.4 Winda w duszy schodów
3.5 Podłogi i posadzki
3.6 Sufity
3.7 Ściany

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP I
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

4.1 Ogrodzenie
4.2 Utwardzenia
4.3 Zjazd
4.4 Opska żwirowa
4.5 Pochylnia
4.6 Schody zewnętrzne

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

VAT Wartość
brutto

1 ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I
3 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI - ETAP I
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP I
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ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu
1 ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNRW 201/115/2

Pomiary przy wykopach fundamentowych
Poz. Ł1 200*(0,6+0,8)*1,6 = 448,000000
Poz. Ł2 7,5*(0,7+0,8)*1,6 = 18,000000
Poz. Ł3 9,5*(1,4+0,8)*1,6 = 33,440000
Poz. Ł4 3,3*(1,58+0,8)*1,6 = 12,566400
Poz. F1 24*((1,8+0,8)*(1,8+0,8))*1,6 = 259,584000
Poz. Łs1 87,2*(0,6+0,8)*1,6 = 195,328000
Poz. Łs2 54,50*(0,6+0,8)*1,6 = 122,080000
Poz. Łs3 28,78*(1,2+0,8)*1,6 = 92,096000
Poz. Fs1 11*((2,3+0,8)*(2,3+0,8))*1,6 = 169,136000
Poz. Fs2 3*((5,14+0,8)*(2,3+0,8))*1,6 = 88,387200
Poz. Fi1 2*((0,8+0,8)*(0,8+0,8))*1,6 = 8,192000
Wymiana gruntu pod posadzkę 1918,54*1,2 = 2 302,248000

Ogółem: 3 749,06 3 749,06 m3
1.1.2 KNRW 201/119/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm
1918,54*1,5 = 2 877,810000

Ogółem: 2 877,81 2 877,81 m2
1.1.3 KNRW 201/119/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
1918,54*1,5 = 2 877,810000

Ogółem: 2 877,81 2 877,81 m2
1.1.4 KNRW 201/203/8

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
Poz. Ł1 200*(0,6+0,8)*1,4 = 392,000000
Poz. Ł2 7,5*(0,7+0,8)*1,4 = 15,750000
Poz. Ł3 9,5*(1,4+0,8)*1,4 = 29,260000
Poz. Ł4 3,3*(1,58+0,8)*1,4 = 10,995600
Poz. F1 24*((1,8+0,8)*(1,8+0,8))*1,4 = 227,136000
Poz. Łs1 87,2*(0,6+0,8)*1,4 = 170,912000
Poz. Łs2 54,50*(0,6+0,8)*1,4 = 106,820000
Poz. Łs3 28,78*(1,2+0,8)*1,4 = 80,584000
Poz. Fs1 11*((2,3+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 147,994000
Poz. Fs2 3*((5,14+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 77,338800
Poz. Fi1 2*((0,8+0,8)*(0,8+0,8))*1,4 = 7,168000
Wymiana gruntu pod posadzkę 1918,54*0,8 = 1 534,832000

Ogółem: 2 800,79 2 800,79 m3
1.1.5 KNR 201/214/3

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t

2 800,79 = 2 800,790000
Ogółem: 2 800,79 2 800,79 10 m3

1.1.6 KNRW 201/222/1
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10 m, grunt kategorii I-II, spycharka 
75KM + piasek na zasypkę w M
Poz. Ł1 200*(0,6+0,8)*1,4 = 392,000000
Poz. Ł2 7,5*(0,7+0,8)*1,4 = 15,750000
Poz. Ł3 9,5*(1,4+0,8)*1,4 = 29,260000
Poz. Ł4 3,3*(1,58+0,8)*1,4 = 10,995600
Poz. F1 24*((1,8+0,8)*(1,8+0,8))*1,4 = 227,136000
Poz. Łs1 87,2*(0,6+0,8)*1,4 = 170,912000
Poz. Łs2 54,50*(0,6+0,8)*1,4 = 106,820000
Poz. Łs3 28,78*(1,2+0,8)*1,4 = 80,584000
Poz. Fs1 11*((2,3+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 147,994000
Poz. Fs2 3*((5,14+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 77,338800
Poz. Fi1 2*((0,8+0,8)*(0,8+0,8))*1,4 = 7,168000
Wymiana gruntu pod posadzkę 1918,54*0,8 = 1 534,832000
Minus fundament -(54,83+123,01+3,15+20,72+11,19+0,77+ 

33,12+56,19) = -302,980000
Minus mur fundamentowy -47,96 = -47,960000
Minus ściany żelbetowe -(28,8*0,9*0,36+39,8*0,9*0,24+28,8*0,9* 

0,24+43,6*0,9*0,24) = -33,566400
Ogółem: 2 416,28 2 416,28 m3
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ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.1.7 KNRW 201/228/1
Zagęszczanie ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

2 416,28 = 2 416,280000
Ogółem: 2 416,28 2 416,28 m3
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ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2 Roboty fundamentowe
1.2.1 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie pali FDP fi 360mm w ilości 196 szt. zbrojonych IPE120 o dł. łącznej 2352 mb na potrzeby 
posadowienia budynku szkoły podstawowej wg przesłanego Projektu Wykonawczego 1,00 kpl

1.2.2 Kalkulacja indywidualna
Obciążenie próbne pali do 750 kN z kotwieniem do istniejących pali 1,00 kpl

1.2.3 KNRW 202/1101/1
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu 
gruntowym, beton zwykły
Poz. Ł1 200*(0,6+0,2)*0,1 = 16,000000
Poz. Ł2 7,5*(0,7+0,2)*0,1 = 0,675000
Poz. Ł3 9,5*(1,4+0,2)*0,1 = 1,520000
Poz. Ł4 3,3*(1,58+0,2)*0,1 = 0,587400
Poz. F1 24*((1,8+0,2)*(1,8+0,2))*0,1 = 9,600000
Poz. Łs1 87,2*(0,6+0,2)*0,1 = 6,976000
Poz. Łs2 54,50*(0,6+0,2)*0,1 = 4,360000
Poz. Łs3 28,78*(1,2+0,2)*0,1 = 4,029200
Poz. Fs1 11*((2,3+0,2)*(2,3+0,2))*0,1 = 6,875000
Poz. Fs2 3*((5,14+0,2)*(2,3+0,2))*0,1 = 4,005000
Poz. Fi1 2*((0,8+0,2)*(0,8+0,2))*0,1 = 0,200000

Ogółem: 54,83 54,83 m3
1.2.4 KNRW 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
Poz. Ł1 200*0,6*0,6 = 72,000000
Poz. Łs1 87,2*0,6*0,6 = 31,392000
Poz. Łs2 54,5*0,6*0,6 = 19,620000

Ogółem: 123,01 123,01 m3
1.2.5 KNRW 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą
Poz. Ł2 7,5*0,7*0,6 = 3,150000

Ogółem: 3,15 3,15 m3
1.2.6 KNRW 202/202/3

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3 m, beton podawany pompą
Poz. Łs3 28,78*1,2*0,6 = 20,721600

Ogółem: 20,72 20,72 m3
1.2.7 KNRW 202/202/4 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3˙m, beton podawany pompą
Poz. Ł3 9,6*1,4*0,6 = 8,064000
Poz. Ł4 3,3*1,58*0,6 = 3,128400

Ogółem: 11,19 11,19 m3
1.2.8 KNRW 202/204/1 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą
Poz. Fi1 2*0,8*0,8*0,6 = 0,768000

Ogółem: 0,77 0,77 m3
1.2.9 KNRW 202/204/2

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5 m3, beton podawany pompą
Poz. F1 24*2,3*1*0,6 = 33,120000

Ogółem: 33,12 33,12 m3
1.2.10 KNRW 202/204/4 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany pompą
Poz. Fs1 11*2,3*2,3*0,6 = 34,914000
Poz. Fs2 3*5,14*2,3*0,6 = 21,279600

Ogółem: 56,19 56,19 m3
1.2.11 KNRW 202/259/2

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, 
pręty żebrowane
Poz. F1 2424 = 2 424,000000
Poz. Ł1 5908,95 = 5 908,950000
Poz. Ł2 260 = 260,000000
Poz. Ł3 661 = 661,000000
Poz. Ł4 202 = 202,000000
Poz. Fs1, Fs2, Łs1, Łs2, Łs3 19107 = 19 107,000000
Poz. Fi1 14 = 14,000000
Posadzka hali - siatki fi6 15x15cm 3,01*1,4*1045,86 = 4 407,254040

Ogółem: 32 984,20 32 984,20 0,001 t
1.2.12 KNRW 202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
Sala (43,66+9,54)*0,9*0,24 = 11,491200
Łącznik (200-28,78-2,4)*0,9*0,24 = 36,465120

Ogółem: 47,96 47,96 m3
1.2.13 KNRW 202/608/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropian EPS 0036, pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej
220,72*0,9 = 198,648000

Ogółem: 198,65 198,65 m2
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ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2.14 KNR 33/23/1
Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian

220,72*0,9*6 = 1 191,888000
Ogółem: 1 191,89 1 191,89 szt

1.2.15 KNRW 202/604/2
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych
Poz. Ł1 200*0,6 = 120,000000
Poz. Ł2 7,5*0,6 = 4,500000
Poz. Ł3 9,5*0,6 = 5,700000
Poz. Ł4 3,3*0,6 = 1,980000
Poz. Łs1 87,2*0,6 = 52,320000
Poz. Łs2 54,50*0,6 = 32,700000
Poz. Łs3 28,78*0,6 = 17,268000

Ogółem: 234,47 234,47 1 m2
1.2.16 KNRW 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 
warstwa
Poz. Ł1 200*0,9*2 = 360,000000
Poz. Ł2 7,5*0,9*2 = 13,500000
Poz. Ł3 9,5*0,9*2 = 17,100000
Poz. Ł4 3,3*0,9*2 = 5,940000
Poz. Łs1 87,2*0,9*2 = 156,960000
Poz. Łs2 54,50*0,9*2 = 98,100000
Poz. Łs3 28,78*0,9*2 = 51,804000
Poz. Sżł1 28,8*0,9*2 = 51,840000
Poz. SSŻ1 39,8*0,9*2 = 71,640000
Poz. SSŻ2 28,8*0,9*2 = 51,840000
Poz. SSŻ3 43,6*0,9*2 = 78,480000

Ogółem: 957,20 957,20 m2
1.2.17 KNRW 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę
Poz. Ł1 200*0,9*2 = 360,000000
Poz. Ł2 7,5*0,9*2 = 13,500000
Poz. Ł3 9,5*0,9*2 = 17,100000
Poz. Ł4 3,3*0,9*2 = 5,940000
Poz. Łs1 87,2*0,9*2 = 156,960000
Poz. Łs2 54,50*0,9*2 = 98,100000
Poz. Łs3 28,78*0,9*2 = 51,804000
Poz. Sżł1 28,8*0,9*2 = 51,840000
Poz. SSŻ1 39,8*0,9*2 = 71,640000
Poz. SSŻ2 28,8*0,9*2 = 51,840000
Poz. SSŻ3 43,6*0,9*2 = 78,480000

Ogółem: 957,20 957,20 m2
1.2.18 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
220,72*0,9 = 198,648000

Ogółem: 198,65 198,65 m2
1.2.19 DC 18/701/1

Listwy do folii kubelkowej
220,72 = 220,720000

Ogółem: 220,72 220,72 m
1.2.20 KNRW 202/1103/1

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek
1918,54*0,25 = 479,635000

Ogółem: 479,64 479,64 m3
1.2.21 KNRW 202/1101/7

Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
1918,54*0,15 = 287,781000

Ogółem: 287,78 287,78 m3
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ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.3 Roboty murowe
1.3.1 KNRW 202/144/4

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków silikatowych o powierzchni czołowej gładkiej, grubość 24 cm
Ściany zewnętrzne 1321,37 = 1 321,370000
Ściany attyki 155,46 = 155,460000
Ściany wewnętrzne 262,3 = 262,300000

Ogółem: 1 739,13 1 739,13 m2
1.3.2 KNRW 202/144/2 (1)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  silikatowych o powierzchni czołowej gładkiej, grubość 
17,5˙cm
Ściany wewnętrzne 18cm 68,3 = 68,300000

Ogółem: 68,30 68,30 m2
1.3.3 KNRW 202/146/1

Ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 11,5 cm
Ściany działowe 472,06 = 472,060000

Ogółem: 472,06 472,06 m2
1.3.4 KNRW 202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Poziom 0 8*0,9+18*1,2+10*1,2 = 40,800000
Poziom 1 48*1,2 = 57,600000

Ogółem: 98,40 98,40 m
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ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.4 Roboty żelbetowe
1.4.1 KNRW 202/207/4

Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 8 m x12 cm, beton podawany pompą
Poz. Sżł1 28,8*8,03 = 231,264000
Poz. SSŻ1 39,8*0,9 = 35,820000
Poz. SSŻ2 28,8*12,32 = 354,816000
Poz. SSŻ3 43,6*4,05 = 176,580000

Ogółem: 798,48 798,48 m2
1.4.2 KNRW 202/207/7

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Poz. Sżł1 8,03*28,8*24 = 5 550,336000
Poz. SSŻ1 39,8*0,9*12 = 429,840000
Poz. SSŻ2 28,8*12,32*24 = 8 515,584000
Poz. SSŻ3 43,6*4,05*12 = 2 118,960000

Ogółem: 16 614,72 16 614,72 m2
1.4.3 KNRW 202/208/4 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16˙m/m2, 
beton podawany pompą
Poz. SŁ2 1*8,03*0,39*0,24 = 0,751608
Poz. SŁ8 1*8,03*0,36*0,24 = 0,693792
Poz. SŁ7 7*4,25*0,44*0,24 = 3,141600

Ogółem: 4,59 4,59 m3
1.4.4 KNRW 202/208/5 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20˙m/m2, 
beton podawany pompą
Poz. SŁ1 9*8,03*0,24*0,24 = 4,162752
Poz. SŁ3 10*8,03*0,24*0,24 = 4,625280
Poz. SŁ4 1*5,03*0,24*0,24 = 0,289728
Poz. SŁ6 20*4,25*0,24*0,24 = 4,896000
Poz. SŁ5 2*4,25*0,24*0,24 = 0,489600
Poz. Si1 2*4,76*0,24*0,24 = 0,548352

Ogółem: 15,01 15,01 m3
1.4.5 KNRW 202/224/6 (2)

Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2.4˙m, beton podawany pompą
Poz. Ss1 14*((8,5*0,5*0,65)+(2,92*0,5*0,24)) = 43,580600

Ogółem: 43,58 43,58 m3
1.4.6 KNRW 202/211/1

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 
0.3 m - rdzenie
Poz. RŁ1 54*0,24*0,24*0,6 = 1,866240
Poz. RŁ2 14*0,24*0,24*4,29 = 3,459456
Pos. Rs1 16*2,92*0,24*0,24 = 2,691072

Ogółem: 8,02 8,02 m3
1.4.7 KNRW 202/211/4

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, 
szerokość do 0.3 m - wieńce
Poz. Ws1 43,66*0,4*0,24 = 4,191360
Poz. Ws2 8,02*0,25*0,24 = 0,481200
Poz. Ws3 2*43,66*0,4*0,24 = 8,382720
Poz. Ws4 2*43,66*0,25*0,24 = 5,239200
Poz. Ł-1 125,5*0,1*0,24 = 3,012000
Poz. Ł-2 88*0,24*0,24 = 5,068800
Poz. Ł-3 103*0,24*0,24 = 5,932800
Poz. I-1 12,5*0,24*0,24 = 0,720000

Ogółem: 33,03 33,03 m3
1.4.8 KNRW 202/217/2

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą
Poz. PL1 12,54*50,20 = 629,508000
Poz. PL2 12,54*50,20 = 629,508000
Poz. PŻS1 (4,3+2*0,24)*30,9 = 147,702000
Poz. PŻS1 (1,91+2*0,24)*8,0 = 19,120000

Ogółem: 1 425,84 1 425,84 m2
1.4.9 KNRW 202/217/5

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Poz. PL1 12,54*50,20*3 = 1 888,524000
Poz. PL2 12,54*50,20*5 = 3 147,540000
Poz. PŻS1 (4,3+2*0,24)*30,9*5 = 738,510000
Poz. PŻS1 (1,91+2*0,24)*8,0*5 = 95,600000

Ogółem: 5 870,17 5 870,17 m2
1.4.10 KNRW 202/219/2

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą
Poz. SchŁ1 2,2*7,2 = 15,840000
Poz. SSch1 2*2,7+2,15*1,7 = 9,055000
Poz. SSch2 2*2,7+2,15*1,7 = 9,055000
Poz. SSch3 2,15*3,88 = 8,342000
Poz. SSch4 2,15*3 = 6,450000

Ogółem: 48,74 48,74 m2



Augustów - roboty budowlane - Etap I Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 53)
strona nr:  10

ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.4.11 KNRW 202/219/6
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Poz. SchŁ1 (2,2*7,2)*10 = 158,400000
Poz. SSch1 (2*2,7+2,15*1,7)*10 = 90,550000
Poz. SSch2 (2*2,7+2,15*1,7)*10 = 90,550000
Poz. SSch3 (2,15*3,88)*10 = 83,420000
Poz. SSch4 (2,15*3)*10 = 64,500000

Ogółem: 487,42 487,42 m2
1.4.12 KNRW 202/210/1

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8 m/m2, beton podawany pompą
Poz. N1 1*24,48*0,95*0,36 = 8,372160
Poz. N3 1*2,84*0,95*0,36 = 0,971280

Ogółem: 9,34 9,34 m3
1.4.13 KNRW 202/210/3

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12 m/m2, beton podawany pompą
Poz. N2 1*18,99*0,95*0,24 = 4,329720
Poz. P1 1*26,92*0,7*0,24 = 4,522560
Poz. N5 1*18,99*0,8*0,24 = 3,646080
Poz. P6a 1*18,99*0,8*0,24 = 3,646080
Poz. P6b 1*4,78*0,7*0,24 = 0,803040
Poz. P8 1*25,21*0,8*0,24 = 4,840320
Poz. P5 1*4,78*0,7*0,24 = 0,803040
Poz. N6 1*4,99*0,8*0,24 = 0,958080
Poz. N7 3*2,88*0,8*0,24 = 1,658880
Poz. N8 1*4,78*0,8*0,24 = 0,917760
Poz. N9 1*4,26*0,8*0,24 = 0,817920
Poz. N10 1*1,68*0,6*0,24 = 0,241920

Ogółem: 27,19 27,19 m3
1.4.14 KNRW 202/210/4

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14 m/m2, beton podawany pompą
Poz. P2 1*19,92*0,5*0,24 = 2,390400
Poz. P4 1*18,98*0,5*0,24 = 2,277600
Poz. N11 2*2,7*0,36*0,3 = 0,583200
Poz. BŁ1 2*2,68*0,4*0,24 = 0,514560
Poz. Ns1 2*11,4*0,5*0,24 = 2,736000
Poz. Ns2 2*11,33*0,5*0,24 = 2,719200
Poz. Nż2 2*3,3*0,4*0,24 = 0,633600
Poz. BSS1 4,7*0,4*0,24 = 0,451200
Poz. SSch3 - A-A 2,63*0,5*0,24 = 0,315600
Poz. SSch4 - B-B 2,63*0,4*0,24 = 0,252480

Ogółem: 12,87 12,87 m3
1.4.15 KNRW 202/210/5

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16 m/m2, beton podawany pompą
Poz. N4 2*2,88*0,3*0,24 = 0,414720
Poz. P3 1*2,88*0,3*0,24 = 0,207360
Poz. N12 1*2,03*0,3*0,24 = 0,146160
Poz. N13 1*1,58*0,3*0,24 = 0,113760
Poz. N14 1*1,68*0,3*0,24 = 0,120960
Poz. Ns3 1*2,57*0,3*0,24 = 0,185040
Poz. Ns4 1*1,35*0,3*0,24 = 0,097200
Poz. Nż1 1*2,26*0,3*0,24 = 0,162720
Poz. Nż3 1*2,5*0,3*0,24 = 0,180000

Ogółem: 1,63 1,63 m3
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1.4.16 KNRW 202/259/2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, 
pręty żebrowane
Poz. SSŻ1, SSŻ2, SSŻ3 8924 = 8 924,000000
Poz. Ł3 481,86 = 481,860000
Poz. I-1 54,17 = 54,170000
Poz. Ł2 412,6 = 412,600000
Poz. Ws1, Ws2, Ws3, Ws4 1355 = 1 355,000000
Poz. Ł1, RŁ1, RŁ2 821,22 = 821,220000
Poz. PL1 4549,61+9197,11+104,21 = 13 850,930000
Poz. PL2 7374,81+8043,41 = 15 418,220000
Poz. N1 532 = 532,000000
Poz. N2 291 = 291,000000
Poz. P1 748 = 748,000000
Poz. N3 41 = 41,000000
Poz. N4 44 = 44,000000
Poz. P3 22 = 22,000000
Poz. P2 310 = 310,000000
Poz. N5 284 = 284,000000
Poz. P4 373 = 373,000000
Poz. P6a 482 = 482,000000
Poz. P6b 98 = 98,000000
Poz. P5 101 = 101,000000
Poz. N6 99 = 99,000000
Poz. N7 72 = 72,000000
Poz. N8 66 = 66,000000
Poz. N9 67 = 67,000000
Poz. N10 20 = 20,000000
Poz. N11 50 = 50,000000
Poz. N12 12 = 12,000000
Poz. N13 10 = 10,000000
Poz. N14 10 = 10,000000
Poz. P8 509 = 509,000000
Poz. SŁ1, SŁ2, SŁ3, SŁ8 3672,64 = 3 672,640000
Poz. SchŁ1 75+152 = 227,000000
Poz. BŁ1 50 = 50,000000
Poz. Sł5, SŁ6, SŁ7 2307,4 = 2 307,400000
Poz. SŁ4, Sżł1 3887,42 = 3 887,420000
Poz. Ns1 282 = 282,000000
Poz. Ns2 281 = 281,000000
Poz. Ns3 20 = 20,000000
Poz. Ns4 7 = 7,000000
Poz. Nż1 13 = 13,000000
Poz. Nż2 50 = 50,000000
Poz. Nż3 14 = 14,000000

Ogółem: 56 370,46 56 370,46 0,001 t
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1.5 Roboty dachowe
1.5.1 KNRW 205/104/2

Hale typu średniego, wiązary o masie do 10,0˙t - wiązary z drewna klejonego - wg dokumentacji - 86,03 m3
6,02*7 = 42,140000

Ogółem: 42,14 42,14 t
1.5.2 KNR 21/4005/14

Płatwie z drewna klejonego 36x16cm
28*5,15+84*5,21 = 581,840000

Ogółem: 581,84 581,84 mb
1.5.3 KNRW 205/104/3

Hale typu średniego, stężenia dachów
48*5,9*3,55*1,1*0,001 = 1,105896

Ogółem: 1,11 1,11 t
1.5.4 KNRW 202/1017/3

Świetliki i klapy dymowe, ponad 1,5˙m2 - świetliki sala
30*2,1*1,2 = 75,600000

Ogółem: 75,60 75,60 m2
1.5.5 KNRW 202/1017/3

Świetliki i klapy dymowe, ponad 1,5˙m2 - klapa oddymiająca łącznik
1,9*1,9 = 3,610000

Ogółem: 3,61 3,61 m2
1.5.6 NNRNKB 202/529/2 (2)

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową na łatach lub deskowaniu, arkusze ponad 4˙m2, blacha
T55 P - blacha perforowana 1,25mm
Sala 43,24*28,54 = 1 234,069600

Ogółem: 1 234,07 1 234,07 m2
1.5.7 KNRW 202/606/2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Sala 43,24*28,54 = 1 234,069600
Łącznik 49,72*11,94 = 593,656800

Ogółem: 1 827,73 1 827,73 m2
1.5.8 KNRW 202/612/2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża 
z blach falistych lub trapezowych
Sala 43,24*28,54 = 1 234,069600

Ogółem: 1 234,07 1 234,07 m2
1.5.9 KNRW 202/608/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 30cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku
Łącznik 49,72*11,94 = 593,656800

Ogółem: 593,66 593,66 m2
1.5.10 KNRW 202/608/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - 
warstwa spadkowa 0-18cm
R= 2,000   M= 2,000   S= 1,000
Łącznik 49,72*11,94 = 593,656800

Ogółem: 593,66 593,66 m2
1.5.11 KNR 33/1/2

Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubości 10 cm
attyka sala 144,64*1,4 = 202,496000
attyka łącznik 95,5*0,6 = 57,300000

Ogółem: 259,80 259,80 m2
1.5.12 KNR 33/23/1

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian, kołkami z metalowym trzpieniem
attyka sala 144,64*1,4*6 = 1 214,976000
attyka łącznik 95,5*0,6*6 = 343,800000

Ogółem: 1 558,78 1 558,78 szt
1.5.13 KNR 33/1/5

Siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 160 g/m2 zatopiona w kleju
attyka sala 144,64*1,4 = 202,496000
attyka łącznik 95,5*0,6 = 57,300000

Ogółem: 259,80 259,80 m2
1.5.14 KNRW 202/504/1

Pokrycie dachów membrana PVC, 1-warstwowe
Sala 43,24*28,54 = 1 234,069600
Łącznik 49,72*11,94 = 593,656800

Ogółem: 1 827,73 1 827,73 m2
1.5.15 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachów membrana PVC, obróbki z membrany PVC
attyka sala 144,64*1,4 = 202,496000
attyka łącznik 95,5*0,6 = 57,300000
świetliki sala 30*(2*2,1+2*1,2)*0,3 = 59,400000
klapa oddymiająca łącznik 4*1,9*0,3 = 2,280000

Ogółem: 321,48 321,48 m2
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1.5.16 KNRW 202/409/6
Płyta OSB do montażu obróbki blacharskiej
attyka sala 144,64*0,56*0,022 = 1,781965
attyka łącznik 95,5*0,56*0,022 = 1,176560

Ogółem: 2,96 2,96 m3
1.5.17 KNRW 202/515/2

Obróbka z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor szary
attyka sala 144,64*0,7 = 101,248000
attyka łącznik 95,5*0,7 = 66,850000

Ogółem: 168,10 168,10 m2
1.5.18 KNRW 202/1213/3

Drabina zewnętrzna na dach, malowana proszkowo
11,2 = 11,200000

Ogółem: 11,20 11,20 m
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1.6 Stolarka zewnętrzna
1.6.1 KNRW 202/1039/1

Okna aluminiowe, do 1,0˙m2- wg zestawienia stolarki
OZ12 0,6*1,55*5 = 4,650000

Ogółem: 4,65 4,65 m2
1.6.2 KNRW 202/1039/2

Okna aluminiowe, do 2,0˙m2 - wg zestawienia stolarki
OZ5 2,09*0,6*1 = 1,254000
OZ6 2,28*0,6*4 = 5,472000
OZ7 3,21*0,6*2 = 3,852000
OZ8 3,27*0,6*1 = 1,962000
OZ9 1,67*0,6*1 = 1,002000

Ogółem: 13,54 13,54 m2
1.6.3 KNRW 202/1039/3

Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - wg zestawienia stolarki
OZ1 0,9*2,4*24 = 51,840000
OZ18 18,36*1,7*1 = 31,212000

Ogółem: 83,05 83,05 m2
1.6.4 KNRW 202/1039/2

Okna aluminiowe, do 2,0˙m2 EI60 - wg zestawienia stolarki
OZ14 2,4*0,8*2 = 3,840000

Ogółem: 3,84 3,84 m2
1.6.5 KNRW 202/1039/3

Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 EI60 - wg zestawienia stolarki
OZ16 2,4*2,1*4 = 20,160000
OZ19 1*1,2*2,1 = 2,520000

Ogółem: 22,68 22,68 m2
1.6.6 KNRW 202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki
OZ2 3,36*2,55*1 = 8,568000
OZ3 19,38*2,55*1 = 49,419000
OZ4 4,22*2,55*1 = 10,761000
OZ10 8,12*2,55*1 = 20,706000
OZ11 8,56*2,55*1 = 21,828000
OZ13 2,4*4,296*1 = 10,310400
OZ17 43,24*3*1 = 129,720000

Ogółem: 251,31 251,31 m2
1.6.7 KNRW 202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - wg zestawienia stolarki
DZ1 3,9*2,55*1 = 9,945000
DZ2 2,4*3,476*1 = 8,342400
DZ4 1,96*2,55*1 = 4,998000
DZ5 1,82*2,55*1 = 4,641000
DZ6 1,63*2,75*1 = 4,482500
DZ7 1,96*2,1*1 = 4,116000

Ogółem: 36,52 36,52 m2
1.6.8 KNRW 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - wg zestawienia stolarki
DZ3 1,55*2,518 = 3,902900

Ogółem: 3,90 3,90 m2
1.6.9 Kalkulacja indywidualna

Żaluzje aluminiowe, fasadowe, na prowadnicach, sterowane elektrycznie
OZ17 43,24*3,00 = 129,720000

Ogółem: 129,72 129,72 m2
1.6.10 KNRW 202/517/1 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25˙cm - prapet zewnętrzne
OZ1 24*0,9*0,25 = 5,400000
OZ5 1*2,09*0,25 = 0,522500
OZ6 4*2,82*0,25 = 2,820000
OZ7 2*3,21*0,25 = 1,605000
OZ8 1*3,27*0,25 = 0,817500
OZ9 1*1,67*0,25 = 0,417500
OZ12 5*0,6*0,25 = 0,750000
OZ14 2*2,24*0,25 = 1,120000
OZ16 4*2,4*0,25 = 2,400000
OZ18 1*18,63*0,25 = 4,657500
OZ19 1*1,2*0,25 = 0,300000

Ogółem: 20,81 20,81 m2
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1.6.11 KNR 1323/206/9
Osadzenie podokienników - konglomerat kolor biały
OZ1 24 = 24,000000
OZ5 1 = 1,000000
OZ6 4 = 4,000000
OZ7 2 = 2,000000
OZ8 1 = 1,000000
OZ9 1 = 1,000000
OZ12 5 = 5,000000
OZ14 2 = 2,000000
OZ16 4 = 4,000000
OZ18 1 = 1,000000
OZ19 1 = 1,000000

Ogółem: 46,00 46,00 szt
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1.7 Roboty elewacyjne
1.7.1 KNRW 202/1603/3

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20˙m
Ściany zewnętrzne 1321,37 = 1 321,370000
Ściany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSŻ2 28,8*(12,32-0,9) = 328,896000
Podcień 18,15 = 18,150000

Ogółem: 1 823,88 1 823,88 m2
1.7.2 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 20m - skład 

roboczy 6osób - 1,00 kpl
1.7.3 KNR 33/2/4 (1) = 2 104,75752
1.7.4 KNR 33/23/1 = 379,83785
1.7.5 KNR 33/1/5 = 1 020,46086
1.7.6 KNR 33/26/1 = 151,38204
1.7.7 KNR 33/26/2 = 718,60872
1.7.8 KNRW 202/1218/3 = 1 478,15000
1.7.9 KNR 21/4005/1 = 1 940,04900

Razem (r-g) = 7 793,24599
S=6  W=0.84  P=1.00
Czas pracy=r-g/(S*W)*P=7 793,25/(6*0.84)*1.00=1 546,28 1 546,28 m-g

1.7.3 KNR 33/2/4 (1)
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 20 cm
Ściany zewnętrzne 1321,37 = 1 321,370000
Ściany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSŻ2 28,8*(12,32-0,9) = 328,896000
Podcień 18,15 = 18,150000

Ogółem: 1 823,88 1 823,88 m2
1.7.4 KNR 33/23/1

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
Ściany zewnętrzne 1321,37*6 = 7 928,220000
Ściany attyki 155,46*6 = 932,760000
Poz. SSŻ2 28,8*(12,32-0,9)*6 = 1 973,376000
Podcień 18,15 = 18,150000

Ogółem: 10 852,51 10 852,51 szt
1.7.5 KNR 33/1/5

Siatki z włókna szklanego zatopiona w kleju
Ściany zewnętrzne 1321,37 = 1 321,370000
Ściany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSŻ2 28,8*(12,32-0,9) = 328,896000
Podcień 18,15 = 18,150000

Ogółem: 1 823,88 1 823,88 m2
1.7.6 KNR 33/26/1

Tynki elewacyjne - gruntowanie
Ściany zewnętrzne 1321,37 = 1 321,370000
Ściany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSŻ2 28,8*(12,32-0,9) = 328,896000
Podcień 18,15 = 18,150000

Ogółem: 1 823,88 1 823,88 m2
1.7.7 KNR 33/26/2

Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek, barwiony w masie
Ściany zewnętrzne 1321,37 = 1 321,370000
Ściany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSŻ2 28,8*(12,32-0,9) = 328,896000
Podcień 18,15 = 18,150000

Ogółem: 1 823,88 1 823,88 m2
1.7.8 KNRW 202/1218/3

Konsola montażowa elewacji drewnianej L stalowe ocynkowane malowane w kolorze czarnym grubość blachy 
4mm przy ścianie przekładka termiczna z tworzywa sztucznego

146*6 = 876,000000
2*3 = 6,000000
179*4 = 716,000000

Ogółem: 1 598,00 1 598,00 szt
1.7.9 KNR 21/4005/1

Drewniana elewacja deski/szprosy z drewna klejonego-modrzew szer. 30cm gr. 6cm, zprosy montowane do 
elewacji na systemowych konsolach zaimpregnowane bezbarwnie zabezpieczone do stopnia NRO

146*8,25 = 1 204,500000
2*3,89 = 7,780000
179*5,27 = 943,330000

Ogółem: 2 155,61 2 155,61 mb
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2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I
2.1 Ściany
2.1.1 KNRW 202/802/1

Tynki wewn.z gipsu maszynowego gr.10 mm wyk.ręczniue.na ścianach + 15% na ościeża
Ściany zewnętrzne 1321,37*1,15 = 1 519,575500
Ściany wewnętrzne 262,3*2*1,15 = 603,290000
Ściany wewnętrzne 18cm 68,3*2*1,15 = 157,090000
Ściany działowe 472,06*2*1,15 = 1 085,738000

Ogółem: 3 365,69 3 365,69 m2
2.1.2 KNRW 202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa + 15% na ościeża
Ściany tynkowane 3 365,69 = 3 365,690000
Minus płytki -662,98 = -662,980000

Ogółem: 2 702,71 2 702,71 m2
2.1.3 KNRW 202/840/4

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej - płytki wg dokumentacji projektowej
0.5 8,48*3+1*0,9 = 26,340000
0.6 (5,46+1,12+8,76)*3+3*0,9 = 48,720000
0.7 (2,97+4,39+11,72)*3+3*0,9 = 59,940000
0.13 (7,71+4,54+0,8)*3+3*0,9 = 41,850000
0.20 (1,91+6,82)*2,7+3*0,9 = 26,271000
0.21 (8,32)*2,7+1*0,6 = 23,064000
0.22 (11,14)*2,7+1*0,6 = 30,678000
0.23 (11,14)*2,7+1*0,6 = 30,678000
0.24 (8,32)*2,7+1*0,6 = 23,064000
0.25 (1,91+6,82)*2,7+3*0,6 = 25,371000
0.28 (1,71+5,02+0,18+1,07+5,61)*2,7+6*0,6 = 40,293000
0.29 (7,02)*2,7+1*0,6 = 19,554000
0.30 (11,14)*2,7+1*0,6 = 30,678000
0.31 (11,14)*2,7+1*0,6 = 30,678000
0.32 (7,02)*2,7+1*0,6 = 19,554000
0.33 (1,71+5,02+0,18+1,07+5,61)*2,7+6*0,6 = 40,293000
1.2 (8,33+1,21+17,24)*2,7+3*0,6 = 74,106000
1.7 (9,6+1,25+15,76)*2,7 = 71,847000

Ogółem: 662,98 662,98 m2
2.1.4 KNRW 202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Ściany tynkowane 3 365,69 = 3 365,690000
Minus płytki -662,98 = -662,980000

Ogółem: 2 702,71 2 702,71 m2
2.1.5 KNRW 202/2004/10

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciągi 
pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 - obudowa instalacji podtynkowych

92,32 = 92,320000
Ogółem: 92,32 92,32 m2

2.1.6 KNRW 202/2009/1
Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny - obudowa słupów

6*(2*0,35+2*0,75)*2,6 = 34,320000
Ogółem: 34,32 34,32 m2

2.1.7 KNR 21/4004/7 (1)
Poszycie ścian szkieletowych płyta MDF gr.2,2cm - obudowa słupów

6*(2*0,35+2*0,75)*2,6 = 34,320000
Ogółem: 34,32 34,32 m2

2.1.8 KNRW 202/1513/2 (2)
Malowana emalią akrylową półmatową  w kolorze czerwonym - 2 razy - obudowa słupów

6*(2*0,35+2*0,75)*2,6 = 34,320000
Ogółem: 34,32 34,32 m2

2.1.9 KNRW 205/1007/2
Ustrój akustyczny - wełna mineralna gr.5cm zamaskowana blachą perforowaną T55 perforacja Rv5x8 (blacha 
bez dodatkowych przetłoczeń) w załamaniach blachy kliny z wełny mineralnej

28,44*7,1+4*4,95*7,1 = 342,504000
Ogółem: 342,50 342,50 m2

2.1.10 KNRW 205/1007/3
Ustrój akustyczny złożony z wełny mineralnej gr. 10cm zamaskowanej drewnianymi lamelami o zróżnicowanych
przekrojach 4x6cm- 6x8cm

2*5,02*7,1+6*4,95*7,1 = 282,154000
Ogółem: 282,15 282,15 m2
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2.2 Podłogi i posadzki
2.2.1 KNRW 202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Poziom 0 1770,28*2 = 3 540,560000
Poziom 1 706,73 = 706,730000

Ogółem: 4 247,29 4 247,29 m2
2.2.2 KNRW 202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 
warstwa - 10cm
Poziom 0 1770,28 = 1 770,280000

Ogółem: 1 770,28 1 770,28 m2
2.2.3 KNRW 202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda 
następna warstwa - 5cm
Poziom 0 1770,28 = 1 770,280000
Poziom 1 706,73 = 706,730000

Ogółem: 2 477,01 2 477,01 m2
2.2.4 KNRW 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie, 1 warstwa
Gres - poziom 0 144,93 = 144,930000
Gres - poziom 1 51,31 = 51,310000

Ogółem: 196,24 196,24 m2
2.2.5 KNRW 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę
Gres - poziom 0 144,93 = 144,930000
Gres - poziom 1 51,31 = 51,310000

Ogółem: 196,24 196,24 m2
2.2.6 KNRW 202/1116/2

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm
Poziom 0 1770,28 = 1 770,280000
Poziom 1 706,73 = 706,730000
minus sala -1045,86 = -1 045,860000

Ogółem: 1 431,15 1 431,15 m2
2.2.7 KNRW 202/1116/3

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
Poziom 0 1770,28 = 1 770,280000
Poziom 1 706,73 = 706,730000
minus sala -1045,86 = -1 045,860000

Ogółem: 1 431,15 1 431,15 4,5 m2
2.2.8 KNRW 202/1105/1

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko
Poziom 0 1770,28 = 1 770,280000
Poziom 1 706,73 = 706,730000
minus sala -1045,86 = -1 045,860000

Ogółem: 1 431,15 1 431,15 m2
2.2.9 KNRW 202/1111/1

Posadzki  z płytek gessowych na zaprawie klejowej  - płytki wg dokumentacji projektowej
Gres - poziom 0 144,93 = 144,930000
Gres - poziom 1 51,31 = 51,310000

Ogółem: 196,24 196,24 m2
2.2.10 KNRW 202/1124/2

Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, układane bez kleju
Wykładzina dywanowa - poziom 1 50,22 = 50,220000

Ogółem: 50,22 50,22 m2
2.2.11 KNRW 202/1128/1

Żywica poliuretanowa w pomieszczeniach wewnętrznych
Żywica poliuretanowa - poziom 0 579,49 = 579,490000
Żywica poliuretanowa - poziom 1 605,20 = 605,200000

Ogółem: 1 184,69 1 184,69 m2
2.2.12 KNRW 202/410/4

Ruszt z legarów drewnianych na podkładkach elastycznych
2*1045,86 = 2 091,720000

Ogółem: 2 091,72 2 091,72 m2
2.2.13 KNRW 202/1122/4

Parkiet drewniany gr.1,5cm - sportowy + malowanie linii - wg dokumentacji
1045,86 = 1 045,860000

Ogółem: 1 045,86 1 045,86 m2
2.2.14 KNRW 202/1124/7

Listwy przyścienne drewniane
0.15 91,48 = 91,480000

Ogółem: 91,48 91,48 m
2.2.15 KNRW 202/1115/2

Cokoliki z płytek ceramicznych, na zaprawie klejowej
0.18 13,01 = 13,010000

Ogółem: 13,01 13,01 m
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2.2.16 KNR 202/1208/3
Poręcz kwadratowa 5x5cm stal nierdzewna szczotkowana

2*7,2+2*6,44 = 27,280000
Ogółem: 27,28 27,28 m

2.2.17 Kalkulacja indywidualna
balustrada  szklana h=110cm, szkło hartowane zwieńczona od góry profilem ze stali szczotkowanej 5x5cm 
montaż bez słupków, na profilu montażowym, montowanym do podłogi dodatkowa obróbka zintegrowana z 
profilem montażowym balustrady, stal szczotkowana wyrównująca wysokość odsłoniętej ściany żelbetowej, 
zgodnie z przekrojem B2
Trybuna 43,24+8,16 = 51,400000
Schody 8,6 = 8,600000

Ogółem: 60,00 60,00 m
2.2.18 Kalkulacja indywidualna

Pas ostrzegawczy okrągłe wypustki  stal nierdzewna
2,4*0,5+4,3*0,5+3,9*0,8+4,3*0,5+2,4*0,5 = 9,820000

Ogółem: 9,82 9,82 m2
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2.3 Sufity
2.3.1 KNRW 202/1510/3

Malowanie sufitów betonowych
0.3 174,27 = 174,270000
0.5 5,48 = 5,480000
0.8 14,83 = 14,830000
0.9 11,61 = 11,610000
0.10 17,98 = 17,980000
0.11 15,7 = 15,700000
0.12 10,88 = 10,880000
0.14 31,56 = 31,560000
0.18 15,18 = 15,180000

Ogółem: 297,49 297,49 m2
2.3.2 KNRW 202/612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych
1.8 31,42 = 31,420000

Ogółem: 31,42 31,42 m2
2.3.3 KNRW 202/805/2 (1)

Tynk akustyczny wykonywany na stropie
1.8 31,42 = 31,420000

Ogółem: 31,42 31,42 2 m2
2.3.4 KNNRS 7/502/3

BUFFLE AKUSTYCZNE WEŁNA DRZEWNA WYS. 30cm GR. 5,5cm, ROZSTAW CO 35cm
0.3 15*5,2+15*1,2 = 96,000000

Ogółem: 96,00 96,00 m2
2.3.5 KNNRS 7/502/3

Płyta GK 240x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.2 68,2-4,3*5,55 = 44,335000
0.4 37,79 = 37,790000
0.16 57,98 = 57,980000
1.1 45,2*4,2 = 189,840000

Ogółem: 329,95 329,95 m2
2.3.6 KNNRS 7/502/3

Płyta GK 120x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.19 28,74 = 28,740000
0.26 28,18 = 28,180000
0.27 28,18 = 28,180000
0.34 28,74 = 28,740000
1.3 16,74 = 16,740000
1.4 16,74 = 16,740000
1.5 16,74 = 16,740000

Ogółem: 164,06 164,06 m2
2.3.7 KNRW 202/2005/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszony
0.1 9,67 = 9,670000
0.2 4,3*5,55 = 23,865000
0.6 10,83 = 10,830000
0.7 14,63 = 14,630000
0.13 8,23 = 8,230000
0.20 9,5 = 9,500000
0.21 5,54 = 5,540000
0.22 8,87 = 8,870000
0.23 8,87 = 8,870000
0.24 5,54 = 5,540000
0.25 8,87 = 8,870000
0.28 8,71 = 8,710000
0.29 6,34 = 6,340000
0.30 8,87 = 8,870000
0.31 8,87 = 8,870000
0.32 6,34 = 6,340000
0.33 8,71 = 8,710000
1.1 7,74*21,92+15,48*2,2 = 203,716800
1.2 23,88 = 23,880000
1.6 30,69 = 30,690000
1.7 27,43 = 27,430000

Ogółem: 447,97 447,97 m2
2.3.8 KNRW 202/2005/4

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 
warstwę
0.2 4,3*5,55-3,7*4,95 = 5,550000
1.1 7,74*21,92+15,48*2,2-8*6,54*1,8-6,54*0,82- 

(1,31+3,3+3,9+3,9+1,27)*1,2 = 87,762000
1.6 30,69-(0,642+1,491+1,491+0,637)*4,727 = 10,548253

Ogółem: 103,86 103,86 m2
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2.3.9 KNRW 202/2005/4
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za 2 
warstwę - płyta perforowana akustyczna
0.2 3,7*4,95 = 18,315000
1.1 8*6,54*1,8+6,54*0,82+(1,31+3,3+3,9+3,9+ 

1,27)*1,2 = 115,954800
1.6 (0,642+1,491+1,491+0,637)*4,727 = 20,141747

Ogółem: 154,41 154,41 m2
2.3.10 KNRW 202/1510/5

Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
0.1 9,67 = 9,670000
0.2 4,3*5,55 = 23,865000
0.6 10,83 = 10,830000
0.7 14,63 = 14,630000
0.13 8,23 = 8,230000
0.20 9,5 = 9,500000
0.21 5,54 = 5,540000
0.22 8,87 = 8,870000
0.23 8,87 = 8,870000
0.24 5,54 = 5,540000
0.25 8,87 = 8,870000
0.28 8,71 = 8,710000
0.29 6,34 = 6,340000
0.30 8,87 = 8,870000
0.31 8,87 = 8,870000
0.32 6,34 = 6,340000
0.33 8,71 = 8,710000
1.1 7,74*21,92+15,48*2,2 = 203,716800
1.2 23,88 = 23,880000
1.6 30,69 = 30,690000
1.7 27,43 = 27,430000
1.8 31,42 = 31,420000

Ogółem: 479,39 479,39 m2
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2.4 Stolarka wewnętrzna
2.4.1 KNRW 202/1026/1 (1)

Ościeżnica stalowa systemowa - wg zestawienia stolarki
DW6 19*1*2,1 = 39,900000
DW6a 5*1*2,1 = 10,500000
DW7 13*1*2,1 = 27,300000
DW7a 7*1*2,1 = 14,700000
DW7b 4*1*2,1 = 8,400000
DW7c 6*1*2,1 = 12,600000
DW7d 1*1*2,1 = 2,100000

Ogółem: 115,50 115,50 m2
2.4.2 KNRW 202/1026/1 (1)

Ościeżnica stalowa systemowa EI30 - wg zestawienia stolarki
DW13 4*1*2,1 = 8,400000

Ogółem: 8,40 8,40 m2
2.4.3 KNRW 202/1022/1

Skrzydła drzwiowe, okleina HPL - wg zestawienia stolarki
DW6 19*0,9*2,05 = 35,055000
DW6a 5*0,9*2,05 = 9,225000
DW7 13*0,9*2,05 = 23,985000
DW7a 7*0,9*2,05 = 12,915000
DW7b 4*0,9*2,05 = 7,380000
DW7c 6*0,9*2,05 = 11,070000
DW7d 1*0,9*2,05 = 1,845000

Ogółem: 101,48 101,48 m2
2.4.4 KNRW 202/1022/1

Skrzydła drzwiowe , stalowe  EI30 - wg zestawienia stolarki
DW13 4*0,9*2,05 = 7,380000

Ogółem: 7,38 7,38 m2
2.4.5 KNRW 202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - wg zestawienia stolarki
DW20 2*1*2,1 = 4,200000

Ogółem: 4,20 4,20 m2
2.4.6 KNRW 202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - wg zestawienia stolarki
DW1 1*4,3*2,55 = 10,965000
DW3 1*2,4*2,55 = 6,120000
DW9 1*1,92*2,55 = 4,896000
DW18 1*1,6*2,1 = 3,360000
DW21 1*1,82*2,1 = 3,822000
DW22 1*2,4*2,7 = 6,480000
DW31 1*1,96*2,13 = 4,174800

Ogółem: 39,82 39,82 m2
2.4.7 KNRW 202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - EI30 - wg zestawienia stolarki
DW5 1*2,4*2,55 = 6,120000
DW10 1*2,25*2,55 = 5,737500
DW11 1*2,82*2,7 = 7,614000
DW12 1*2,82*2,7 = 7,614000
DW17 1*1,96*2,13 = 4,174800
DW24 1*2,4*2,7 = 6,480000
DW25 1*2,75*3,116 = 8,569000
DW26 1*1,96*3,116 = 6,107360
DW27 1*2,76*3,186 = 8,793360
DW28 1*1,96*3,186 = 6,244560
DW29 1*2,76*3,13 = 8,638800
DW30 1*1,96*3,13 = 6,134800

Ogółem: 82,23 82,23 m2
2.4.8 KNRW 202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - EI60 - wg zestawienia stolarki
DW2 1*4,3*2,55 = 10,965000
DW4 2*2,1*2,55 = 10,710000
DW23 1*2,12*2,7 = 5,724000

Ogółem: 27,40 27,40 m2
2.4.9 KNRW 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - wg zestawienia stolarki
DW19 2*1,9*2,1 = 7,980000

Ogółem: 7,98 7,98 m2
2.4.10 KNRW 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - EI30 - wg zestawienia stolarki
DW15 2*1*2,1 = 4,200000
DW15a 1*1*2,1 = 2,100000
DW16 1*1,5*2,1 = 3,150000

Ogółem: 9,45 9,45 m2
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2.4.11 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - EI60 - wg zestawienia stolarki
DW14 1*2,1 = 2,100000

Ogółem: 2,10 2,10 m2
2.4.12 KNRW 202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki
OW2 2*1,70*2,10 = 7,140000

Ogółem: 7,14 7,14 m2
2.4.13 KNRW 202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki - EI30
OW1 2*8,29*2,55 = 42,279000

Ogółem: 42,28 42,28 m2
2.4.14 KNRW 202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki - EI60
OW3 24*2,4 = 57,600000

Ogółem: 57,60 57,60 m2
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3 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI - ETAP I
3.1 Rozbiórki schodów
3.1.1 KNR 404/803/2

Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją II
3,4*6,7 = 22,780000

Ogółem: 22,78 22,78 m2
3.1.2 KNR 404/804/1

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I
2*5,4+21,5 = 32,300000

Ogółem: 32,30 32,30 m
3.1.3 KNR 404/305/3

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm
63,8*0,2 = 12,760000

Ogółem: 12,76 12,76 m3
3.1.4 KNR 404/304/5

Rozebranie słupów, żelbetowych, węższy bok do 30˙cm
8*2*0,24*0,24 = 0,921600

Ogółem: 0,92 0,92 m3
3.1.5 KNR 404/301/4

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm
5*0,3 = 1,500000

Ogółem: 1,50 1,50 m3
3.1.6 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

12,76+0,92+1,50 = 15,180000
Ogółem: 15,18 15,18 m3

3.1.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

15,18 = 15,180000
Ogółem: 15,18 15,18 5 m3
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3.2 Roboty murowe i ścianki GK
3.2.1 KNRW 401/353/5

Wykucie z muru istniejącej stolarki
Stolarka drzwiowa 89,1 = 89,100000
Stolarka okienna 39,14 = 39,140000

Ogółem: 128,24 128,24 m2
3.2.2 KNR 404/105/5

Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowej
289,66 = 289,660000

Ogółem: 289,66 289,66 m2
3.2.3 KNRW 401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
(2*1,7+2*1,7+2*2,8+2*2,9+2*2,15+2*1,9+2*2,5+ 
2*2,9+2*2,9)*0,1*0,16 = 0,686400

Ogółem: 0,69 0,69 m3
3.2.4 KNRW 401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 160mm
2*1,7+2*1,7+2*2,8+2*2,9+2*2,15+2*1,9+2* 
2,5+2*2,9+2*2,9 = 42,900000

Ogółem: 42,90 42,90 m
3.2.5 KNRW 401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych do I NP180˙mm
9*2*0,25 = 4,500000

Ogółem: 4,50 4,50 m
3.2.6 KNRW 401/331/5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej, o grubości 
ponad 1/2 cegły

2*1,2*0,6*0,42+2,25*2,55*0,42+2,4*2,1*0,42+ 
2,17*2,1*0,28+1,63*2,1*0,24+1,63*3,5*0,24+ 
1,36*2,75*0,55+1,96*2,1*0,25+2,4*2,5*0,42+ 
2,4*2,1*0,42 = 16,320830

Ogółem: 16,32 16,32 m3
3.2.7 KNRW 401/106/4

Usunięcie gruzu i ziemi, z parteru budynku
289,66*0,12 = 34,759200
(2*1,7+2*1,7+2*2,8+2*2,9+2*2,15+2*1,9+2* 
2,5+2*2,9+2*2,9)*0,1*0,16 = 0,686400
2*1,2*0,6*0,42+2,25*2,55*0,42+2,4*2,1*0,42+ 
2,17*2,1*0,28+1,63*2,1*0,24+1,63*3,5*0,24+ 
1,36*2,75*0,55+1,96*2,1*0,25+2,4*2,5*0,42+ 
2,4*2,1*0,42 = 16,320830

Ogółem: 51,77 51,77 m3
3.2.8 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

51,77 = 51,770000
Ogółem: 51,77 51,77 m3

3.2.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

51,77 = 51,770000
Ogółem: 51,77 51,77 5 m3

3.2.10 KNRW 401/304/2 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

(1,2*0,6+1*2,1+2,22*2,1+1*2,1+0,3*2,5)*0,43 = 4,442760
Ogółem: 4,44 4,44 m3

3.2.11 KNRW 202/146/1
Ścianki działowe z bloczków silikatowych grubości 11,5 cm

252,39 = 252,390000
Ogółem: 252,39 252,39 m2

3.2.12 KNRW 202/2003/6
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 - ściana 
REI60

110,83 = 110,830000
Ogółem: 110,83 110,83 m2

3.2.13 Kalkulacja indywidualna
Przegrody WC HPL - mocowane do podłogi i śany, z drzwiami, z zamykanime.

1 = 1,000000
Ogółem: 1,00 1,00 kpl
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3.3 Projektowane klapy dymowe
3.3.1 KNRW 401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa
3*1,2*2 = 7,200000

Ogółem: 7,20 7,20 m2
3.3.2 KNRW 401/518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa
3*1,2*2 = 7,200000

Ogółem: 7,20 7,20 m2
3.3.3 KNRW 401/609/3

Rozebranie podsypek izolacyjnych, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu z betonu 
komórkowego, grubości do 15˙cm + rozebrania izoalcji ze styropianu

3*1,2*2 = 7,200000
Ogółem: 7,20 7,20 m2

3.3.4 KNRW 401/314/4
Dostarczenie i obsadzenie wymianów stalowych

4*1,2 = 4,800000
Ogółem: 4,80 4,80 m

3.3.5 KNRW 401/212/5
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, ręcznie

3*1,2*2*0,2 = 1,440000
Ogółem: 1,44 1,44 m3

3.3.6 KNRW 401/106/5
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi, z piętra

3*1,2*2*0,2 = 1,440000
Ogółem: 1,44 1,44 m3

3.3.7 KNRW 401/519/2
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy 
wierzchniego krycia 4,7˙mm - 20% zakładu na istniejącą papę

3*1,2*2*1,2 = 8,640000
Ogółem: 8,64 8,64 m2

3.3.8 KNRW 401/519/5
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych

3*(2*1,2+2*2)*0,3 = 5,760000
Ogółem: 5,76 5,76 m2

3.3.9 KNNR 2/1105/3
Klapa dymowa 120x200cm, z siłownikiem i owiewkami

3*1,2*2 = 7,200000
Ogółem: 7,20 7,20 m2

3.3.10 KNRW 401/711/20 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III

3*(2*1,2+2*2)*0,5 = 9,600000
Ogółem: 9,60 9,60 m2
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3.4 Winda w duszy schodów
3.4.1 KNR 404/301/4

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm
1,99*2,78*0,6 = 3,319320

Ogółem: 3,32 3,32 m3
3.4.2 KNRW 401/106/2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach
1,99*2,78*1 = 5,532200

Ogółem: 5,53 5,53 m3
3.4.3 KNRW 401/106/4

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi, z parteru
budynku

1,99*2,78*1 = 5,532200
Ogółem: 5,53 5,53 m3

3.4.4 KNRW 202/1101/1
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu 
gruntowym, beton zwykły

1,99*2,78*0,1 = 0,553220
Ogółem: 0,55 0,55 m3

3.4.5 KNRW 202/205/1 (2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

1,99*2,78*0,3 = 1,659660
Ogółem: 1,66 1,66 m3

3.4.6 KNRW 202/207/4
Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 8 m x12 cm, beton podawany pompą

(2*1,99+2*2,78)*1,2 = 11,448000
Ogółem: 11,45 11,45 m2

3.4.7 KNRW 202/207/7
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany pompą

(2*1,99+2*2,78)*1,2 = 11,448000
Ogółem: 11,45 11,45 3 m2

3.4.8 KNRW 202/259/2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, 
pręty żebrowane

5,37*2*1,3*((2*1,99+2*2,78)*1,2+1,99*2,78) = 237,077552
Ogółem: 237,08 237,08 0,001 t

3.4.9 KNR BC 2/320/1
Montaż taśm bentonitowych

(2*1,99+2*2,78) = 9,540000
Ogółem: 9,54 9,54 m

3.4.10 KNRW 202/604/2
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

1,99*2,78 = 5,532200
Ogółem: 5,53 5,53 2 m2

3.4.11 KNRW 202/604/8
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, papą, 1 warstwa

(2*1,99+2*2,78)*1,2 = 11,448000
Ogółem: 11,45 11,45 m2

3.4.12 KNRW 202/604/9
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, papą, dodatek za każdą następną warstwę

(2*1,99+2*2,78)*1,2 = 11,448000
Ogółem: 11,45 11,45 m2

3.4.13 KNRW 205/120/5
Konstrukcja szybu stalowa samonośna zgodnie z proj. konstukcji malowana proszkowo w kolorze czerwonym

2,250 = 2,250000
Ogółem: 2,25 2,25 t

3.4.14 KNRW 205/1002/1
Obudowa szybu blacha trapezowa T7  w powłoce matowej  w kolorze czerwonym

13,55*(2*2,29+2*1,6) = 105,419000
Ogółem: 105,42 105,42 m2

3.4.15 Kalkulacja indywidualna
winda w standardzie nps min. wymiary kabiny  110x140cm - wg dokumentacji - dostawa, montaż, uruchomienie

1 = 1,000000
Ogółem: 1,00 1,00 kpl
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3.5 Podłogi i posadzki
3.5.1 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
0.35 40,3 = 40,300000
0.35a 8,91 = 8,910000
0.35b 18,66 = 18,660000
0.35c 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 7,2 = 7,200000
0.35e 4,1 = 4,100000
0.48 4,22 = 4,220000
0.48a 9,61 = 9,610000
0.48b 3,51 = 3,510000
0.46 19,87 = 19,870000
0.47 16,85 = 16,850000
0.52 10,26 = 10,260000
0.56 6,79 = 6,790000
0.56a 6,18 = 6,180000
0.63 18,58 = 18,580000
0.64 11,04 = 11,040000
0.66 10,22 = 10,220000

Ogółem: 214,04 214,04 m2
3.5.2 KNRW 401/106/4

Usunięcie gruzu i ziemi, z parteru budynku
214,04*0,03 = 6,421200

Ogółem: 6,42 6,42 m3
3.5.3 KNRW 202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko
0.35 40,3 = 40,300000
0.35a 8,91 = 8,910000
0.35b 18,66 = 18,660000
0.35c 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 7,2 = 7,200000
0.35e 4,1 = 4,100000
0.48 4,22 = 4,220000
0.48a 9,61 = 9,610000
0.48b 3,51 = 3,510000
0.46 19,87 = 19,870000
0.47 16,85 = 16,850000
0.52 10,26 = 10,260000
0.56 6,79 = 6,790000
0.56a 6,18 = 6,180000
0.63 18,58 = 18,580000
0.64 11,04 = 11,040000
0.66 10,22 = 10,220000

Ogółem: 214,04 214,04 m2
3.5.4 KNRW 202/1111/1

Posadzki  z płytek gessowych na zaprawie klejowej  - płytki wg dokumentacji projektowej + 10% na cokoły
0.35 40,3*1,1 = 44,330000
0.35a 8,91*1,1 = 9,801000
0.35b 18,66*1,1 = 20,526000
0.35c 5,11*1,1 = 5,621000
0.35d 1,14*1,1 = 1,254000
0.36 11,49*1,1 = 12,639000
0.37 7,2*1,1 = 7,920000
0.35e 4,1*1,1 = 4,510000
0.48 4,22*1,1 = 4,642000
0.48a 9,61*1,1 = 10,571000
0.48b 3,51*1,1 = 3,861000
0.46 19,87*1,1 = 21,857000
0.47 16,85*1,1 = 18,535000
0.52 10,26*1,1 = 11,286000
0.56 6,79*1,1 = 7,469000
0.56a 6,18*1,1 = 6,798000
0.63 18,58*1,1 = 20,438000
0.64 11,04*1,1 = 12,144000
0.66 10,22*1,1 = 11,242000

Ogółem: 235,44 235,44 m2
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3.5.5 KNRW 202/1105/1 (1)
Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko
0.38 67,97 = 67,970000
0.45 13,92 = 13,920000
0.43 80,65 = 80,650000
0.52a 6,15 = 6,150000
1.10 199,87 = 199,870000
2.2 208,09 = 208,090000
3.2 199,57 = 199,570000

Ogółem: 776,22 776,22 m2
3.5.6 KNRW 202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin PCV z tworzyw sztucznych, rulonowe, klej winylowy + 10% na cokoły
776,22*1,1 = 853,842000

Ogółem: 853,84 853,84 m2
3.5.7 KNRW 202/1123/4

Posadzki z wykładzin PCV  z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych + 10% na cokoł
776,22*1,1 = 853,842000

Ogółem: 853,84 853,84 m2
3.5.8 KNRW 202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, zatarta na gładko
0.44 19,52 = 19,520000
0.49 73,75 = 73,750000
1.14 39,17 = 39,170000
1.14a 5,99 = 5,990000
1.19 52,75 = 52,750000
2.1 39,17 = 39,170000
2.17 52,81 = 52,810000
3.1 39,17 = 39,170000
3.18 52,81 = 52,810000

Ogółem: 375,14 375,14 m2
3.5.9 KNRW 202/1128/2

Żywica poliuretanowa w pomieszczeniach wewnętrznych, na schodach
375,14*1,1 = 412,654000

Ogółem: 412,65 412,65 m2
3.5.10 KNRW 401/816/3

Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczułek, ponad 8˙m2
0.67 146,13 = 146,130000

Ogółem: 146,13 146,13 m2
3.5.11 KNRW 202/1122/7

Lakierowanie posadzek i parkietów
0.67 146,13 = 146,130000

Ogółem: 146,13 146,13 m2
3.5.12 Kalkulacja indywidualna

Pas ostrzegawczy okrągłe wypustki  stal nierdzewna
1,8*0,5+1,63*0,5+1,63*0,5+1,18*0,3+2,16* 
0,5+2,4*0,5+4*2,82*0,5+2*4,35*0,5+2,74 = 17,894000

Ogółem: 17,89 17,89 m2
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3.6 Sufity
3.6.1 KNRW 202/1510/3

Malowanie sufitów betonowych
0.39 18,89 = 18,890000
0.43 80,65 = 80,650000
0.44 19,52 = 19,520000
0.45 13,92 = 13,920000
0.46 19,87 = 19,870000
0.47 16,85 = 16,850000
1.10 199,87 = 199,870000
1.11 7,9 = 7,900000
1.14 39,17 = 39,170000
1.19 52,75 = 52,750000
2.1 39,17 = 39,170000
2.2 208,09 = 208,090000
2.17 52,81 = 52,810000
3.1 39,17 = 39,170000
3.2 199,57 = 199,570000
3.18 52,81 = 52,810000

Ogółem: 1 061,01 1 061,01 2 m2
3.6.2 KNNRS 7/502/3

Płyta GK 120x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.38 67,97 = 67,970000
0.64 11,04 = 11,040000
0.65 10,22 = 10,220000

Ogółem: 89,23 89,23 m2
3.6.3 KNNRS 7/502/3

Płyta GK 60x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.35 40,3 = 40,300000
0.35a 8,91 = 8,910000
0.35b 18,66 = 18,660000
0.48 4,22 = 4,220000
0.48a 9,61 = 9,610000
0.48b 3,51 = 3,510000
0.49 73,75 = 73,750000
0.50 32,55 = 32,550000
0.51 5,5 = 5,500000
0.52 10,26 = 10,260000
0.52a 6,15 = 6,150000
0.63 18,58 = 18,580000

Ogółem: 232,00 232,00 m2
3.6.4 KNRW 202/2005/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszony
0.35c 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.35e 4,1 = 4,100000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 7,2 = 7,200000
1.14a 5,99 = 5,990000

Ogółem: 35,03 35,03 m2
3.6.5 KNRW 202/1510/5

Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
0.35c 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.35e 4,1 = 4,100000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 7,2 = 7,200000
1.14a 5,99 = 5,990000

Ogółem: 35,03 35,03 m2
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3.7 Ściany
3.7.1 KNRW 401/711/1 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 1˙m2 - uzupełnienie tynków po rozbiórkach 20%
Uzupełnienie po rozbiórkach 289,66*0,2 = 57,932000

Ogółem: 57,93 57,93 m2
3.7.2 KNRW 202/802/1

Tynki wewn.z gipsu maszynowego gr.10 mm wyk.ręczniue.na ścianach + 15% na ościeża
Tynki na nowych ścianach 252,39*1,15 = 290,248500

Ogółem: 290,25 290,25 m2
3.7.3 KNRW 202/830/2

Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa + 15% na ościeża
Uzupełnienie po rozbiórkach 289,66*0,2*1,5 = 86,898000
Tynki na nowych ścianach 252,39*1,15 = 290,248500
Ściany GK 110,83*1,15 = 127,454500
Istniejące ściany - poziom 0 1231,85*1,15 = 1 416,627500
Istniejące ściany - poziom 1 410,67*1,15 = 472,270500
Istniejące ściany - poziom 2 409,22*1,15 = 470,603000

385,76*1,15 = 443,624000
Ogółem: 3 307,73 3 307,73 m2

3.7.4 KNRW 202/840/4
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej - płytki wg dokumentacji projektowej
Kuchnia i zaplecze (4,53+5,70+19,15+7,9+10,73+1,53+4,63+ 

0,97+0,83+0,1+1,43+3,4+1,15+7,91+0,24)* 
3,15 = 221,130000

Zaplecze pom.  tech (11,04)*3,15 = 34,776000
Ogółem: 255,91 255,91 m2

3.7.5 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Gładzie gipsowa 3 307,73 = 3 307,730000
Minus płytki -255,91 = -255,910000

Ogółem: 3 051,82 3 051,82 m2
3.7.6 KNRW 202/1124/7

Listwy przyścienne drewniane
Poziom 0 5,27+3,5+10,6+4,47+1,10+1,42+0,66+11,94+ 

5,82 = 44,780000
Poziom 1 26,96+8,96+3,18+10,58+3,3+3,3+12,9+11,97 = 81,150000
Poziom 2 26,93+6,21+24,75+3,18+6,56+2,2+4,13 = 73,960000
Poziom 3 26,93+6,21+24,75+3,18+6,56+2,2+1,11 = 70,940000

Ogółem: 270,83 270,83 m
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4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP I
4.1 Ogrodzenie
4.1.1 KNRW 401/212/4

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie - 
podmurówka

(39,54+46,45)*0,2*1 = 17,198000
Ogółem: 17,20 17,20 m3

4.1.2 KSNR 6/808/4
Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie

(39,54+46,45) = 85,990000
Ogółem: 85,99 85,99 m

4.1.3 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym

(39,54+46,45)*0,2*1 = 17,198000
Ogółem: 17,20 17,20 m3

4.1.4 KNR 223/401/1
Ogrodzenie z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 4 m z rur stalowych wysokości 3 m

2*44,1+2*24,1 = 136,400000
Ogółem: 136,40 136,40 m

4.1.5 KNR 223/401/2
Ogrodzenie z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 4 m dodatek za każdy 1 m wysokości

2*44,1+2*24,1 = 136,400000
Ogółem: 136,40 136,40 m

4.1.6 KNRW 202/1801/2
Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m

40,96+46,48-4,5-3*3-2*1,5 = 70,940000
Ogółem: 70,94 70,94 m

4.1.7 KNRW 202/1803/3
Ogrodzenia stalowe ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. części rysunkowej.

40,96+46,48-4,5-3*3-2*1,5 = 70,940000
Ogółem: 70,94 70,94 m

4.1.8 KNRW 202/1808/2
Wrota z furtką ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. części rysunkowej, na gotowych słupkach, szerokość 
3.0+1.5 m

1 = 1,000000
Ogółem: 1,00 1,00 kpl

4.1.9 KNRW 202/1808/2
Wrota ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. części rysunkowej, na gotowych słupkach, szerokość 3.0 m

3 = 3,000000
Ogółem: 3,00 3,00 kpl

4.1.10 KNRW 202/1808/2
Furtka ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. części rysunkowej, na gotowych słupkach

2 = 2,000000
Ogółem: 2,00 2,00 kpl
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4.2 Utwardzenia
4.2.1 KNRW 201/201/10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915*0,8 = 732,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40*0,8 = 32,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365*0,8 = 292,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430*0,8 = 344,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835*0,8 = 668,000000

Powierzchnia wymiany namułów na grunt 
nasypowy

 
1140*0,3 = 342,000000

Ogółem: 2 410,00 2 410,00 m3
4.2.2 KNR 231/104/7

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Powierzchnia wymiany namułów na grunt 
nasypowy

 
1140 = 1 140,000000

Ogółem: 1 140,00 1 140,00 m2
4.2.3 KNR 231/104/8

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek 
za każdy 1 cm zagęszczenia
Powierzchnia wymiany namułów na grunt 
nasypowy

 
1140 = 1 140,000000

Ogółem: 1 140,00 1 140,00 20 m2
4.2.4 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 
cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 m2
4.2.5 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5 cm głębokości
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 12 m2
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4.2.6 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 m2
4.2.7 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 m2
4.2.8 KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 5 m2
4.2.9 KNR 231/104/7

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 m2
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4.2.10 KNR 231/104/8
Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, 
dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 10 m2
4.2.11 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 m2
4.2.12 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 15 m2
4.2.13 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 m2
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4.2.14 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 2 m2
4.2.15 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 
CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

 
 
915 = 915,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska 
postojowe NPS

 
 
40 = 40,000000

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - 
Proj. stanowiska postojowe pozostałe

 
365 = 365,000000

PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

 
430 = 430,000000

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciągi 
pieszo jezdne

 
 
835 = 835,000000

Ogółem: 2 585,00 2 585,00 m2
4.2.16 KNR 231/502/8

Chodniki z płyt betonowych - BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 CM - Proj. droga „A”, „B”, „C”, droga 
manewrowa na parkingu

915 = 915,000000
Ogółem: 915,00 915,00 m2

4.2.17 KNR 231/502/8
Chodniki z płyt betonowych - BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. 
stanowiska postojowe NPS

40 = 40,000000
Ogółem: 40,00 40,00 m2

4.2.18 KNR 231/502/8
Chodniki z płyt betonowych - Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - Proj. stanowiska postojowe 
pozostałe

365 = 365,000000
Ogółem: 365,00 365,00 m2

4.2.19 KNR 231/502/8
Chodniki z płyt betonowych - PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 100X75X8CM SZARE - Proj. Dojścia

430 = 430,000000
Ogółem: 430,00 430,00 m2

4.2.20 KNR 231/502/8
Chodniki z płyt betonowych - BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place
i ciągi pieszo jezdne

835 = 835,000000
Ogółem: 835,00 835,00 m2

4.2.21 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - Proj. 
stanowiska postojowe NPS

2*4*5 = 40,000000
Ogółem: 40,00 40,00 m2

4.2.22 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm 225*0,3*0,3 = 20,250000
krawężnik betonowy 15x30cm 185*0,3*0,3 = 16,650000
obrzeże betonowe 8x30cm 490*0,3*0,3 = 44,100000

Ogółem: 81,00 81,00 m3
4.2.23 KNR 231/403/5

Krawężniki betonowe, wtopione 15x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm 225 = 225,000000

Ogółem: 225,00 225,00 m
4.2.24 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
krawężnik betonowy 15x30cm 185 = 185,000000

Ogółem: 185,00 185,00 m
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4.2.25 KNR 231/407/3
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obrzeże betonowe 8x30cm 490 = 490,000000

Ogółem: 490,00 490,00 m
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4.3 Zjazd
4.3.1 KNNR 6/803/2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce 
cementowo-piaskowej, ręcznie

12 = 12,000000
Ogółem: 12,00 12,00 m2

4.3.2 KNNR 6/309/3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 5 t

12 = 12,000000
Ogółem: 12,00 12,00 m2

4.3.3 KNR 231/502/8
Chodniki z płyt betonowych - kostka brukowa do przełożenia - bez M

6,5 = 6,500000
Ogółem: 6,50 6,50 m2

4.3.4 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

(12+6,5)*0,3*0,3 = 1,665000
Ogółem: 1,67 1,67 m3

4.3.5 KNR 231/403/5
Krawężniki betonowe, wtopione 15x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm 12 = 12,000000

Ogółem: 12,00 12,00 m
4.3.6 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 12x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
krawężnik betonowy 15x30cm 6,5 = 6,500000

Ogółem: 6,50 6,50 m
4.3.7 KNR 231/702/1

Znak C-2 mały
1 = 1,000000

Ogółem: 1,00 1,00 szt
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4.4 Opska żwirowa
4.4.1 KNRW 201/301/1

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii 
I-II

90*0,15 = 13,500000
Ogółem: 13,50 13,50 m3

4.4.2 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

90 = 90,000000
Ogółem: 90,00 90,00 m

4.4.3 KNRW 202/606/3
Geowłóknina - opaska żwirowa

90*0,4 = 36,000000
Ogółem: 36,00 36,00 m2
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4.5 Pochylnia
4.5.1 KNRW 201/201/10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t

(15,82*2*1,5+5,1*1,8)*0,4 = 22,656000
Ogółem: 22,66 22,66 m3

4.5.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 
cm

(15,82*2*1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogółem: 56,64 56,64 m2

4.5.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5 cm głębokości

(15,82*2*1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogółem: 56,64 56,64 3 m2

4.5.4 KNR 231/104/5
Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

(15,82*2*1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogółem: 56,64 56,64 m2

4.5.5 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

(15,82*2*1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogółem: 56,64 56,64 m2

4.5.6 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy

(15,82*2*1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogółem: 56,64 56,64 -5 m2

4.5.7 KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm - beton szczotkowany

(15,82*2*1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogółem: 56,64 56,64 m2

4.5.8 KNR 231/308/4
Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - beton szczotkowany

(15,82*2*1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogółem: 56,64 56,64 10 m2

4.5.9 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

(15,82*2*1,5+5,1*1,8)*7*0,001 = 0,396480
Ogółem: 0,40 0,40 t

4.5.10 KNR 202/2201/2 (2)
Ściany oporowe z prefabrykatów na podłożu z betonu

15,82*2+1,8 = 33,440000
Ogółem: 33,44 33,44 m

4.5.11 KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

(5,1+2,1+2*15,82+1,8)*0,3*0,3 = 3,657600
Ogółem: 3,66 3,66 m3

4.5.12 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

(5,1+2,1+2*15,82+1,8) = 40,640000
Ogółem: 40,64 40,64 m
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4.6 Schody zewnętrzne
4.6.1 KNRW 201/203/1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II

7*3*0,4 = 8,400000
Ogółem: 8,40 8,40 m3

4.6.2 KNRW 202/1103/1
Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek

7*3*0,2 = 4,200000
Ogółem: 4,20 4,20 m3

4.6.3 KNRW 202/1103/1
Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka

7*3*0,2 = 4,200000
Ogółem: 4,20 4,20 m3

4.6.4 KNR 202/2112/4
Schody betonowe blokowe, prefabrykowane, powierzchnia groszkowana kolor jasnoszary. Wymiary stopnic 
15x35cm

7*3 = 21,000000
Ogółem: 21,00 21,00 m
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Roboczogodziny r-g 70 303,60340
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 70 303,60340

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel m2 368,65000
2. Wiązary z drewna klejonego - wg dokumentacji - 86,03 m3 kpl 1,00000
3. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,96416
4. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,20048
5. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 1,48694
6. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,22364
7. Beton C20/25, hydrotechniczny W8, mrozoodporność F150 m3 8,62627
8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 92,51120
9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1 029,12080

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) W8 m3 3,42530
11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 251,87225
12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 57,04140
13. Blacha T55 P - blacha perforowana 1,25mm m2 1 610,82000
14. Blacha trapezowa T7  w powłoce matowej  w kolorze czerwonym m2 105,42000
15. Blachowkręty szt 20 022,85180
16. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14 cm szt 2 249,32400
17. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14 cm szt 3 515,46800
18. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 59x24x24 cm szt 153,18000
19. Bloczki silikatowe gr. 11,5cm m2 760,67250
20. Bloczki silikatowe gr. 17,5 szt 580,55000
21. Bloczki silikatowe gr. 24cm m2 1 826,08650
22. BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 CM - SZARA BEZ FAZY m2 843,35000
23. BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 CM - SZARA, BEZ FAZY m2 40,40000
24. BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 CM m2 924,15000
25. BUFFLE AKUSTYCZNE WEŁNA DRZEWNA WYS. 30cm GR. 5,5cm, ROZSTAW CO 35cm - komplet m2 96,00000
26. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 38,40000
27. Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III 32,5 A, CEM III 32,5 B workowany t 80,36876
28. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,54585
29. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,08073
30. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,04324
31. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 27,15166
32. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 3,47326
33. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 34,77261
34. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01438
35. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 19-25˙mm m3 0,34654
36. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 28-45˙mm m3 0,86898
37. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,03648
38. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa I, grubości 19-25˙mm m3 29,28408
39. Drabina zewnętrzna na dach, malowana proszkowo m 1,00000
40. Drabiny stalowe kg 55,90470
41. Drewniana elewacja deski/szprosy z drewna klejonego-modrzew szer. 30cm gr. 6cm, zprosy montowane do 

elewacji na systemowych konsolach zaimpregnowane bezbarwnie zabezpieczone do stopnia NRO m3 47,42342
42. Drewno klejone C24 m3 34,91040
43. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 9,21880
44. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,05589
45. Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 445,49722
46. Drzwi Al wewnętrzne 1-skrzydłowe oszklone m2 4,20000
47. Drzwi Al wewnętrzne 2-skrzydłowe oszklone m2 39,82000
48. Drzwi Al wewnętrzne 2-skrzydłowe oszklone - EI30 m2 82,23000
49. Drzwi Al wewnętrzne 2-skrzydłowe oszklone - EI60 m2 27,40000
50. Drzwi Al zewnętrzne 2-skrzydłowe oszklone - wg zestawienia stolarki U=1,3 m2 36,52000
51. Drzwi stalowe pełne wewnętrzne m2 7,98000
52. Drzwi stalowe pełne wewnętrzne - EI30 m2 9,45000
53. Drzwi stalowe pełne wewnętrzne - EI60 m2 2,10000
54. Drzwi stalowe zewnętrzne 2-skrzydłowe - wg zestawienia stolarki U=1,3 m2 3,90000
55. Emulsja asfaltowa kg 1 156,47400
56. Farba akrylowa dm3 5,49120
57. Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna dm3 21,00000
58. Farba do betonu dm3 483,90200
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59. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych dm3 1 721,48506
60. Folia kubełkowa m2 218,51500
61. Folia polietylenowa izolacyjna m2 7 472,79700
62. Folia w płynie kg 107,93200
63. Furtka ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. części rysunkowej, na gotowych słupkach kpl 2,00000
64. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 5,15520
65. Geowłóknina - opaska żwirowa m2 61,20000
66. Gips budowlany - szpachlowy t 6,32298
67. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach kg 10 464,06980
68. Gips tynkarski t 25,59158
69. Gruz z betonu żwirowego m3 0,04500
70. Grys granitowy i bazaltowy 2-4, 4-8 mm t 1,57427
71. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 2 110,46595
72. Haki do muru kg 21,88656
73. I NP 160 - St3s kg 806,52000
74. Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg 8 264,03200
75. Kit uszczelniający trwale plastyczny kauczukowy "Latorex" kg 73,42470
76. Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 7,08400
77. Klapa dymowa 120x200cm, z siłownikiem i owiewkami szt 3,00000
78. Klapa dymowa 190x19cm, z siłownikiem i owiewkami szt 1,00000
79. Klej do taśmy bentonitowej dm3 0,57240
80. Klej do wykładzin PCV kg 512,30400
81. Klej kostny extra kg 2,57210
82. Kołkami z metalowym trzpieniem szt 1 621,13120
83. Kołki rozporowe plastykowe szt 16 271,53680
84. Kołki rozporowe z wkrętami szt 441,44000
85. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 912,30500
86. Konsola montażowa elewacji drewnianej L stalowe ocynkowane malowane w kolorze czarnym grubość blachy 

4mm przy ścianie przekładka termiczna z tworzywa sztucznego szt 1 598,00000
87. Konstrukcja szybu stalowa samonośna zgodnie z proj. konstukcji malowana proszkowo w kolorze czerwonym kg 2 250,00000
88. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 2,69762
89. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 100x22x15˙cm m 241,74000
90. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x12cm m 6,63000
91. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 188,70000
92. Kształtki cokołowe podłogowe m 13,27020
93. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 227,20150
94. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 189,25600
95. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 338,10000
96. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 917,70000
97. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 84,23080
98. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 70,16320
99. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 193,20000

100. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 51,14550
101. Lamelami o zróżnicowanych przekrojach 4x6cm- 6x8cm m2 310,36500
102. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 3 118,44300
103. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 3 144,87300
104. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1 501,10220
105. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 5 mm kg 56,33320
106. Listwy do folii kubelkowej m 238,37760
107. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,22842
108. Listwy przyścienne drewniane dębowe m 420,27960
109. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 642,39000
110. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 251,16000
111. Łączniki z kołkami rozporowymi kg 23,62080
112. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 14 987,16275
113. Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do gruntowania kg 39,64800
114. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 1,83600
115. Masa podłogowa epoksydowa, warstwa wierzchnia dm3 739,43550
116. Masa podłogowa epoksydowa, wylewowa dm3 591,54840
117. Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe kg 4 377,31200
118. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 67,62600
119. Membrana PVC dachowa m2 2 494,09510
120. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 36,96550
121. Nadproża prefabrykowane L19 m 100,36800
122. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 258,44892
123. Obróbka z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor szary m2 184,91000
124. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 633,05280
125. Okna aluminiowe oszklone - wg zestawienia stolarki U=0,9 m2 101,24000
126. Okna aluminiowe oszklone - wg zestawienia stolarki U=0,9 EI60 m2 26,52000
127. Ościeżnica stalowa systemowa - wg zestawienia stolarki m2 115,50000
128. Ościeżnica stalowa systemowa EI30 - wg zestawienia stolarki m2 8,40000
129. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 0,96288
130. Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej m2 4 821,24520
131. Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej m2 594,61930
132. Papier ścierny m2 23,91872
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133. Parapety z blachy powlekanej m2 21,01810
134. Parkiet drewniany gr.1,5cm - sportowy + malowanie linii - wg dokumentacji m2 1 087,69440
135. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 85,38400
136. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 204,58250
137. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,54000
138. Piasek naturalny kopany m3 4 360,09276
139. Płatki PVA kg 1 854,51220
140. Płyta gipsowo-kartonowa akustyczna m2 162,13050
141. Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5˙mm m2 1 266,69460
142. Płyta MDF gr.2,2cm m2 34,32000
143. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0 mm m2 1,75584
144. Płyta styropianowa 10cm m2 1 858,79400
145. Płyta styropianowa 5cm m2 2 600,86050
146. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów 

podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm m2 114,15490
147. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów 

podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm m2 95,08960
148. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów 

podwieszanych, ścianek działowych o grub. 75 mm m2 32,99100
149. Płyta z wełny mineralnej - dachowa 30cm m2 1 295,77350
150. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie 

szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm m2 310,36500
151. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie 

szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm m2 376,75000
152. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z 

mas tynkarskich, o grubości 200 mm m2 1 969,79040
153. Płytki gessowe- wg dokumentacji projektowej m2 448,94720
154. Płytki wg dokumentacji projektowej m2 964,83450
155. PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 100X75X8CM SZARE m2 434,30000
156. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych m3 3,10800
157. Płyty styrop.EPS 100-036 (dach/podłoga) m3 434,86480
158. Podokiennik z konglomeratu mb 83,24000
159. Poręcz kwadratowa 5x5cm stal nierdzewna szczotkowana mb 27,28000
160. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 4,53600
161. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 439,53000
162. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 25,61520
163. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 89 770,92348
164. Przęsło ogrodzeniowe szt 30,73830
165. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 2,94000
166. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny dm3 4,60548
167. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 540,31780
168. Roztwór asfaltowy do izolacji kg 105,33600
169. Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn 50) kg 38,19200
170. Schody betonowe blokowe, prefabrykowane, powierzchnia groszkowana kolor jasnoszary. Wymiary stopnic 

15x35cm m 21,42000
171. Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekanego tworzywem o średnicy do fi 3,6 mm m2 558,83080
172. Siatka z włókna szklanego m2 2 152,17840
173. Siatka z włókna szklanego 160g/m2 m2 306,56400
174. Skrzydła drzwiowe , staloweL EI30 - wg zestawienia stolarki m2 7,38000
175. Skrzydła drzwiowe, okleina HPL -wg zestawienia stolarki m2 101,48000
176. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m m3 0,07498
177. Słupki ogrodzeniwe systemowe profil kwadratowy 25×25 mm - ocynkowane szt 30,73830
178. Słupki z rur stalowych kg 3 640,10680
179. Stal zbrojeniowa kg 400,80000
180. Styropina 0036 m3 31,78400
181. Sucha zaprawa do spoinowania kg 508,30375
182. Sufit akustyczny 120x60cm gr. 4cm demontowlany - komplet m2 253,29000
183. Sufit akustyczny 240x60cm gr. 4cm demontowlany - komplet m2 329,95000
184. Sufit akustyczny 60x60cm gr. 4cm demontowlany - komplet m2 232,00000
185. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała dm3 2,95152
186. Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania dm3 1 543,26000
187. Ścianki oporowe kątowe szt 66,88000
188. Środek gruntujący kg 547,16400
189. Śruby stalowe zgrubne M12 kg 7,03270
190. Świetlik dachowy NRO m2 75,60000
191. Taśma bentonitowa m 9,68310
192. Taśma samoprzylepna m 1 093,88206
193. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 6,78826
194. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 2 192,85550
195. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowej kg 2,63470
196. Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 5,26068
197. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,37984
198. Wieszak W 60/100 szt 439,53000
199. Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki m2 7,14000
200. Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki EI30 m2 42,28000
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201. Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki EI60 m2 57,60000
202. Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki U=0,9 m2 251,31000
203. Wkręty stalowe samogwintujące do blach szt 10 366,18800
204. Woda z rurociągów m3 403,33712
205. Wrota z furtką ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. części rysunkowej, na gotowych słupkach, szerokość 

3.0+1.5 m kpl 1,00000
206. Wrota ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. części rysunkowej, na gotowych słupkach, szerokość 3.0 m kpl 3,00000
207. Wykładzina podłogowa PVC m2 930,68560
208. Wykładzina podłogowa z włókien syntetycznych - igłowana, wzorzysta m2 55,84464
209. Wymian stalowy do płyt kanałowych mb 4,80000
210. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,17595
211. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 111,61892
212. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,71650
213. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 12,22302
214. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,09342
215. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,25136
216. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 3 913,59945
217. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej kg 15 757,50000
218. Zaprawa murarska zwykła kg 8 719,10640
219. Znak C-2 mały kpl 1,00000

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Agregat tynkarski 3,10-6,00 m3/h (1) m-g 170,96177
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 5,16780
3. Ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) (1) m-g 62,22942
4. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 23,48715
5. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 41,66288
6. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 431,96035
7. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 - 1,10 m3 (1) m-g 217,26519
8. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0,81396
9. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 224,85542

10. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1.9-2.3m m-g 61,00600
11. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 521,95209
12. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 110,61474
13. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 1,72000
14. Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 385,24448
15. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 41,66288
16. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 23,48715
17. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,13560
18. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 31,62700
19. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 20m m-g 1 869,10676
20. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 782,09259
21. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 998,87411
22. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 8,15280
23. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 143,40103
24. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 54,35200
25. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 10,08150
26. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 79,43323
27. Stabilizator gruntu, doczepny (bez ciągnika) 2,30-2,50 m/50 cm m-g 1,22342
28. Szlifierka do parkietu - kpl. m-g 37,99380
29. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 170,10611
30. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 62,36502
31. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 267,95422
32. Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 3,36050
33. Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 3,45504
34. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,48710
35. Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 33,34650
36. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 008,87559
37. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t m-g 10,92000
38. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 845,04363
39. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t m-g 0,32000
40. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butlowy z przewodami i palnikami - kpl. m-g 5,58280
41. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 102,90467
42. Żuraw samochodowy 18-20˙t (1) m-g 109,71840
43. Żuraw samochodowy 90 t (1) m-g 44,26160

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 9 009,26630


