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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku szkoty o fragment mieszczacy sale gimnastyczng z zapleczem szatniowo- sanitarnym,
potaczony z czescig istniejagca tacznikiem, mieszczacym dodatkowe funkcje, miedzy innymi, nowg stotowke uczniowska. Szczegoty
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

- Liczba projektowanych kondygnacji naziemnych: 2

- Szerokosc projektowanego budynku: 56,54m

- Dlugosc¢ projektowanego budynku: 50,90m

- Wysokosc projektowanego budynku: 11,52m

- Kat nachylenia stropodachu (tacznik) 2%, dach pograzony, wielospadowy

- Kat nachylenia dachu (sala gimnastyczna) 2,85%, dach dwuspadowy, symetryczny

Projektuje sie przebudowe istniejacego budynku szkoly, w tym takze malowanie elewacji istniejacego budynku, kolorystyka zgodnie z
dokumentacjg rysunkowgq. Zakres przebudowy obejmujacej wnetrze zostat opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz
przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Projektuje sie nowe zadaszenie nad schodami przy potudniowo-wschodniej scianie
Istniejacego budynku.

- Liczba kondygnacji naziemnych w istniejgcym budynku: 4

- Szerokosc istniejgcego budynku: 33,53m

- Dtugosc istniejacego budynku: 66,80m

- Wysokosc istniejgcego budynku: 15,08m
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Z zagospodarowaniem terenu



Augustow - roboty budowlane - Etap |

Tabela elementow scalonych

1 ROBOTY BUDOWLANE - ETAP |

Alalalalalala
N[OOI PR~ WIN|—

2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ETAP |

2.1
2.2
2.3
2.4

Nazwa elementu

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe
Roboty murowe
Roboty zelbetowe
Roboty dachowe
Stolarka zewnetrzna
Roboty elewacyjne

Nazwa elementu

Scian
Podtogi | posadzki

Sufit
Stolarka wewnetrzna

3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI - ETAP |

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Nazwa elementu

Rozbiorki schodow

Roboty murowe i scianki GK
Projektowane klapy dymowe
Winda w duszy schodow
Podtogi | posadzki

Sufit
Scian

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU -ETAP |

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Nazwa elementu

Ogrodzenie
Utwardzenia

Zlazd

Opska zwirowa
Pochylnia

Schody zewnetrzne
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Wartosc z
narzutami

Wartosc z
narzutami

Wartosc z
narzutami

Wartosc z
narzutami

Nazwa rozdziatu

1 ROBOTY BUDOWLANE - ETAP |

Podsumowanie tabeli elementow scalonych

Wartosc

rozdziatu
hetto

Wartosc Dodatki

rozdziatu

VAT Wartosc
brutto

2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ETAP |
3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI - ETAP |
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP |
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Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
1 ROBOTY BUDOWLANE - ETAP |
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNRW 201/115/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych
Poz. L1 2007(0,6+0,8)*1,6 = 448,000000
Poz. 1.2 7,5%(0,7+0,8)*1,6 = 18,000000
Poz. 3 9,5%(1,4+0,8)*1,6 = 33,440000
Poz. t4 3,3%(1,58+0,8)*1,6 = 12,566400
Poz. F1 24*((1,8+0,8)*(1,8+0,8))*1,6 = 259,584000
Poz. t.s1 387,2%(0,6+0,8)*1,6 = 195,328000
Poz. £.s2 54,50%(0,6+0,8)*1,6 = 122,080000
Poz. £.s3 28,7/87(1,2+0,8)*1,6 = 92,096000
Poz. Fs1 117%((2,3+0,8)*(2,3+0,8))*1,6 = 169,136000
Poz. Fs2 3%((5,14+0,8)*(2,3+0,8))*1,6 = 38,387200
Poz. Fit 2*((0,8+0,8)*(0,8+0,8))*1, = 3,192000
Wymiana gruntu pod posadzke 1918,54%1,2 = 2 302,248000
Ogotem: 3 749,06 3 749,06 m3
1.1.2 KNRW 201/119/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
1918,54*1,5 = 23877,810000
Ogotem: 28/77,31 28/77,31 m2
1.1.3 KNRW 201/119/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci
1918,54*1,5 = 23877,810000
Ogotem: 28/77,31 28/77,31 m2
1.1.4 KNRW 201/203/8
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |l|
Poz. L1 2007(0,6+0,8)*1,4 = 392,000000
Poz. 1.2 7,5%(0,7+0,8)*1,4 = 15,750000
Poz. 3 9,5%(1,4+0,8)*1,4 = 29,260000
Poz. t4 3,3%(1,58+0,8)*1,4 = 10,995600
Poz. F1 24*((1,8+0,8)*(1,8+0,8))*1,4 = 227,136000
Poz. t.s1 387,2%(0,6+0,8)*1,4 = 170,912000
Poz. £.s2 54,50%(0,6+0,8)*1,4 = 106,820000
Poz. £.s3 28,7/87(1,2+0,8)*1,4 = 30,584000
Poz. Fs1 117%((2,3+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 147,994000
Poz. Fs2 3%((5,14+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 77,338800
Poz. Fit 2*((0,8+0,8)*(0,8+0,8))*1, = 7,168000
Wymiana gruntu pod posadzke 1918,5470,8 = 1 534,832000
Ogotem: 2 800,79 2 800,79 m3
1.1.5 KNR 201/214/3
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1
Km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii |-ll, samochod 5-10 t
2 800,79 = 2 3800,790000
Ogotem: 2 800,79 2 800,79 10/ m3
1.1.6 KNRW 201/222/1
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosc 10 m, grunt kategorii |-ll, spycharka
/5KM + pilasek na zasypke w M
Poz. t.1 200%(0,6+0,8)*1,4 = 392,000000
Poz. 2 7,5%(0,7+0,8)*1,4 = 15,750000
Poz. 3 9,5%(1,4+0,8)*1,4 = 29,260000
Poz. 14 3,3%(1,58+0,8)*1,4 = 10,995600
Poz. F1 247((1,8+0,8)*(1,8+0,8))*1,4 = 227,136000
Poz. Ls1 387,2%(0,6+0,8)*1,4 = 170,912000
Poz. £.s2 54,50%(0,6+0,8)*1,4 = 106,820000
Poz. £.s3 28,78%(1,2+0,8)*1,4 = 30,584000
Poz. Fs1 11*((2,3+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 147,994000
Poz. Fs2 3%((5,14+0,8)*(2,3+0,8))*1,4 = 77,338800
Poz. Fi1 2*((0,8+0,8)*(0,8+0,8))*1, = 7,168000
Wymiana gruntu pod posadzke 1918,5470,8 = 1534,832000
Minus fundament -(94,83+123,01+3,15+20,72+11,19+0,77+
33,12+56,19) = -302,980000
Minus mur fundamentowy -47,96 = -47,960000
Minus sciany zelbetowe -(28,870,970,36+39,8%0,970,24+28,870,9"
0,24+43,670,970,24) = -33,566400
Ogotem: 2 416,28 2 416,28 m3
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
1.1.7 KNRW 201/228/1
Zageszczanie ubljakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l|
2410,28 = 2416,280000
Ogotem: 2410,28 24106,28 m3

ROBOTY BUDOWLANE - ETAP |
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1.2 Roboty fundamentowe
1.2.1 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie pali FDP fi 360mm w ilosci 196 szt. zbrojonych IPE120 o dt. tgcznej 2352 mb na potrzeby
posadowienia budynku szkoty podstawowe| wg przestanego Projektu WWykonawczego 1,00 Kpl
1.2.2 Kalkulacja indywidualna
Obcigzenie probne pali do 750 kN z kotwieniem do istniejgcych pali 1,00 Kpl
1.2.3 KNRW 202/1101/1
Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym | uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
gruntowym, beton zwykty
Poz. L1 200%(0,6+0,2)"0,1 = 16,000000
Poz. .2 7,5%(0,7+0,2)*0,1 = 0,675000
Poz. 3 9,5%(1,4+0,2)*0,1 = 1,520000
Poz. 14 3,3%(1,58+0,2)"0,1 = 0,587400
Poz. F1 24*((1,8+0,2)*(1,8+0,2))*0,1 = 9,600000
Poz. t.s1 87,2%(0,6+0,2)*0,1 = 6,976000
Poz. £.s2 54,50%(0,6+0,2)*0,1 = 4,360000
Poz. £.s3 28,78%(1,2+0,2)*0,1 = 4,029200
Poz. Fs1 11*((2,3+0,2)*(2,3+0,2))*0,1 = 6,875000
Poz. Fs2 3*((5,14+0,2)*(2,3+0,2))*0,1 = 4,005000
Poz. Fi1 27((0,8+0,2)*(0,8+0,2))*0,1 = 0,200000
Ogotem: 54,83 54,83 m3
1.2.4 KNRW 202/202/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 'm, beton podawany pompa
Poz. L1 20070,670,6 = 72,000000
Poz. t.s1 87,270,670,6 = 31,392000
Poz. £.s2 54,5%0,670,6 = 19,620000
Ogotem: 123,01 123,01 m3
1.2.5 KNRW 202/202/2 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.8"'m, beton podawany pompa
Poz. .2 7,570,770,6 = 3,150000
Ogotem: 3,15 3,15 m3
1.2.6 KNRW 202/202/3
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokosc¢ do 1.3 m, beton podawany pomp3a
Poz. £.s3 28,7/8%1,2%0,6 = 20,721600
Ogotem: 20,72 20,72 m3
1.2.7 KNRW 202/202/4 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc powyzej 1.3'm, beton podawany pomp3
Poz. 3 9,671,470,06 = 8,0064000
Poz. 14 3,3%1,58%0,6 = 3,128400
Ogotem: 11,19 11,19 m3
1.2.8 KNRW 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa
Poz. Fi1 270,870,870,0 = 0,768000
Ogotem: 0,77 0,77 m3
1.2.9 KNRW 202/204/2
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany pomp3a
Poz. F1 2472,37170,06 = 33,120000
Ogotem: 33,12 33,12 m3
1.2.10 KNRW 202/204/4 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci ponad 2.5 m3, beton podawany pomp3a
Poz. Fs1 1172,3%2,370,06 = 34,914000
Poz. Fs2 375,14%2,370,6 = 21,279600
Ogotem: 56,19 56,19 m3
1.2.11 KNRW 202/259/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow i budowli,
prety zebrowane
Poz. F1 2424 = 2424,000000
Poz. L1 5908,95 = 5908,950000
Poz. 2 260 = 260,000000
Poz. 3 661 = 661,000000
Poz. 14 202 = 202,000000
Poz. Fs1, Fs2, ts1, £s2, ts3 19107 = 19107,000000
Poz. Fi1 14 = 14,000000
Posadzka hali - siatki fi6 15x15cm 3,01%1,4*1045,86 = 4407,254040
Ogotem: 32 984,20 32984,20, 0,001t
1.2.12 KNRW 202/101/6
Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
Sala (43,66+9,54)0,970,24 = 11,491200
tgcznik (200-28,78-2,4)*0,970,24 = 36,465120
Ogotem: 47,96 47,96 m3
1.2.13 KNRW 202/608/10
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe ze styropian EPS 0036, pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowe|
220,7270,9 = 198,648000
Ogotem: 198,65 198,65 m2
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1.2.14 KNR 33/23/1
Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian
220,7270,976 = 1191,888000
Ogotem: 1 191,89 1 191,89 szt
1.2.15 KNRW 202/604/2
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych betonowych
Poz. t.1 20070,0 = 120,000000
Poz. t.2 7,570,6 = 4,500000
Poz. t3 9,570,6 = 5,700000
Poz. t4 3,3%0,6 = 1,980000
Poz. £.s1 87,270,6 = 52,320000
Poz. £.s2 54,5070,06 = 32,700000
Poz. £s3 28,7870,0 = 17,2068000
Ogotem: 234,47 234,47 m2
1.2.16 KNRW 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1
warstwa
Poz. t.1 20070,9%2 = 360,000000
Poz. t.2 7,570,9%2 = 13,500000
Poz. 3 9,570,9%2 = 17,100000
Poz. t4 3,370,9%2 = 5,940000
Poz. £.s1 87,270,9%2 = 156,960000
Poz. £.s2 54,5070,9%2 = 98,100000
Poz. £s3 28,7870,9%2 = 51,804000
Poz. Szt1 28,870,972 = 51,840000
Poz. SSZ1 39,870,972 = 71,640000
Poz. SSZ2 28,870,972 = 51,840000
Poz. SSZ3 43,670,9%2 = 78,480000
Ogotem: 957,20 957,20 m2
1.2.17 KNRW 202/603/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
Poz. .1 20070,9%2 = 360,000000
Poz. t.2 7,570,9%2 = 13,500000
Poz. t3 9,570,9%2 = 17,100000
Poz. t4 3,370,9%2 = 5,940000
Poz. £.s1 87,270,9%2 = 156,960000
Poz. £.s2 54,5070,9%2 = 98,100000
Poz. £s3 28,7870,9%2 = 51,804000
Poz. Szt1 28,870,972 = 51,840000
Poz. SSZ1 39,870,972 = 71,640000
Poz. SSZ2 28,870,972 = 51,840000
Poz. SSZ3 43,670,9%2 = 78,480000
Ogotem: 957,20 957,20 m2
1.2.18 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
220,7270,9 = 198,648000
Ogotem: 198,65 198,65 m2
1.2.19 DC 18/701/1
Listwy do folii kubelkowej
220,72 = 220,720000
Ogotem: 220,72 220,72 m
1.2.20 KNRW 202/1103/1
Podktady z materiatow sypkich, (w bud. mieszk. | uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasek
1918,5470,25 = 479,635000
Ogotem: 479,064 479,064 m3
1.2.21 KNRW 202/1101/7
Podktady betonowe, w budownictwie przemystowym, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym
1918,5470,15 = 287,7/81000
Ogotem: 287,78 287,78 m3
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1.3 Roboty murowe
1.3.1 KNRW 202/144/4
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow silikatowych o powierzchni czotowej gtadkiej, grubo$é 24 cm
Sciany zewnetrzne 1321,37 = 1.321,370000
Sciany attyki 155,46 = 155,460000
Sciany wewnetrzne 262,3 = 262,300000
Ogotem: 1 739,13 1 739,13 m2
1.3.2 KNRW 202/144/2 (1)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych o powierzchni czotowej gtadkiej, grubo$é
17,5 cm
Sciany wewnetrzne 18cm 68,3 = 68,300000
Ogotem: 68,30 68,30 m2
1.3.3 KNRW 202/146/1
Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych grubosci 11,5 cm
Sciany dziatowe 472,06 = 472,060000
Ogotem: 472,06 472,06 m2
1.3.4 KNRW 202/147/1
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Poziom O 870,9+18%1,2+10%1,2 = 40,800000
Poziom 1 48%1,2 = 57,600000
Ogotem: 98,40 98,40 m

ROBOTY BUDOWLANE - ETAP |
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1.4 Roboty zelbetowe
1.4.1 KNRW 202/207/4
Sciany Zelbetowe, proste, wysoko$¢ do 8 m x12 cm, beton podawany pompa
Poz. Szt1 28,878,03 = 231,2064000
Poz. SSZ1 39,8%0,9 = 35,820000
Poz. SSZ2 28,8712,32 = 354,816000
Poz. SSZ3 43,674,05 = 176,580000
Ogotem: 798,48 798,48 m2
1.4.2 KNRW 202/207/7
Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci, beton podawany pompa
Poz. Szt1 3,03%28,8724 = 5 550,336000
Poz. SSZ1 39,8%0,9%12 = 429,840000
Poz. SSZ2 28,8%12,32*24 = 8 515,584000
Poz. SSZ3 43,6°4,05%12 = 2 118,960000
Ogotem: 16 614,72 16 614,72 m2
1.4.3 KNRW 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4'm, obwod do przekroju: 12-16'm/m2,
beton podawany pomp3
Poz. St.2 1%8,0370,3970,24 = 0,751608
Poz. St.8 1%8,0370,3670,24 = 0,0693792
Poz. SL.7 774,2570,4470,24 = 3,141600
Ogotem: 4,59 4,59 m3
1.4.4 KNRW 202/208/5 (2)
Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4'm, obwod do przekroju: 16-20'm/m2,
beton podawany pomp3
Poz. St.1 9*8,0370,2470,24 = 4,162752
Poz. St.3 1078,0370,2470,24 = 4,625280
Poz. St4 1%5,03%0,2470,24 = 0,289728
Poz. SL6 2074,2570,2470,24 = 4,896000
Poz. S5 274,2570,2470,24 = 0,489600
Poz. Si1 2*4,7670,2470,24 = 0,548352
Ogotem: 15,01 15,01 m3
1.4.5 KNRW 202/224/6 (2)
Stupy zelbetowe wolno stojace, petne, obwod do 2.4 'm, beton podawany pomp3a
Poz. Ss1 14%((8,570,570,65)+(2,9270,5%0,24)) = 43,580600
Ogotem: 43,58 43,58 m3
1.4.6 KNRW 202/211/1
Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w sScianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci do
0.3 m - rdzenie
Poz. RL1 5470,2470,2470,6 = 1,866240
Poz. Rt2 1470,2470,24%4,29 = 3,459456
Pos. Rs1 1672,9270,2470,24 = 2,691072
Ogotem: 3,02 3,02 m3
1.4.7 KNRW 202/211/4
Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w scianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 2-stronnie,
szerokosc do 0.3 m - wience
Poz. Ws1 43,6670,470,24 = 4,191360
Poz. Ws2 3,0270,2570,24 = 0,481200
Poz. Ws3 2743,6670,470,24 = 8,382720
Poz. Ws4 2743,6670,25%0,24 = 5,239200
Poz. £.-1 125,570,170,24 = 3,012000
Poz. £-2 3870,2470,24 = 5,068800
Poz. t-3 10370,2470,24 = 5,932800
Poz. I-1 12,570,2470,24 = 0,720000
Ogotem: 33,03 33,03 m3
1.4.8 KNRW 202/217/2
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc 15 cm, beton podawany pomp3
Poz. PL1 12,54*50,20 = 0629,508000
Poz. PL2 12,54*50,20 = 0629,508000
Poz. PZS1 (4,3+270,24)*30,9 = 147,702000
Poz. PZS1 (1,91+270,24)78,0 = 19,120000
Ogotem: 1 425,84 1 425,84 m2
1.4.9 KNRW 202/217/5
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pomp3a
Poz. PL1 12,54750,20*3 = 1888,524000
Poz. PL2 12,54750,20%5 = 3 147,540000
Poz. PZS1 (4,3+270,24)*30,975 = 738,510000
Poz. PZS1 (1,91+270,24)*8,0*5 = 95,600000
Ogotem: 5870,17 5870,17 m2
1.4.10 KNRW 202/219/2
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pomp3a
Poz. Scht.1 2,271 ,2 = 15,840000
Poz. SSch1 2*2,7+2,15%1,7 = 9,055000
Poz. SSch2 2%2,7+2,15%1,7 = 9,055000
Poz. SSch3 2,153,88 = 8,342000
Poz. SSch4 2,15%3 = 6,450000
Ogotem: 48,74 48,74 m2
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1.4.11 KNRW 202/219/6
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pomp3a
Poz. Scht.1 (2,277,2)*10 = 158,400000
Poz. SSch1 (2*2,7+2,15*1,7)*10 = 90,550000
Poz. SSch2 (2*2,7+2,15%1,7)*10 = 90,550000
Poz. SSch3 (2,15%3,88)"10 = 83,420000
Poz. SSch4 (2,1573)*10 = 64,500000
Ogotem: 487,42 487,42 m2
1.4.12 KNRW 202/210/1
Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8 m/m2, beton podawany pompa
Poz. N1 1*24,4870,9570,36 = 8,372160
Poz. N3 1%2,8470,9570,36 = 0,971280
Ogotem: 9,34 9,34 m3
1.4.13 KNRW 202/210/3
Belki | podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12 m/m2, beton podawany pompa
Poz. N2 1%18,9970,9570,24 = 4,329720
Poz. P1 1%26,9270,770,24 = 4,522560
Poz. N5 1%18,9970,870,24 = 3,646080
Poz. P6a 1%18,9970,870,24 = 3,046080
Poz. P6b 1*4,7870,770,24 = 0,803040
Poz. P8 1%25,2170,870,24 = 4,840320
Poz. P5 1*4,7870,770,24 = 0,803040
Poz. NG 1%4,9970,8%0,24 = 0,958080
Poz. N7 372,8870,870,24 = 1,658880
Poz. N8 1*4,7870,870,24 = 0,917760
Poz. N9 1%4,2670,870,24 = 0,817920
Poz. N10 1%1,6870,670,24 = 0,241920
Ogotem: 27,19 27,19 m3
1.4.14 KNRW 202/210/4
Belki | podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14 m/m2, beton podawany pompa
Poz. P2 1%19,9270,570,24 = 2,390400
Poz. P4 1%18,9870,570,24 = 2,277600
Poz. N11 2*2,770,3670,3 = 0,583200
Poz. BL1 272,6870,470,24 = 0,514560
Poz. Ns1 2*11,470,570,24 = 2,736000
Poz. Ns2 2"11,3370,570,24 = 2,719200
Poz. Nz2 273,370,470,24 = 0,633600
Poz. BSS1 4,770,470,24 = 0,451200
Poz. SSch3 - A-A 2,6370,570,24 = 0,315600
Poz. SSch4 - B-B 2,6370,470,24 = 0,252480
Ogotem: 12,87 12,87 m3
1.4.15 KNRW 202/210/5
Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16 m/m2, beton podawany pomp3
Poz. N4 272,8870,370,24 = 0,414720
Poz. P3 1*2,8870,370,24 = 0,207360
Poz. N12 1%2,0370,370,24 = 0,146160
Poz. N13 1%1,5870,370,24 = 0,113760
Poz. N14 1%1,6870,370,24 = 0,120960
Poz. Ns3 1%2,5770,370,24 = 0,185040
Poz. Ns4 1%1,3570,370,24 = 0,097200
Poz. Nz1 1%2,2670,370,24 = 0,162720
Poz. Nz3 1%2,570,370,24 = 0,180000
Ogotem: 1,63 1,63 m3
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1.4.16 KNRW 202/259/2

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli,
prety zebrowane

Poz. SSZ1, SSZ2, SSZ3 3924 = 8924,000000
Poz. t.3 481,86 = 481,8060000
Poz. |-1 54,17 = 54,170000
Poz. 1.2 412,06 = 412,600000
Poz. Ws1, Ws2, Ws3, Ws4 1355 = 1 355,000000
Poz. t1, Rt1, RL2 821,22 = 321,220000
Poz. PL1 4549,61+9197,11+104 21 = 13 850,930000
Poz. PL2 7374,81+8043,41 = 15418,220000
Poz. N1 532 = 532,000000
Poz. N2 291 = 291,000000
Poz. P1 748 = 748,000000
Poz. N3 41 = 41,000000
Poz. N4 44 = 44000000
Poz. P3 22 = 22,000000
Poz. P2 310 = 310,000000
Poz. N5 284 = 284,000000
Poz. P4 373 = 373,000000
Poz. Pba 482 = 482,000000
Poz. P6b 98 = 98,000000
Poz. P5 101 = 101,000000
Poz. NG 99 = 99,000000
Poz. N7 {2 = 72,000000
Poz. N8 66 = 66,000000
Poz. N9 6/ = 67,000000
Poz. N10 20 = 20,000000
Poz. N11 50 = 50,000000
Poz. N12 12 = 12,000000
Poz. N13 10 = 10,000000
Poz. N14 10 = 10,000000
Poz. P8 509 = 509,000000
Poz. St.1, St.2, SL3, St.38 3672,64 = 3672,640000
Poz. Scht.1 /5+152 = 227,000000
Poz. Bt.1 50 = 50,000000
Poz. St5, SL6, SL7 2307,4 = 2307,400000
Poz. St4, Szt1 3887,42 = 3887,420000
Poz. Ns1 282 = 282,000000
Poz. Ns2 281 = 281,000000
Poz. Ns3 20 = 20,000000
Poz. Ns4 14 = 7,000000
Poz. Nz1 13 = 13,000000
Poz. Nz2 50 = 50,000000
Poz. Nz3 14 = 14,000000

Ogotem: 56 370,46 56 370,406, 0,001t
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1.5 Roboty dachowe
1.5.1 KNRW 205/104/2
Hale typu sredniego, wigzary o masie do 10,0t - wigzary z drewna klejonego - wg dokumentaciji - 86,03 m3
6,02%7 = 42,140000
Ogotem: 42,14 42,14 t
1.5.2 KNR 21/4005/14
Ptatwie z drewna klejonego 36x16cm
28%5,15+8475,21 = 581,840000
Ogotem: 581,84 581,84 mb
1.5.3 KNRW 205/104/3
Hale typu sredniego, stezenia dachow
4875,973,5571,1%0,001 = 1,105896
Ogotem: 1,11 1,11 t
1.5.4 KNRW 202/1017/3
Swietliki i klapy dymowe, ponad 1,5'm2 - $wietliki sala
30%2,1%1,2 = 75,600000
Ogotem: 75,00 75,00 m2
1.5.5 KNRW 202/1017/3
Swietliki i klapy dymowe, ponad 1,5'm2 - klapa oddymiajaca tacznik
1,9%1,9 = 3,610000
Ogotem: 3,61 3,61 m2
1.5.6 NNRNKB 202/529/2 (2)
Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang-trapezowa na tatach lub deskowaniu, arkusze ponad 4 m2, blacha
155 P - blacha perforowana 1,25mm
Sala 43,24%28,54 = 1 234,069600
Ogotem: 1234,07 1234,07 m2
1.5.7 KNRW 202/606/2
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Sala 43,24728,54 = 1 234,069600
t.gcznik 49,72711,94 = 593,656300
Ogotem: 1827,73 1827,73 m2
1.5.8 KNRW 202/612/2
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do podtoza
z blach falistych lub trapezowych
Sala 43,24728,54 = 1 234,069600
Ogotem: 1234,07 1234,07 m2
1.5.9 KNRW 202/608/1
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 30cm, poziome na wierzchu konstrukciji, na lepiku
t.gcznik 49,72711,94 = 593,656800
Ogotem: 593,606 593,66 m2
1.5.10 KNRW 202/608/1
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukciji, na lepiku -
warstwa spadkowa 0-18cm
R=2,000 M=2,000 S= 1,000
t.gcznik 49,72711,94 = 593,6563800
Ogotem: 593,606 593,606 m2
1.5.11 KNR 33/1/2
Przyklejenie ptyt styropianowych, ptyty grubosci 10 cm
attyka sala 144,64*1,4 = 202,496000
attyka tgcznik 95,5%0,6 = 5/7,300000
Ogotem: 259,80 259,80 m2
1.5.12 KNR 33/23/1
Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do scian, kotkami z metalowym trzpieniem
attyka sala 144,6471,4™6 = 1214,976000
attyka tgcznik 95,570,606 = 343,800000
Ogotem: 1 558,78 1 558,78 szt
1.5.13 KNR 33/1/5
Siatki z wiokna szklanego o gramaturze min. 160 g/m2 zatopiona w kleju
attyka sala 144,64*1,4 = 202,496000
attyka tgcznik 95,5%0,6 = 57,300000
Ogotem: 259,80 259,80 m2
1.5.14 KNRW 202/504/1
Pokrycie dachow membrana PVC, 1-warstwowe
Sala 43,24728,54 = 1 234,069600
t gcznik 49,72%11,94 = 593,656800
Ogotem: 1 827,73 1 827,73 m2
1.5.15 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow membrana PVC, obrobki z membrany PVC
attyka sala 144,64%1,4 = 202,496000
attyka tgcznik 95,570,6 = 5/7,300000
swietliki sala 30%(2*2,1+2%1,2)*0,3 = 59,400000
klapa oddymiajaca tgcznik 4%1,970,3 = 2,280000
Ogotem: 321,48 321,48 m2
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1.5.16 KNRW 202/409/6
Ptyta OSB do montazu obrobki blacharskie
attyka sala 144,6470,56™0,022 = 1,781965
attyka tgcznik 95,5%0,5670,022 = 1,176560
Ogotem: 2,96 2,96 m3
1.5.17 KNRW 202/515/2
Obrdébka z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor szary
attyka sala 144,6470,7 = 101,248000
attyka tgcznik 95,5%0,7 = 66,850000
Ogotem: 168,10 168,10 m2
1.5.18 KNRW 202/1213/3
Drabina zewnetrzna na dach, malowana proszkowo
11,2 = 11,200000
Ogotem: 11,20 11,20 m
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1.6 Stolarka zewnetrzna
1.6.1 KNRW 202/1039/1
Okna aluminiowe, do 1,0°'m2- wg zestawienia stolarki
0Z12 0,61,55%5 = 4,650000
Ogotem: 4,65 4,65 m2
1.6.2 KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe, do 2,0'm2 - wg zestawienia stolarki
0Z5 2,0970,6™1 = 1,254000
0Z6 2,280,674 = 5,472000
OZ7 3,2170,6™2 = 3,852000
0Z8 3,2770,6™1 = 1,962000
0Z9 1,6770,6™1 = 1,002000
Ogotem: 13,54 13,54 m2
1.6.3 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2 - wg zestawienia stolarki
OZ1 0,972,424 = 51,840000
0Z18 18,36™1,7*1 = 31,212000
Ogotem: 33,05 83,05 m2
1.6.4 KNRW 202/1039/2
Okna aluminiowe, do 2,0'm2 EI60 - wg zestawienia stolarki
0Z14 2,470,872 = 3,840000
Ogotem: 3,84 3,84 m2
1.6.5 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0’ m2 EI60 - wg zestawienia stolarki
0Z16 2,42,17%4 = 20,160000
0Z19 1%1,2*2,1 = 2,520000
Ogotem: 22,68 22,68 m2
1.6.6 KNRW 202/1040/6
Drzwi | scianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki
OZ2 3,3672,55™1 = 3,568000
0Z3 19,3872,55™1 = 49,419000
0Z4 4,22%2,55™1 = 10,761000
0Z10 3,12%2,55™1 = 20,706000
0Z11 3,5672,55™1 = 21,828000
0Z13 2,474,296 1 = 10,310400
OZ17 43,24*3*1 = 129,720000
Ogotem: 251,31 251,31 m2
1.6.7 KNRW 202/1040/2
Drzwi | Scianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - wg zestawienia stolarki
DZ1 3,9%2,55™1 = 9,945000
DZ2 2,473,476 1 = 8,342400
DZ4 1,96%2,55™1 = 4,998000
DZ5 1,8272,55*1 = 4,641000
DZ6 1,63%2,75™1 = 4,482500
DZ7 1,96%2,1™1 = 4,116000
Ogotem: 36,52 36,52 m2
1.6.8 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 - wg zestawienia stolarki
DZ3 1,95%2,518 = 3,902900
Ogotem: 3,90 3,90 m2
1.6.9 Kalkulacjaindywidualna
Zaluzje aluminiowe, fasadowe, na prowadnicach, sterowane elektrycznie
OZ17 43,2473,00 = 129,720000
Ogotem: 129,72 129,72 m2
1.6.10 KNRW 202/517/1 (1)
Rozne obrobki - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej] powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do
25°cm - prapet zewnetrzne
O~ 2470,970,25 = 5,400000
0Z5 1*2,09%0,25 = 0,522500
0Z6 4*2,8270,25 = 2,820000
OZ7 2*3,2170,25 = 1,0605000
0Z8 1*3,2770,25 = 0,817500
0Z9 1*1,6770,25 = 0,417500
0Z12 570,6%0,25 = 0,750000
0Z14 2%2,2470,25 = 1,120000
0Z16 4*2,470,25 = 2,400000
0Z18 1*18,6370,25 = 4,657500
0Z19 1%1,270,25 = 0,300000
Ogotem: 20,81 20,81 m2
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1.6.11 KNR 1323/206/9

Osadzenie podokiennikow - konglomerat kolor biaty

OZ1 24 = 24,000000
0Z5 1 = 1,000000
0Z6 4 = 4,000000
OZ7 2 = 2,000000
0Z8 1 = 1,000000
0Z9 1 = 1,000000
0Z12 5 = 5,000000
0Z14 2 = 2,000000
0Z16 4 = 4,000000
0Z18 1 = 1,000000
0Z19 1 = 1,000000

Ogotem: 46,00 46,00 szt
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1.7 Roboty elewacyjne
1.7.1 KNRW 202/1603/3

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20'm

Sciany zewnetrzne 1321,37 = 1.321,370000

Sciany attyki 155,46 = 155,460000

Poz. SSZ2 28,8%(12,32-0,9) = 328,896000

Podcien 18,15 = 18,150000

Ogotem: 1 823,88 1 823,88 m2

1.7.2 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, z ostong siatkowg, do 20m - sktad
roboczy 60sob - 1,00 kpl

1.7.3 KNR 33/2/4 (1) = 2 104,75752
1.7.4 KNR 33/23/1 = 379,83785
1.7.5 KNR 33/1/5 = 1 020,46086
1.7.6 KNR 33/26/1 = 151,38204
1.7.7 KNR 33/26/2 = 718,60872
1.7.8 KNRW 202/1218/3 = 1478,15000
1.7.9 KNR 21/4005/1 = 1 940,04900

Razem (r-g) = 7 793,24599

S=6 W=0.84 P=1.00
Czas pracy=r-g/(S*™W)*P=7 793,25/(670.84)*1.00=1 546,28 1 546,28 m-g

1.7.3 KNR 33/2/4 (1)
Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 20 cm

Sciany zewnetrzne 1321,37 = 1 321,370000
Sciany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSZ2 28,8%(12,32-0,9) = 328,896000
Podcien 18,15 = 18,150000
Ogotem: 1 823,88 1 823,88 m2
1.7.4 KNR 33/23/1
Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian
Sciany zewnetrzne 1321,37*6 = 7 928,220000
Sciany attyki 155,46*6 = 932,760000
Poz. SSZ2 28,8%(12,32-0,9)*6 = 1973,376000
Podcien 18,15 = 18,150000
Ogotem: 10 852,51 10 852,51 szt

1.7.5 KNR 33/1/5
Siatki z witokna szklanego zatopiona w kleju

Sciany zewnetrzne 1321,37 = 1.321,370000
Sciany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSZ2 28,8%(12,32-0,9) = 328,896000
Podcieh 18,15 = 18,150000
Ogodtem: 1823,88| 1823,88 m2

1.7.0 KNR 33/26/1
Tynki elewacyjne - gruntowanie

Sciany zewnetrzne 1321,37 = 1321,370000
Sciany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSZ2 28,8%(12,32-0,9) = 328,896000
Podcieh 18,15 = 18,150000
Ogotem: 1823,88| 1823,88 m2

1.7.7 KNR 33/26/2
Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek, barwiony w masie

Sciany zewnetrzne 1321,37 = 1321,370000
Sciany attyki 155,46 = 155,460000
Poz. SSZ2 28,8%(12,32-0,9) = 328,896000
Podcieh 18,15 = 18,150000
Ogotem: 1823,88] 1823,88 m2

1.7.8 KNRW 202/1218/3
Konsola montazowa elewacji drewnianej L stalowe ocynkowane malowane w kolorze czarnym grubosc blachy
4mm przy scianie przektadka termiczna z tworzywa sztucznego

14676 = 3876,000000
2*3 = 6,000000
17974 = 716,000000
Ogotem: 1 598,00 1 598,00 szt

1.7.9 KNR 21/4005/1
Drewniana elewacja deski/szprosy z drewna klejonego-modrzew szer. 30cm gr. 6cm, zprosy montowane do
elewacji na systemowych konsolach zaimpregnowane bezbarwnie zabezpieczone do stopnia NRO

14678,25 = 1204,500000
2%3,89 = 7/,780000
17975,27 = 943,330000
Ogotem: 2 155,61 2 155,61 mb
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2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ETAP |
2.1 Sciany
2.1.1 KNRW 202/802/1
Tynki wewn.z gipsu maszynowego gr.10 mm wyk.reczniue.na scianach + 15% na oscieza
Sciany zewnetrzne 1321,37*1,15 = 1519,575500
Sciany wewnetrzne 262,3*2*1,15 = 603,290000
Sciany wewnetrzne 18cm 68,3*2*1,15 = 157,090000
Sciany dziatowe 472,06*2*1,15 = 1 085,738000
Ogotem: 3 365,69 3 365,069 m2
2.1.2 KNRW 202/830/2
Gtadzie gipsowe, na scianach, 2-warstwowa + 15% na oscieza
Sciany tynkowane 3 365,69 = 3 365,690000
Minus ptytki -662,98 = -662,980000
Ogotem: 2 702,71 2 702,71 m2
2.1.3 KNRW 202/840/4
Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej - ptytki wg dokumentaciji projektowe]
0.5 3,48*3+170,9 = 26,340000
0.6 (5,46+1,12+8,76)*3+3%0,9 = 48,720000
0.7 (2,97+4,39+11,72)*3+370,9 = 59,940000
0.13 (7,71+4,54+0,8)*3+370,9 = 41,850000
0.20 (1,91+6,82)*2,7+3*0,9 = 26,271000
0.21 (8,32)*2,7+170,6 = 23,064000
0.22 (11,14)*2,7+170,0 = 30,678000
0.23 (11,14)*2,7+170,6 = 30,678000
0.24 (8,32)*2,7+170,6 = 23,064000
0.25 (1,91+6,82)*2,7+370,6 = 25,371000
0.28 (1,71+5,02+0,18+1,07+5,61)*2,7+670,6 = 40,293000
0.29 (7,02)*2,7+170,6 = 19,554000
0.30 (11,14)*2,7+170,6 = 30,678000
0.31 (11,14)*2,7+170,06 = 30,678000
0.32 (7,02)*2,7+170,6 = 19,554000
0.33 (1,71+5,02+0,18+1,07+5,61)*2,7+670,6 = 40,293000
1.2 (8,33+1,21+17,24)*2,7+370,6 = 74,106000
1.7 (9,6+1,25+15,76)*2,7 = 71,847000
Ogotem: 662,98 662,98 m2
2.1.4 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Sciany tynkowane 3 365,69 = 3 365,690000
Minus ptytki -662,98 = -662,980000
Ogotem: 2 702,71 2 702,71 m2
2.1.5 KNRW 202/2004/10
Obudowa elementow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki | podciagi
pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 - obudowa instalacji podtynkowych
92,32 = 92,320000
Ogotem: 92,32 92,32 m2
2.1.6 KNRW 202/2009/1
Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod oktadziny - obudowa stupow
6%(270,35+270,75)*2,6 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2
2.1.7 KNR 21/4004/7 (1)
Poszycie scian szkieletowych ptyta MDF gr.2,2cm - obudowa stupow
6%(270,35+270,75)*2,6 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2
2.1.8 KNRW 202/1513/2 (2)
Malowana emalig akrylowg potmatowg w kolorze czerwonym - 2 razy - obudowa stupow
6%(270,35+270,75)*2,6 = 34,320000
Ogotem: 34,32 34,32 m2
2.1.9 KNRW 205/1007/2
Ustroj akustyczny - wetha mineralna gr.5cm zamaskowana blachg perforowang T55 perforacja Rvox8 (blacha
bez dodatkowych przettoczen) w zatamaniach blachy kliny z wetny mineralnej
28,44 7,1+4%4 95™7 1 = 342,504000
Ogotem: 342,50 342,50 m2
2.1.10 KNRW 205/1007/3
Ustrdj] akustyczny ztozony z wetny mineralnej gr. 10cm zamaskowane] drewnianymi lamelami o zréznicowanych
przekrojach 4x6cm- 6x8cm
275,02%7,1+674,95%7,1 = 282,154000
Ogotem: 282.15 282.15 m2
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2.2 Podlogi | posadzki
2.2.1 KNRW 202/606/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Poziom O 1770,28%2 = 3 540,560000
Poziom 1 706,73 = 706,730000
Ogotem: 4 247,29 4 247,29 m2
2.2.2 KNRW 202/608/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukciji, na sucho, 1
warstwa - 10cm
Poziom O 1770,28 = 1770,280000
Ogotem: 1 770,28 1770,28 m2
2.2.3 KNRW 202/608/4
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda
nastepna warstwa - 5cm
Poziom O 1770,28 = 1 770,280000
Poziom 1 700,73 = 706,730000
Ogotem: 2477,01 2477,01 m2
2.2.4 KNRW 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe folia w ptynie, 1 warstwa
Gres - poziom O 144 .93 = 144,930000
Gres - poziom 1 51,31 = 51,310000
Ogotem: 196,24 196,24 m2
2.2.5 KNRW 202/602/2
|zolacje przeciwwilgociowe folia w ptynie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Gres - poziom O 144,93 = 144,930000
Gres - poziom 1 51,31 = 51,310000
Ogotem: 196,24 196,24 m2
2.2.6 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm
Poziom O 1770,28 = 1770,280000
Poziom 1 700,73 = 706,730000
minus sala -1045,86 = -1045,860000
Ogotem: 1431,15 1431,15 m2
2.2.7 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
Poziom O 1770,28 = 1770,280000
Poziom 1 706,73 = 706,730000
minus sala -1045,86 = -1045,860000
Ogotem: 1431,15 1431,15 4,5/ m2
2.2.8 KNRW 202/1105/1
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, niwelacyjno-wyrownawcza cementowa grubosci 2 mm, zatarta na gtadko
Poziom O 1770,28 = 1770,280000
Poziom 1 706,73 = 706,730000
minus sala -1045,86 = -1045,860000
Ogotem: 1431,15 1431,15 m2
2.2.9 KNRW 202/1111/1
Posadzki z ptytek gessowych na zaprawie klejowe] - ptytki wg dokumentaciji projektowej
Gres - poziom O 144 93 = 144,930000
Gres - poziom 1 51,31 = 51,310000
Ogotem: 196,24 196,24 m2
2.2.10 KNRW 202/1124/2
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowych, uktadane bez kleju
Wyktadzina dywanowa - poziom 1 50,22 = 50,220000
Ogotem: 50,22 50,22 m2
2.2.11 KNRW 202/1128/1
Zywica poliuretanowa w pomieszczeniach wewnetrznych
Zywica poliuretanowa - poziom 0 579,49 = 579,490000
Zywica poliuretanowa - poziom 1 605,20 = 605,200000
Ogotem: 1 184,69 1 184,69 m2
2.2.12 KNRW 202/410/4
Ruszt z legarow drewnianych na podktadkach elastycznych
2*1045,86 = 2091,720000
Ogotem: 2 091,72 2 091,72 m2
2.2.13 KNRW 202/1122/4
Parkiet drewniany gr.1,5cm - sportowy + malowanie linii - wg dokumentacii
1045,86 = 1045,860000
Ogotem: 1 045,860 1 045,80 m2
2.2.14 KNRW 202/1124/7
Listwy przyscienne drewniane
0.15 91,48 = 91,480000
Ogotem: 91,48 91,48 m
2.2.15 KNRW 202/1115/2
Cokoliki z ptytek ceramicznych, na zaprawie klejowe]
0.18 13,01 = 13,010000
Ogotem: 13,01 13,01 m
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2.2.16 KNR 202/1208/3
Porecz kwadratowa 5x5cm stal nierdzewna szczotkowana
2% (1,2+276,44 = 2/7,280000
Ogotem: 27,28 27,28 m
2.2.17 Kalkulacjaindywidualna
balustrada szklana h=110cm, szkto hartowane zwienczona od gory profilem ze stali szczotkowanej 5x5cm
montaz bez stupkow, na profilu montazowym, montowanym do podtogi dodatkowa obrobka zintegrowana z
profilem montazowym balustrady, stal szczotkowana wyrownujgca wysokosc odstoniete| sciany zelbetowej,
zgodnie z przekrojem B2
Trybuna 43,24+8,16 = 51,400000
Schody 3,0 = 8,000000
Ogotem: 60,00 60,00 m
2.2.18 Kalkulacjaindywidualna
Pas ostrzegawczy okrggte wypustki stal nierdzewna
2,470,5+4,370,5+3,9%0,8+4,370,5+2,470,5 = 9,820000
Ogotem: 9,82 9,82 m2
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2.3 Sufity
2.3.1 KNRW 202/1510/3
Malowanie sufitow betonowych
0.3 174,27 = 174,270000
0.5 5,48 = 5,480000
0.8 14,83 = 14,830000
0.9 11,061 = 11,610000
0.10 17,98 = 17,980000
0.11 15,7 = 15,700000
0.12 10,88 = 10,880000
0.14 31,56 = 31,560000
0.18 15,18 = 15,180000
Ogotem: 297,49 297,49 m2
2.3.2 KNRW 202/612/1
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych
1.8 31,42 = 31,420000
Ogotem: 31,42 31,42 m2
2.3.3 KNRW 202/805/2 (1)
Tynk akustyczny wykonywany na stropie
1.8 31,42 = 31,420000
Ogotem: 31,42 31,42 2/ m2
2.3.4 KNNRS 7/502/3
BUFFLE AKUSTYCZNE WELNA DRZEWNA WYS. 30cm GR. 5,5cm, ROZSTAW CO 35cm
0.3 15%5,2+15%1,2 = 96,000000
Ogotem: 96,00 96,00 m2
2.3.5 KNNRS 7/502/3
Ptyta GK 240x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.2 68,2-4,375,55 = 44,335000
0.4 37,79 = 37,790000
0.16 57,98 = 57,980000
1.1 45,2742 = 1389,340000
Ogotem: 329,95 329,95 m2
2.3.6 KNNRS 7/502/3
Ptyta GK 120x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.19 28,74 = 28,740000
0.26 28,18 = 28,180000
0.27 28,18 = 28,180000
0.34 28,74 = 28,740000
1.3 16,74 = 16,740000
1.4 16,74 = 16,740000
1.5 16,74 = 16,740000
Ogotem: 164,00 164,00 m2
2.3.7 KNRW 202/2005/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, ruszt
podwQjny podwieszony
0.1 9,67 = 9,670000
0.2 4,375,55 = 23,865000
0.6 10,83 = 10,830000
0.7 14,63 = 14,630000
0.13 3,23 = 3,230000
0.20 9,5 = 9,500000
0.21 5,54 = 5,540000
0.22 3,87 = 3,870000
0.23 3,87 = 3,870000
0.24 5,54 = 5,540000
0.25 3,87 = 3,870000
0.28 3,71 = 3,710000
0.29 0,34 = 6,340000
0.30 3,87 = 3,870000
0.31 3,87 = 3,870000
0.32 0,34 = 6,340000
0.33 3,71 = 3,710000
1.1 [,714721,92+15,48%2,2 = 203,716800
1.2 23,88 = 23,880000
1.6 30,69 = 30,690000
1.7 27,43 = 2/7,430000
Ogotem: 447,97 447,97 m2
2.3.8 KNRW 202/2005/4
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, dodatek za 2
warstwe
0.2 4,375,55-3,774,95 = 5,550000
1.1 [,71421,92+15,48*2,2-86,54*1,8-6,5470,82-
(1,31+3,3+3,9+3,9+1,27)"1,2 = 87,762000
1.6 30,069-(0,642+1,491+1,491+0,637)*4,727 = 10,548253
Ogotem: 103,86 103,86 m2
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2.3.9 KNRW 202/2005/4
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, dodatek za 2
warstwe - ptyta perforowana akustyczna
0.2 3,774,95 = 18,315000
1.1 876,5471,8+6,5470,82+(1,31+3,3+3,9+3,9+
1,27)*1,2 = 115,954800
1.6 (0,642+1,491+1,491+0,637)%*4,727 = 20,141747
Ogotem: 154,41 154,41 m2
2.3.10 KNRW 202/1510/5
Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane | szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
0.1 9,67 = 9,670000
0.2 4,375,55 = 23,865000
0.6 10,83 = 10,830000
0.7 14,63 = 14,630000
0.13 3,23 = 3,230000
0.20 9,5 = 9,500000
0.21 5,54 = 5,540000
0.22 3,87 = 3,870000
0.23 3,87 = 3,870000
0.24 5,54 = 5,540000
0.25 3,87 = 3,870000
0.28 3,71 = 3,710000
0.29 0,34 = 6,340000
0.30 3,87 = 3,870000
0.31 3,87 = 3,870000
0.32 0,34 = 6,340000
0.33 3,71 = 3,710000
1.1 [,714721,92+15,48%2,2 = 203,716800
1.2 23,88 = 23,880000
1.0 30,69 = 30,690000
1.7 27,43 = 27,430000
1.8 31,42 = 31,420000
Ogotem: 479,39 479,39 m2
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2.4 Stolarka wewnetrzna
2.4.1 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznica stalowa systemowa - wg zestawienia stolarki
DWG 19%1*2,1 = 39,900000
DW6a 5%1%2,1 = 10,500000
DW7 13%1*2,1 = 2/,300000
DW7a 771*2,1 = 14,700000
DW/7b 4*1*2,1 = 38,400000
DW/7c 6°1*2,1 = 12,600000
DW/7d 1*1*2,1 = 2,100000
Ogotem: 115,50 115,50 m2
2.4.2 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznica stalowa systemowa EI30 - wg zestawienia stolarki
DW13 4*172,1 = 8,400000
Ogotem: 3,40 3,40 m2
2.4.3 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe, okleina HPL - wg zestawienia stolarki
DWG 19%0,9%2,05 = 35,055000
DW6a 570,9%2,05 = 9,225000
DW7 13%0,9%2,05 = 23,985000
DW7a 770,972,05 = 12,915000
DW/7b 470,972,05 = /,3380000
DW/7c 670,9%2,05 = 11,070000
DW7d 1%0,9%2,05 = 1,845000
Ogotem: 101,48 101,48 m2
2.4.4 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe , stalowe EI30 - wg zestawienia stolarki
DW13 470,972,05 = 7,380000
Ogotem: 7,38 7,38 m2
2.4.5 KNRW 202/1040/1
Drzwi i Scianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - wg zestawienia stolarki
DW20 2*1%2,1 = 4,200000
Ogotem: 4,20 4,20 m2
2.4.6 KNRW 202/1040/2
Drzwi | scianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - wg zestawienia stolarki
DW1 1%4,3%2,55 = 10,965000
DW3 1*2,4%2,55 = 6,120000
DWO 1%1,92%2,55 = 4,390000
DW18 1%1,6™2,1 = 3,360000
DW?21 1%1,82*2,1 = 3,822000
DW22 1%2,4%2,7 = 6,480000
DW31 1%1,96%2,13 = 4,174800
Ogotem: 39,82 39,82 m2
2.4.7 KNRW 202/1040/2
Drzwi | Scianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - EI30 - wg zestawienia stolarki
DW35 1*2,4%2,55 = 6,120000
DW10 1%2,25%2,55 = 5,737500
DW11 1*2,82%2,7 = 7,614000
DW12 1*2,82%2,7 = 7,0614000
DW17 1%1,96%2,13 = 4,174800
DW?24 1%2,4%2,7 = 6,480000
DW25 172,753,116 = 8,569000
DW26 171,963,116 = 6,107360
DW27 1*2,76%3,186 = 8,793360
DW28 1%1,9673,186 = 6,244560
DW29 1*2,76%3,13 = 8,633800
DW30 1%1,96*3,13 = 6,134800
Ogotem: 82,23 82,23 m2
2.4.8 KNRW 202/1040/2
Drzwi | scianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - EI6G0 - wg zestawienia stolarki
DW2 1%4,3%2,55 = 10,965000
DW4 2*2,172,55 = 10,710000
DW23 1*2,12%2,7 = 5,724000
Ogotem: 27,40 27,40 m2
2.4.9 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 - wg zestawienia stolarki
DW19 271,9%2,1 = 7,980000
Ogotem: 7,98 7,98 m2
2.4.10 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 - EI30 - wg zestawienia stolarki
DW15 2"172,1 = 4,200000
DW15a 1%1%2,1 = 2,1700000
DW16 1%1,5%2,1 = 3,150000
Ogotem: 9,45 9,45 m2
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2.4.11 KNRW 202/1203/2
Drzwi stalowe, petnhe, ponad 2" m2 - EI60 - wg zestawienia stolarki
DW14 1*2,1 = 2,100000
Ogotem: 2,10 2,10 m2
2.4.12 KNRW 202/1040/6
Drzwi | scianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki
OW2 2"1,70%2,10 = 7,140000
Ogotem: 7,14 7,14 m2
2.4.13 KNRW 202/1040/6
Drzwi | scianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki - EI30
OW1 278,29%2,55 = 42,279000
Ogotem: 42.28 42,28 m2
2.4.14 KNRW 202/1040/6
Drzwi | scianki aluminiowe, witryny - wg zestawienia stolarki - EI60
OWS3 2472.4 = 57,600000
Ogotem: 57,060 57,060 m2
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3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI - ETAP |
3.1 Rozbiorki schodow
3.1.1 KNR 404/803/2
Rozebranie konstrukcji dachowych z elementow stalowych, nad kondygnacja Il
3,4*6,7 = 22,780000
Ogotem: 22,78 22,78 m2
3.1.2 KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacja |
275,4+21,5 = 32,300000
Ogotem: 32,30 32,30 m
3.1.3 KNR 404/305/3
Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 20 cm
63,8%0,2 = 12,760000
Ogotem: 12,76 12,76 m3
3.1.4 KNR 404/304/5
Rozebranie stupow, zelbetowych, wezszy bok do 30°cm
87270,2470,24 = 0,921600
Ogotem: 0,92 0,92 m3
3.1.5 KNR 404/301/4
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm
50,3 = 1,500000
Ogotem: 1,90 1,90 m3
3.1.6 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane
12,76+0,92+1,50 = 15,180000
Ogotem: 15,18 15,18 m3
3.1.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosC 1 km
15,18 = 15,180000
Ogotem: 15,18 15,18 5/ m3
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3.2 Roboty murowe i scianki GK
3.2.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru istniejgcej stolarki
Stolarka drzwiowa 39,1 = 89,100000
Stolarka okienna 39,14 = 39,140000
Ogotem: 128,24 128,24 m2
3.2.2 KNR 404/105/5
Rozebranie scianek, scianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie cementowe]
289,60 = 2389,6060000
Ogotem: 289,060 289,60 m2
3.2.3 KNRW 401/314/2
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
(271,7+2%1,7+272,8+2%2,9+272,15+2%1,9+272,5+
272,9+272,9)°0,170,16 = 0,086400
Ogotem: 0,69 0,69 m3
3.2.4 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych | NP 160mm
2*1,7+271,7+272,8+272,9+272,15+2*1,9+27
2,9+272,9+2%2.9 = 42,900000
Ogotem: 42,90 42,90 m
3.2.5 KNRW 401/314/6
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, obomurowanie koncow belek stalowych do | NP180 ' mm
97270,25 = 4,500000
Ogotem: 4 50 4 50 m
3.2.6 KNRW 401/331/5
Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, na zaprawie cementowej, o grubosci
ponad 1/2 cegty
271,270,670,42+2,25%2,55%0,42+2,472,170,42+
2,1772,170,28+1,6372,170,24+1,63%3,570,24+
1,36%2,75%0,55+1,96%2,170,25+2,4%2,570,42+
2,42,170,42 = 16,320830
Ogotem: 16,32 16,32 m3
3.2.7 KNRW 401/106/4
Usuniecie gruzu | ziemi, z parteru budynku
289,6670,12 = 34,759200
(271,7+271,7+272,8+272,9+272,15+2%1,9+2
2,59+2%2,9+2%2,9)*0,170,16 = 0,686400
271,270,670,42+2,25%2,5570,42+2,472,170,42+
2,1772,170,28+1,6372,170,24+1,63%3,570,24+
1,36%2,75%0,55+1,96%2,170,25+2,4*2,570,42+
2,42,170,42 = 16,320830
Ogotem: 51,77 51,77 m3
3.2.8 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane
51,77 = 51,770000
Ogotem: 51,77 51,77 m3
3.2.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
51,77 = 51,770000
Ogotem: 51,77 51,77 5/ m3
3.2.10 KNRW 401/304/2 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, bloczkami z betonu komorkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
(1,270,6+1%2,1+2,2272,1+172,1+0,3*2,5)*0,43 = 4,442760
Ogotem: 4.44 4.44 m3
3.2.11 KNRW 202/146/1
Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych grubosci 11,5 cm
252,39 = 252,390000
Ogotem: 252.39 252.39 m2
3.2.12 KNRW 202/2003/6
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 - Sciana
REIG0O
110,83 = 110,830000
Ogotem: 110,83 110,83 m2
3.2.13 Kalkulacjaindywidualna
Przegrody WC HPL - mocowane do podtogi | Sany, z drzwiami, z zamykanime.
1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 Kpl
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3.3 Projektowane klapy dymowe
3.3.1 KNRW 401/518/6
Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa
371,272 = 7,200000
Ogotem: 7,20 7,20 m2
3.3.2 KNRW 401/518/7
Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych, nastepna warstwa
3%1,2%2 = 7,200000
Ogotem: 7,20 7,20 m2
3.3.3 KNRW 401/609/3
Rozebranie podsypek izolacyjnych, z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu z betonu
komorkowego, grubosci do 15°cm + rozebrania izoalcji ze styropianu
371,272 = 7,200000
Ogotem: 7,20 7,20 m2
3.3.4 KNRW 401/314/4
Dostarczenie | obsadzenie wymianow stalowych
4*1.2 = 4,800000
Ogotem: 4,80 4,80 m
3.3.5 KNRW 401/212/5
Roboty rozbiorkowe, elementow konstrukcji betonowych zbrojonych, recznie
3%1,27270,2 = 1,440000
Ogotem: 1,44 1,44 m3
3.3.6 KNRW 401/106/5
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu | ziemi, z pietra
3%1,272%0,2 = 1,440000
Ogotem: 1,44 1,44 m3
3.3.7 KNRW 401/519/2
Naprawa pokryCc dachowych papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia 4,7 ' mm - 20% zaktadu na istniejgca pape
3%1,272%1,2 = 8,040000
Ogotem: 8,64 38,64 m2
3.3.8 KNRW 401/519/5
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrobki z papy (kotnierze) elementow metalowych
3%(2%1,2+272)*0,3 = 5,760000
Ogotem: 5,76 5,76 m2
3.3.9 KNNR 2/1105/3
Klapa dymowa 120x200cm, z sitownikiem | owiewkami
371,272 = 7,200000
Ogotem: 7,20 7,20 m2
3.3.10 KNRW 401/711/20 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii |l
3%(2%1,2+272)*0,5 = 9,0600000
Ogotem: 9,60 9,60 m2
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3.4 Winda w duszy schodow
3.4.1 KNR 404/301/4
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm
1,99%2,78%0,6 = 3,319320
Ogotem: 3,32 3,32 m3
3.4.2 KNRW 401/106/2
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, przy istniejgcych fundamentach
1,99%2,78*1 = 5,532200
Ogotem: 5,53 5,53 m3
3.4.3 KNRW 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z parteru
budynku
1,99%2,78*1 = 5,532200
Ogotem: 5,53 5,53 m3
3.4.4 KNRW 202/1101/1
Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym | uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na podtozu
gruntowym, beton zwykty
1,99%2,78%0,1 = 0,553220
Ogotem: 0,55 0,55 m3
3.4.5 KNRW 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
1,99%2,78%0,3 = 1,659660
Ogotem: 1,66 1,66 m3
3.4.6 KNRW 202/207/4
Sciany Zelbetowe, proste, wysoko$¢ do 8 m x12 cm, beton podawany pompa
(271,99+2%2,78)*1,2 = 11,448000
Ogotem: 11,45 11,45 m2
3.4.7 KNRW 202/207/7
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
(271,99+2%2,78)*1,2 = 11,448000
Ogotem: 11,45 11,45 3| m2
3.4.8 KNRW 202/259/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkow | budowli,
prety zebrowane
5,3772*1,3%((271,99+272,78)*1,2+1,99%2,78) = 237,077552
Ogotem: 237,08 237,08| 0,001t
3.4.9 KNR BC 2/320/1
Montaz tasm bentonitowych
(271,99+2%2,78) = 9,540000
Ogotem: 9,54 9,54 m
3.4.10 KNRW 202/604/2
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych betonowych
1,99%2,78 = 5,532200
Ogotem: 5,53 5,53 2| m2
3.4.11 KNRW 202/604/8
|zolacje przeciwwilgociowe, pionowe, papa, 1 warstwa
(271,99+2%2,78)*1,2 = 11,448000
Ogotem: 11,45 11,45 m2
3.4.12 KNRW 202/604/9
|zolacje przeciwwilgociowe, pionowe, papa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
(2%1,99+2%2,78)"1,2 = 11,448000
Ogotem: 11,45 11,45 m2
3.4.13 KNRW 205/120/5
Konstrukcja szybu stalowa samonosna zgodnie z proj. konstukcji malowana proszkowo w kolorze czerwonym
2,250 = 2,250000
Ogotem: 2,25 2,25 t
3.4.14 KNRW 205/1002/1
Obudowa szybu blacha trapezowa T7 w powtoce matowej] w kolorze czerwonym
13,55%(2%2,29+271,06) = 105,419000
Ogotem: 105,42 105,42 m2
3.4.15 Kalkulacjaindywidualna
winda w standardzie nps min. wymiary kabiny 110x140cm - wg dokumentacji - dostawa, montaz, uruchomienie
1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 Kpl
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3.5 Podtogi | posadzki
3.5.1 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
0.35 40,3 = 40,300000
0.35a 3,91 = 8,910000
0.35b 18,066 = 18,660000
0.35¢C 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 {,2 = /,200000
0.35e 4.1 = 4,100000
0.48 4,22 = 4,220000
0.48a 9,61 = 9,610000
0.48b 3,51 = 3,510000
0.46 19,87 = 19,870000
0.47 16,85 = 16,850000
0.52 10,26 = 10,260000
0.56 6,79 = 6,790000
0.56a 6,18 = 6,180000
0.63 18,58 = 18,580000
0.64 11,04 = 11,040000
0.66 10,22 = 10,220000
Ogotem: 214,04 214,04 m2
3.5.2 KNRW 401/106/4
Usuniecie gruzu | ziemi, z parteru budynku
214,0470,03 6,421200
Ogotem: 6,42 6,42 m3
3.5.3 KNRW 202/1104/2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 ' mm, zatarte na gtadko
0.35 40,3 = 40,300000
0.35a 3,91 = 3,910000
0.35b 18,066 = 18,660000
0.35¢C 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 {,2 = /,200000
0.35e 4.1 = 4,100000
0.48 4,22 = 4,220000
0.48a 9,61 = 9,610000
0.48b 3,51 = 3,510000
0.46 19,87 = 19,870000
0.47 16,85 = 16,850000
0.52 10,26 = 10,260000
0.56 6,79 = 6,790000
0.56a 6,18 = 6,180000
0.63 18,58 = 18,580000
0.64 11,04 = 11,040000
0.66 10,22 = 10,220000
Ogotem: 214,04 214,04 m2
3.5.4 KNRW 202/1111/1
Posadzki z ptytek gessowych na zaprawie klejowej - ptytki wg dokumentacji projektowej + 10% na cokoty
0.35 40,3*1,1 = 44,330000
0.35a 3,9171,1 = 9,801000
0.35b 18,66™1,1 = 20,526000
0.35¢C 5,11%1,1 = 5,621000
0.35d 1,14*1,1 = 1,254000
0.36 11,49%1,1 = 12,639000
0.37 7,2"1,1 = 7,920000
0.35e 4,1*1,1 = 4,510000
0.48 4,22*1,1 = 4,642000
0.48a 9,6171,1 = 10,571000
0.48b 3,51"1,1 = 3,861000
0.46 19,8771,1 = 21,857000
0.47 16,851, = 18,535000
0.52 10,2671, = 11,286000
0.56 6,79"1,1 = 7,469000
0.56a 6,18*1,1 = 6,798000
0.63 18,58%1,1 = 20,438000
0.64 11,04*1,1 = 12,144000
0.66 10,2271,1 = 11,242000
Ogotem: 235,44 235,44 m2
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3.5.5 KNRW 202/1105/1 (1)
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, niwelacyjno-wyrownawcza cementowa grubosci 2 ' mm, zatarta na gtadko
0.38 67,97 =  ©67,970000
0.45 13,92 = 13,920000
0.43 380,065 = 380,650000
0.52a 6,15 = 6,150000
1.10 199,87 = 199,870000
2.2 208,09 = 208,090000
3.2 199,57 = 199,570000
Ogotem: (76,22 (76,22 m2
3.5.6 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wyktadzin PCV z tworzyw sztucznych, rulonowe, klej winylowy + 10% na cokoty
776,22*1,1 = 853,3842000
Ogotem: 353,84 353,84 m2
3.5.7 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin PCV z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych + 10% na cokot
776,22*1,1 = 853,342000
Ogotem: 353,84 353,84 m2
3.5.8 KNRW 202/1105/1 (1)
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, niwelacyjno-wyrownawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na gtadko
0.44 19,52 = 19,520000
0.49 73,75 = 73,750000
1.14 39,17 = 39,170000
1.14a 5,99 = 5,990000
1.19 52,75 = 52,750000
2. 39,17 = 39,170000
2.17 52,81 = 52,810000
3.1 39,17 = 39,170000
3.18 52,81 = 52,810000
Ogotem: 375,14 375,14 m2
3.5.9 KNRW 202/1128/2
Zywica poliuretanowa w pomieszczeniach wewnetrznych, na schodach
375,14*1,1 = 412,654000
Ogotem: 412,65 412,65 m2
3.5.10 KNRW 401/816/3
Szlifowanie starych parkietow, mechanicznie, posadzka z deszczutek, ponad 8 m2
0.67 146,13 = 146,130000
Ogotem: 146,13 146,13 m2
3.5.11 KNRW 202/1122/7
Lakierowanie posadzek i parkietow
0.67 146,13 = 146,130000
Ogotem: 146,13 146,13 m2
3.5.12 Kalkulacjaindywidualna
Pas ostrzegawczy okrggte wypustki stal nierdzewna
1,80,5+1,6370,5+1,6370,5+1,1870,3+2,16™
0,5+2,470,5+472,82%0,5+2%4,3570,5+2,74 = 17,894000
Ogotem: 17,89 17,89 m2
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3.6 Sufity
3.6.1 KNRW 202/1510/3
Malowanie sufitow betonowych
0.39 18,89 = 18,890000
0.43 80,65 = 30,650000
0.44 19,52 = 19,520000
0.45 13,92 = 13,920000
0.46 19,87 = 19,870000
0.47 16,85 = 16,850000
1.10 199,87 = 199,870000
1.11 7,9 = 7,900000
1.14 39,17 = 39,170000
1.19 52,75 = 352,7/50000
2. 39,17 = 39,170000
2.2 208,09 = 208,090000
2.17 52,81 = 52,8610000
3.1 39,17 = 39,170000
3.2 199,57 = 199,570000
3.18 52,81 = 52,8610000
Ogotem: 1 061,01 1 061,01 2| m2
3.6.2 KNNRS 7/502/3
Ptyta GK 120x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.38 67,97 = ©6/7,970000
0.64 11,04 = 11,040000
0.65 10,22 = 10,220000
Ogotem: 39,23 89,23 m2
3.6.3 KNNRS 7/502/3
Ptyta GK 60x60cm gr. 4cm demontowalne akustyczne
0.35 40,3 = 40,300000
0.35a 3,91 = 3,910000
0.35b 18,066 = 18,660000
0.48 4,22 = 4,220000
0.48a 9,61 = 9,610000
0.48b 3,51 = 3,510000
0.49 73,75 = 73,750000
0.50 32,55 = 32,550000
0.51 5,5 = 5,500000
0.52 10,26 = 10,260000
0.52a 6,15 = 6,150000
0.63 18,58 = 18,530000
Ogotem: 232,00 232,00 m2
3.6.4 KNRW 202/2005/3
Oktfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, ruszt
podwQjny podwieszony
0.35¢C 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.35¢e 4.1 = 4,100000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 [,2 = /,200000
1.14a 5,99 = 5,990000
Ogotem: 35,03 35,03 m2
3.6.5 KNRW 202/1510/5
Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
0.35¢C 5,11 = 5,110000
0.35d 1,14 = 1,140000
0.35¢e 4.1 = 4,100000
0.36 11,49 = 11,490000
0.37 {,2 = /,200000
1.14a 5,99 = 5,990000
Ogotem: 35,03 35,03 m2
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3.7 Sciany
3.7.1 KNRW 401/711/1 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii lll, (sciany ptaskie | stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- |
pianobetonow, tynk c-w., do 1°'m2 - uzupetnienie tynkdw po rozbidérkach 20%
Uzupetnienie po rozbiorkach 289,6670,2 = 57,932000
Ogotem: 57,93 57,93 m2
3.7.2 KNRW 202/802/1
Tynki wewn.z gipsu maszynowego gr.10 mm wyk.reczniue.na scianach + 15% na oscieza
Tynki na nowych scianach 252,39%1,15 = 290,248500
Ogotem: 290,25 290,25 m2
3.7.3 KNRW 202/830/2
Gfadzie gipsowe, na scianach, 2-warstwowa + 15% na oscieza
Uzupetnienie po rozbiorkach 289,6670,2%1,5 = 36,398000
Tynki na nowych Scianach 252.39%1.15 = 290.248500
Sciany GK 110,83*1,15 = 127,454500
Istniejgce sciany - poziom 0 1231,85"1,15 = 1416,627500
Istniejgce Sciany - poziom 1 410,6771,15 = 472,270500
Istniejgce Sciany - poziom 2 409,2271,15 = 470,603000
385,76%1,15 =  443,624000
Ogotem: 3 307,73 3 307,73 m2
3.7.4 KNRW 202/840/4
Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej - ptytki wg dokumentacji projektowe]
Kuchnia i zaplecze (4,53+5,70+19,15+7,9+10,73+1,53+4,63+
0,97+0,83+0,1+1,43+3,4+1,15+7,91+0,24)"
3,15 = 221,130000
Zaplecze pom. tech (11,04)*3,15 = 34,776000
Ogotem: 255,91 255,91 m2
3.7.5 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
Gtadzie gipsowa 3 307,73 = 3 307,730000
Minus ptytki -255,91 = -255,910000
Ogotem: 3 051,82 3 051,82 m2
3.7.6 KNRW 202/1124/7
Listwy przyscienne drewniane
Poziom O 5,27+3,5+10,6+4,47+1,10+1,42+0,066+11,94+
5,82 = 44,780000
Poziom 1 206,96+8,96+3,18+10,58+3,3+3,3+12,9+11,97 = 81,150000
Poziom 2 20,93+6,21+24,7/5+3,18+6,56+2,2+4,13 = 73,960000
Poziom 3 20,93+6,21+24,75+3,18+6,56+2,2+1,11 = 70,940000
Ogotem: 270,83 270,83 m
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4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP |
4.1 Ogrodzenie
4.1.1 KNRW 401/212/4
Roboty rozbiorkowe, elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm, mechanicznie -
podmurowka
(39,54+46,45)"0,2*1 = 17,198000
Ogotem: 17,20 17,20 m3
4.1.2 KSNR 6/808/4
Ogrodzenie z siatki w ramach z kgtownikow - rozebranie
(39,54+46,45) = 85,990000
Ogotem: 85,99 85,99 m
4.1.3 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym
(39,54+46,45)"0,2*1 = 17,198000
Ogotem: 17,20 17,20 m3
4.1.4 KNR 223/401/1
Ogrodzenie z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 4 m z rur stalowych wysokosci 3 m
2"44 1+2*24 1 = 136,400000
Ogotem: 136,40 136,40 m
4.1.5 KNR 223/401/2
Ogrodzenie z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 4 m dodatek za kazdy 1 m wysokosci
2*44 1+2*24 1 = 136,400000
Ogotem: 136,40 136,40 m
4.1.6 KNRW 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m
40,96+46,48-4,5-3"3-2*1,5 = 70,940000
Ogotem: 70,94 70,94 m
4.1.7 KNRW 202/1803/3
Ogrodzenia stalowe ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. czesci rysunkowe.
40,96+46,48-4,5-3*3-2"1,5 = 70,940000
Ogotem: 70,94 70,94 m
4.1.8 KNRW 202/1808/2
Wrota z furtkag ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. czesci rysunkowej, na gotowych stupkach, szerokosc
3.0+1.5m
1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 Kpl
4.1.9 KNRW 202/1808/2
Wrota ze stali ocynkowanej] szprosy pionowe wg. czesci rysunkowej, na gotowych stupkach, szerokosc 3.0 m
3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 3,00 kpl
4.1.10 KNRW 202/1808/2
Furtka ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. czesci rysunkowej, na gotowych stupkach
2 = 2,000000
Ogotem: 2,00 2,00 Kpl
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4.2.1

KNRW 201/201/10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-ll, samochod do 5t
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7

CM - Proj. droga ,A", ,B", ,C", droga

manewrowa na parkingu 915%0,8

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8

CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska

postojowe NPS 4070,8

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -

Proj. stanowiska postojowe pozostate 36570,8

PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE

100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 43070,8

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8

CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi

pieszo jezdne 383570,8

Powierzchnia wymiany namutow na grunt

nasypowy 114070,3

732,000000

32,000000

292,000000

344,000000

668,000000

342,000000

Ogotem: 2 410,00

2 410,00

m3

4.2.2

KNR 231/104/7

Warstwy odsgczajace, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczenie mechaniczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm

Powierzchnia wymiany namutow na grunt

nasypowy 1140 = 1140,000000

Ogodtem: 1 140,00

1 140,00

m2

4.2.3

KNR 231/104/8

Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1 cm zageszczenia

Powierzchnia wymiany namutow na grunt

nasypowy 1140 = 1 140,000000

Ogotem: 1 140,00

1 140,00

20

m2

4.2.4

KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20
cm

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7

CM - Proj. droga ,A”, ,B”, ,C", droga

manewrowa na parkingu 915
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8

CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -

Proj. stanowiska postojowe pozostate 365
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE

100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8

CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi

pieszo jezdne 835

915,000000

40,000000

365,000000

430,000000

835,000000

Ogotem: 2 585,00

2 585,00

m2

4.2.5

KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7

CM - Proj. droga ,A", ,B", ,C", droga

manewrowa na parkingu 915
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8

CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -

Proj. stanowiska postojowe pozostate 365
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE

100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8

CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi

pieszo jezdne 835

915,000000

40,000000

365,000000

430,000000

835,000000

Ogotem: 2 585,00

2 585,00

12

m2
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4.2.6 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A", ,B", ,C", droga
manewrowa na parkingu 915
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -

Proj. stanowiska postojowe pozostate 365
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE

100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8

CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi

pieszo jezdne 835

915,000000

40,000000

365,000000

430,000000

835,000000
Ogdtem: 258500 2 585,00 m2

4.2.7 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubosc podbudowy po zageszczeniu 15 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7

CM - Proj. droga ,A’”, ,B”, ,C", droga

manewrowa na parkingu 915
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8

CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -

Proj. stanowiska postojowe pozostate 365
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE

100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8

CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi

pieszo jezdne 835

915,000000

40,000000

365,000000

430,000000

835,000000
Ogdtem: 258500 2 585,00 m2

4.2.8 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A”, ,B”, ,C”, droga
manewrowa na parkingu 915
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -

Proj. stanowiska postojowe pozostate 365
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE

100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8

CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi

pieszo jezdne 835

915,000000

40,000000

365,000000

430,000000

835,000000
Ogotem: 2 585,00 2 585,00 5| m2

4.2.9 KNR 231/104/7
Warstwy odsgczajace, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczenie mechaniczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A", ,B", ,C”, droga
manewrowa na parkingu 915
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -

Proj. stanowiska postojowe pozostate 365
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE

100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8

CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi

pieszo jezdne 835

915,000000

40,000000

365,000000

430,000000

835,000000
Ogotem: 2 585,00 2 585,00 m2
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KNR 231/104/8

Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, wykonanie | zageszczenie mechaniczne,

dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A", ,B”, ,C", droga
manewrowa na parkingu

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -
Proj. stanowiska postojowe pozostate
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi
pieszo jezdne

915

40

365

430

835

Ogotem:

915,000000

40,000000
365,000000

430,000000

835,000000

2 585,00
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m2

4.2.11

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A”, ,B", ,C", droga
manewrowa na parkingu

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -
Proj. stanowiska postojowe pozostate
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi
pieszo jezdne

915

40

365

430

835

Ogotem:

915,000000

40,000000
365,000000

430,000000

835,000000

2 585,00

2 585,00

m2

4.2.12

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A”, ,B", ,C", droga
manewrowa na parkingu

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -
Proj. stanowiska postojowe pozostate
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi
pieszo jezdne

915

40

365

430

835

Ogotem:

915,000000

40,000000
365,000000

430,000000

835,000000

2 585,00

2 585,00

15

m2

4.2.13

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A", ,B", ,C”, droga
manewrowa na parkingu

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS

Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -
Proj. stanowiska postojowe pozostate
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi
pieszo jezdne

915

40

365

430

835

Ogotem:

915,000000

40,000000
365,000000

430,000000

835,000000

2 585,00

2 585,00

m2
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4.2.14 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A", ,B", ,C", droga
manewrowa na parkingu 915 = 915,000000
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40 = 40,000000
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -
Proj. stanowiska postojowe pozostate 365 = 365,000000
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430 = 430,000000
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi
pieszo jezdne 3835 = 835,000000
Ogotem: 2 585,00 2 585,00 2| m2
4.2.15 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 3 cm
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7
CM - Proj. droga ,A", ,B”, ,C", droga
manewrowa na parkingu 915 = 915,000000
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8
CM - SZARA, BEZ FAZY - Proj. stanowiska
postojowe NPS 40 = 40,000000
Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel -
Proj. stanowiska postojowe pozostate 365 = 365,000000
PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE
100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia 430 = 430,000000
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8
CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place i ciagi
pieszo jezdne 335 = 835,000000
Ogotem: 2 535,00 2 585,00 m2
4.2.16 KNR 231/502/8
Chodniki z ptyt betonowych - BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 CM - Proj. droga ,A", ,B", ,C”, droga
manewrowa na parkingu
915 = 915,000000
Ogotem: 915,00 915,00 m2
4.2.17 KNR 231/502/8
Chodniki z ptyt betonowych - BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 CM - SZARA, BEZ FAZY - Pro;.
stanowiska postojowe NPS
40 = 40,000000
Ogotem: 40,00 40,00 m2
4.2.18 KNR 231/502/8
Chodniki z ptyt betonowych - Kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel - Proj. stanowiska postojowe
pozostate
365 = 365,000000
Ogotem: 365,00 365,00 m2
4.2.19 KNR 231/502/8
Chodniki z ptyt betonowych - PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE 100X75X8CM SZARE - Proj. Dojscia
430 = 430,000000
Ogotem: 430,00 430,00 m2
4.2.20 KNR 231/502/8
Chodniki z ptyt betonowych - BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 CM - SZARA BEZ FAZY - Proj. place
| CIggl pieszo jezdne
835 = 835,000000
Ogotem: 835,00 335,00 m2
4.2.21 KNR 231/706/7
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie - Proj.
stanowiska postojowe NPS
2*4*5 = 40,000000
Ogotem: 40,00 40,00 m2
4.2.22 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem
kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 22570,370,3 = 20,250000
kraweznik betonowy 15x30cm 18570,370,3 = 16,650000
obrzeze betonowe 8x30cm 49070,370,3 = 44,100000
Ogotem: 31,00 31,00 m3
4.2.23 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 225 = 225,000000
Ogotem: 225,00 225,00 m
4.2.24 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30° cm na podsypce cementowo-piaskowej
kraweznik betonowy 15x30cm 185 = 185,000000
Ogotem: 185,00 185,00 m
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Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowe| z wypetnieniem spoin piaskiem

obrzeze betonowe 8x30cm
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 53)

strona nr:

llosc¢

= 490,000000
Ogotem: 490,00 490,00

Krot.

37

J.m.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP |



Augustow - roboty budowlane - Etap |

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 53)

strona nr: 38
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
4.3 Zjazd
4.3.1 KNNR 6/803/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-pilaskowej, recznie
12 = 12,000000
Ogotem: 12,00 12,00 m2
4.3.2 KNNR 6/309/3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po
zageszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochod do 5t
12 = 12,000000
Ogotem: 12,00 12,00 m2
4.3.3 KNR 231/502/8
Chodniki z ptyt betonowych - kostka brukowa do przetozenia - bez M
0,5 = 0,500000
Ogotem: 6,50 6,50 m2
4.3.4 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(12+6,5)70,370,3 = 1,665000
Ogotem: 1,67 1,67 m3
4.3.5 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 15x22° cm na podsypce cementowo-piaskowe]
kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 12 = 12,000000
Ogotem: 12,00 12,00 m
4.3.6 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 12x30° cm na podsypce cementowo-piaskowej
kraweznik betonowy 15x30cm 0,5 = 06,500000
Ogotem: 6,50 6,50 m
4.3.7 KNR 231/702/1
Znak C-2 maty
1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 szt
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4.4 Opska zwirowa
4.4.1 KNRW 201/301/1
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, grunt kategoril
-]
9070,15 = 13,500000
Ogotem: 13,50 13,50 m3
4.4.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
90 = 90,000000
Ogotem: 90,00 90,00 m
4.4.3 KNRW 202/606/3
Geowtoknina - opaska zwirowa
9070,4 = 36,000000
Ogotem: 36,00 36,00 m2
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4.5 Pochyinia
4.5.1 KNRW 201/201/10
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-ll, samochod do 5t
(15,8272%1,5+5,171,8)0,4 = 22,656000
Ogotem: 22,66 22,66 m3
4.5.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |I-1V, na gtebokosci 20
cm
(15,82*2%1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogotem: 50,04 50,04 m2
4.5.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
(15,82%2%1,5+5,1"1,8) = 56,640000
Ogotem: 56,64 56,64 3| m2
4.5.4 KNR 231/104/5
Warstwy odsgczajace, w korycie lub na cate] szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 10°cm
(15,82*2%1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogotem: 56,64 56,64 m2
4.5.5 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubosc podbudowy po zageszczeniu 15 cm
(15,82%2%1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogotem: 50,04 50,04 m2
4.5.6 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
(15,82%2%1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogotem: 56,64 56,64 -5/ m2
4.5.7 KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 5 cm - beton szczotkowany
(15,82%2%1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogotem: 50,04 50,04 m2
4.5.8 KNR 231/308/4
Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm - beton szczotkowany
(15,82%2%1,5+5,1*1,8) = 56,640000
Ogotem: 506,04 50,04 10 m2
4.5.9 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte zebrowane
(15,82*2%1,5+5,1%1,8)* 770,001 = 0,396480
Ogotem: 0,40 0,40 {
4.5.10 KNR 202/2201/2 (2)
Sciany oporowe z prefabrykatéw na podtozu z betonu
15,8272+1,8 = 33,440000
Ogotem: 33,44 33,44 m
4.5.11 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(5,1+2,1+2*15,82+1,8)*0,370,3 = 3,0657600
Ogotem: 3,060 3,660 m3
4.5.12 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypethieniem spoin zaprawg cementows
(5,1+2,1+2%15,82+1,8) = 40,640000
Ogotem: 40,064 40,064 m
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
4.6 Schody zewnetrzne
4.6.1 KNRW 201/203/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii |-
7*370,4 = 8,400000
Ogotem: 3,40 3,40 m3
4.6.2 KNRW 202/1103/1
Podktady z materiatow sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, piasek
7*370,2 = 4,200000
Ogotem:; 4,20 4,20 m3
4.6.3 KNRW 202/1103/1
Podktady z materiatow sypkich, (w bud. mieszk. | uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, pospotka
7*370,2 = 4,200000
Ogotem: 4 20 4 20 m3
4.6.4 KNR 202/2112/4
Schody betonowe blokowe, prefabrykowane, powierzchnia groszkowana kolor jasnoszary. Wymiary stopnic
15x35cm
7”3 = 21,000000
Ogotem: 21,00 21,00 m
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

.|Roboczogodzin
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|kostka betonowa typu eco Solid-kolor steel

.|Wiazary z drewna klejonego - wg dokumentacji - 86,03 m3

.|Acetylen rozpuszczony techniczny

.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kkl.II

.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kkl.1

.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 ' mm

.|Beton C20/25, hydrotechniczny W8, mrozoodpornosc¢ F150

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) W8

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)

.|Blacha T55 P - blacha perforowana 1,25mm

.|Blacha trapezowa T/ w powtoce matowe] w kolorze czerwonym

.| Blachowkrety

.|Bloczek scienny betonowy 25x12x14 cm

.|Bloczek scienny betonowy 25x25x14 cm

.|Bloczek z betonu komorkowego M500-700, 59x24x24 cm

.| Bloczki silikatowe gr. 11,5¢cm

.| Bloczki silikatowe gr. 17,5

.| Bloczki silikatowe gr. 24cm

.|BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x10x8 CM - SZARA BEZ FAZY
.|BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x8 CM - SZARA, BEZ FAZY
.| BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 20x40x7 CM

.\ BUFFLE AKUSTYCZNE WELNA DRZEWNA WYS. 30cm GR. 5,5cm, ROZSTAW CO 35cm - komplet
.| Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm klasa 100

.|Cement hutniczy CEM llI/R lub N - CEM |1l 32,5 A, CEM Il 32,5 B workowany
.| Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. I

.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. Il

.|Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 25" mm

.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm

.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm

.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45 mm

.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm

.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci 19-25"'mm
.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci 28-45 " mm
.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 19-25" mm
.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa |, grubosci 19-25" mm
.|Drabina zewnetrzna na dach, malowana proszkowo

.|Drabiny stalowe

.|Drewniana elewacja deski/szprosy z drewna klejonego-modrzew szer. 30cm gr. 6cm, zprosy montowane do

elewac]i na systemowych konsolach zaimpregnowane bezbarwnie zabezpieczone do stopnia NRO

.|Drewno klejone C24

.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane

.|Drewno na stemple okrggte korowane

.| Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm

.| Drzwi Al wewnetrzne 1-skrzydtowe oszklone

.| Drzwi Al wewnetrzne 2-skrzydtowe oszklone

.|Drzwi Al wewnetrzne 2-skrzydtowe oszklone - EI30

.|Drzwi Al wewnetrzne 2-skrzydtowe oszklone - EIG0

.|Drzwi Al zewnetrzne 2-skrzydtowe oszklone - wg zestawienia stolarki U=1,3
.| Drzwi stalowe petne wewnetrzne

.| Drzwi stalowe petne wewnetrzne - EI30

.|Drzwi stalowe petne wewnetrzne - EIGO

.| Drzwi stalowe zewnetrzne 2-skrzydtowe - wg zestawienia stolarki U=1,3
.|Emulsja asfaltowa

.|Farba akrylowa

.|Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna

.|Farba do betonu

J.m.
-C

szt
m2
szt
m2
m2
m2
m2
m2
szt
t
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m

kg

m3
m3
m3
m3
kg
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kg
dm3
dm3
dm3
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70 303,60340
70 303,60340

llos¢
368,65000
1,00000
0,96416
0,20048
1,48694
0,22364
8,62627
92,51120
1 029,12080
3,42530
251,87225
57,04140
1610,82000
105,42000
20 022,85180
2 249.32400
3 515,46800
153,18000
760,67250
580,55000
1 826,08650
843,35000
40,40000
924.,15000
96,00000
38,40000
80,36876
0,54585
0,08073
0,04324
27,15166
3,47326
34, 77261
0,01438
0,34654
0,86898
0,03648
29,28408
1,00000
55,90470

47,42342
34,91040
9,21880
0,05589
445,49722
4,20000
39,82000
82,23000
27,40000
36,52000
7,98000
9,45000
2,10000
3,90000

1 156,47400
5,49120
21,00000
483,90200
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
59. |Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan zewnetrznych dm3 1721,48506
60. | Folia kubetkowa m2 218,51500
61.|Folia polietylenowa izolacyjna m2 [ 472,7/9700
62.|Folia w ptynie kg 107,93200
63. | Furtka ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. czesci rysunkowej, na gotowych stupkach Kpl 2,00000
64.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 5,15520
65. | Geowtoknina - opaska zwirowa m2 61,20000
66. | Gips budowlany - szpachlowy { 6,32298
67.|Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na réznych podtozach kg 10 464,06980
68. | Gips tynkarski { 2559158
69. | Gruz z betonu zwirowego m3 0,04500
70.|Grys granitowy | bazaltowy 2-4, 4-8 mm t 1,97427
/1. Gwozdzie budowlane okrggte gote rézne rozmiary kg 2 110,46595
/2.|Haki do muru kg 21,88656
/3. NP 160 - St3s kg 806,52000
74.|Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg 3 264,03200
/5. Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny kauczukowy "Latorex” kg 73,42470
76. | Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 7,08400
/7. Klapa dymowa 120x200cm, z sitownikiem | owiewkami szt 3,00000
/8. |Klapa dymowa 190x19cm, z sitownikiem | owiewkami szt 1,00000
79. |Kle] do tasmy bentonitowe] dm3 0,57240
80. |Klej do wyktadzin PCV kg 512,30400
81. |Klej kostny extra kg 2,57210
82. | Kotkami z metalowym trzpieniem szt 1621,13120
83. | Kotki rozporowe plastykowe szt 16 271,53680
34. | Kotki rozporowe z wkretami szt 441,44000
85. | Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami | ostong szt 912,30500

860. | Konsola montazowa elewacji drewnianej L stalowe ocynkowane malowane w kolorze czarnym grubosc blachy

4mm przy scianie przektadka termiczna z tworzywa sztucznego szt 1 598,00000
87.|Konstrukcja szybu stalowa samonosna zgodnie z proj. konstukcji malowana proszkowo w kolorze czerwonym kg 2 250,00000
88. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 2,69762
89. | Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 100x22x15 cm m 241,74000
90. |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x12cm m 6,63000
91. |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm m 188,70000
92. | Ksztattki cokotowe podtogowe m 13,27020
93. |Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 227,20150
94. | Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 189,25600
95. |Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtowny m 338,10000
96. | Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 917,70000
97. |Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 34,23080
98. |Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 70,16320
99. |Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 193,20000
100. |Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 51,14550
101. |Lamelami o zroznicowanych przekrojach 4x6cm- 6x8cm m2 310,36500
102. |Lepik asfalt.stos.na zimno kg 3 118,44300
103. |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 3 144,87300
104.| Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1 501,10220
105. |Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 5 mm kg 56,33320
1006. |Listwy do folii kubelkowe] m 238,37760
107. |Listwy i taty iglaste klasa |l m3 0,22842
108. |Listwy przyscienne drewniane debowe m 420,27960
109. |taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 642,39000
110.taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 251,16000
111.|Laczniki z kotkami rozporowymi kg 23,62080
112.|Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej Kg 14 987,16275
113.|Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do gruntowania Kg 39,064800
114.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej { 1,83600
115.| Masa podtogowa epoksydowa, warstwa wierzchnia dm3 739,43550
116.|Masa podtogowa epoksydowa, wylewowa dm3 591,54840
117./Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe kg 4 377,31200
118./Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 67,62600
119.|Membrana PVC dachowa m2 2 494,09510
120.| Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm { 36,96550
121.|Nadproza prefabrykowane L19 m 100,363800
122.|Narozniki ochronne z kgtownikow stalowych szt 258,44892
123.|Obrobka z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor szary m2 184,91000
124.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare m 633,052380
125.|0Okna aluminiowe oszklone - wg zestawienia stolarki U=0,9 m2 101,24000
126.|Okna aluminiowe oszklone - wg zestawienia stolarki U=0,9 EIG0 m2 26,52000
127.|0Oscieznica stalowa systemowa - wg zestawienia stolarki m2 115,50000
128.| Oscieznica stalowa systemowa EI30 - wg zestawienia stolarki m2 3,40000
129. | Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. P/333 m2 0,96288
130. |Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podktadowa na widkninie poliestrowe] m2 4 821,24520
131.|Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na witokninie poliestrowe| m2 594,61930
132. | Papier sciern m2 23,91872

Rozbudowa | przebudowa Szkoty Podstawowe]
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Nazwa materiatu

Parapety z blachy powlekanej

Parkiet drewniany gr.1,5cm - sportowy + malowanie linii - wg dokumentacii

Pasta do pielegnacji podtog bezbarwna

Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe

Piasek do betonow zwyktych naturalny

Plasek naturalny kopany

Ptatki PVA

Ptyta gipsowo-kartonowa akustyczna

Ptyta gipsowo-kartonowa wodo- | ognioochronna, 12,5 mm

Ptyta MDF gr.2,2cm

Ptyta pilsniowa porowata zwykta grubosci 19,0 mm

Ptyta styropianowa 10cm

Ptyta styropianowa 5cm

Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukciji szkieletowych, stropow, sufitow
podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 100 mm

Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropow, sufitow
podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 50 mm

Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropow, sufitow
podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 75 mm

Ptyta z wetny mineralnej - dachowa 30cm

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji scian dziatowych, warstwowych murowanych | ostonowych w budownictwie
szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 100 mm

Ptyta z wethy mineralnej do izolacji scian dziatowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie
szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubosci 50 mm

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji scian zewnetrznych ocieplanych metodg lekkg mokrg z oktadzing elewacyjng z
mas tynkarskich, o grubosci 200 mm

Ptytki gessowe- wg dokumentacji projektowe]

Ptytki wg dokumentacji projektowe]

PLYTY BETONOWE CHODNIKOWE 100X75X8CM SZARE

Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych

Ptyty styrop.EPS 100-036 (dach/podtoga)

Podokiennik z konglomeratu

Porecz kwadratowa 5x5cm stal nierdzewna szczotkowana

Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm

Pret mocujacy stalowy do rusztow pod ptyty gipsowo-kartonowe

Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o sr.2-6mm

Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu

Przesto ogrodzeniowe

Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych

Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych, uniwersalny

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor asfaltowy do izolacj

Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn 50)

Schody betonowe blokowe, prefabrykowane, powierzchnia groszkowana kolor jasnoszary. Wymiary stopnic
15x35cm

Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego, powlekanego tworzywem o srednicy do fi 3,6 mm
Siatka z wiokna szklanego

Siatka z wtokna szklanego 160g/m2

Skrzydta drzwiowe , stalowel EI30 - wg zestawienia stolarki

Skrzydta drzwiowe, okleina HPL -wg zestawienia stolarki

Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m

Stupki ogrodzeniwe systemowe profil kwadratowy 25%x25 mm - ocynkowane

Stupki z rur stalowych

Stal zbrojeniowa

Styropina 0036

Sucha zaprawa do spoinowania

Sufit akustyczny 120x60cm gr. 4cm demontowlany - komplet

Sufit akustyczny 240x60cm gr. 4cm demontowlany - komplet

Sufit akustyczny 60x60cm gr. 4cm demontowlany - komplet

Szpachlowka celulozowa ogolnego stosowania biata

Szpachlowki emulsyjne ogolnego stosowania

Scianki oporowe katowe

Srodek gruntujacy

Sruby stalowe zgrubne M12

Swietlik dachowy NRO

Tasma bentonitowa

Tasma samoprzylepna

Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3)

Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm

Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowe]

Utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych na drewno

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane

Wieszak W 60/100

Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki

Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki EI30

J.m.

m2
m2

KQ

dm3

m3
m3
kg

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
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21,01810
1 087,69440
85,38400
204 58250
0,54000
4 360,09276
1 854,51220
162,13050
1 266,69460
34,32000
1,75584
1 858,79400
2 600,86050

114,15490
95,08960

32,99100
1 295,77350

310,36500
376,75000

1 969,79040
443,94 720
964,83450
434,30000

3,10800
434,864380
83,24000
217,28000
4,53600
439,53000
25,61520
89 770,92348
30,733830
2,94000
4,60548
540,31730
105,33600
38,19200

21,42000
558,83030

2 152,17840
306,56400
7,38000
101,48000
0,07498
30,73330

3 640,10680
400,80000
31,78400
508,30375
253,29000
329,95000
232,00000
2,95152

1 543,26000
66,38000
547,16400
7,03270
75,60000
9,68310

1 093,83206
6,7/3826

2 192,85550
2,63470
5,26068
0,37984
439,53000
7,14000
42,23000
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
201. |Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki EIGO m2 57,60000
202. | Witryny aluminiowe - wg zestawienia stolarki U=0,9 m2 251,31000
203. | Wkrety stalowe samogwintujgce do blach szt 10 366,18800
204.|Woda z rurociggow m3 403,33712
205. | Wrota z furtkg ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. czesci rysunkowej, na gotowych stupkach, szerokosc
3.0+1.5m Kpl 1,00000
206. | Wrota ze stali ocynkowanej szprosy pionowe wg. czesci rysunkowej, na gotowych stupkach, szerokosc 3.0 m Kpl 3,00000
207. | Wyktadzina podtogowa PVC m2 930,68560
208. | Wyktadzina podtogowa z wiokien syntetycznych - igtowana, wzorzysta m2 55,84464
209. |Wymian stalowy do ptyt kanatowych mb 4,80000
210.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,17595
211.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 111,6189Z
212.| Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,71650
213.| Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 12,22302
214.| Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,09342
215.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,25136
216.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 3 913,59945
217.|Zaprawa klejowa sucha do ptyt z wetny mineralnej kg 15 757,50000
218. | Zaprawa murarska zwykta kg 3 719,10640
219.|Znak C-2 mat Kpl 1,00000
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Agregat tynkarski 3,10-6,00 m3/h (1) m-g 170,96177
2.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 5,16780
3. |Ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) (1) m-g 62,22942
4. Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 23,48715
5.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 41,66288
6. | Gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 431,96035
/.| Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 - 1,170 m3 (1) m-g 217,26519
8. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) m-g 0,81396
9. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 224,85542
10. | Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m m-g 61,000600
11.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi 40 mm m-g 521,95209
12.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 110,061474
13.|Prosciarka automatyczna do pretow Fi 4-10 mm m-g 1,72000
14. | Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 385,24448
15. | Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 41,66288
16. | Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 23,48715
17.|Rozktadarka mas bitumicznych 3,50 m (2) m-g 0,13560
18.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 31,62700
19. | Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73"'m, z ostong siatkowg, do 20m m-g 1 869,10676
20. | Samochod dostawczy do 0,90t (1) m-g 782,09259
21.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 998,87411
22.Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,15280
23. | Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 143,40103
24 .| Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1) m-g 54,35200
25.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 10,08150
26. | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 79,43323
27 .| Stabilizator gruntu, doczepny (bez ciggnika) 2,30-2,50 m/50 cm m-g 1,22342
28.|Szliflerka do parkietu - kpl. m-g 37,99380
29. | Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 170,10611
30. | Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10 t m-g 62,36502
31.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 207,95422
32.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 3,360350
33.|Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 3,45504
34.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,48710
35.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 33,34650
36. | Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1 008,87559
37.|Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5t m-g 10,92000
38. | Wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 845,04363
39. |Wyciagg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50-0,75 t m-g 0,32000
40.| Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butlowy z przewodami i palnikami - kpl. m-g 5,58280
41.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 102,90467
42.|Zuraw samochodowy 18-20°t (1) m-g 109,71840
43.|Zuraw samochodowy 90 t (1 M-C 4426160
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 9 009,26630

Rozbudowa | przebudowa Szkoty Podstawowe]
Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz
Z zagospodarowaniem terenu



