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Materiały - otwór studzienny nr 1 i 2 :

Denko dolne PVC 315 PN 10 szt. 2
…………. ……………………….

Denko górne PVC 315 PN 10 szt. 2
…………. ……………………….

Rura pełna PVC 315 PN 10 m 44
…………. ……………………….

Prowadniki/centralizatory szt. 12
…………. ……………………….

Filtr szczelinowy, siatkowany PVC 315 PN 10 m 8
…………. ……………………….

Podchloryn sodu l 120
…………. ……………………….

Huczek PVC 315 PN 10 szt. 1
…………. ……………………….

Obsypka filtracyjna t 6
…………. ……………………….

Compactonit 10/200 t 3
…………. ……………………….

Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 1 i 2

Przygotowanie placu budowy z-g 100 …………… …………….

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 80

…………… …………….

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali do głębokości 30,0 metra 
z-g 210

…………… …………….

Czyszczenie otworu wiertniczego i 

przygotowanie do filtrowania
z-g 50

…………… …………….

Opuszczanie kolumny filtracyjnej z-g 80 …………… …………….

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych
z-g 100

…………… …………….

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego

z-g 60

…………… …………….

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 96

…………… …………….

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 144

…………… …………….

Pompowanie zespołowe i stablizacja 

zwierciadła wody 
z-g 48

…………… …………….

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 100

…………… …………….

Uporządkowanie placu budowy z-g 60 …………… …………….A
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 K O S Z T O R Y S    I N W E S T O R S K I    

na wykonanie poszukiwawczo - rozpoznawczych otworów studziennych nr 1 i 2, 

wchodzących w skład nowego ujęcia wód podziemnych z utworów 

czwartrzędowych, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidecyjnym 

1441/2 w miejscowości Osieczna, gm. Osieczna, powiat leszczyński, woj. 

wielkopolskie - etap II wiercenie docelowe  
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Wyszczególnienie prac

Zakres 

rzeczowy Cena         

jednostkowa             

zł

Wartość kosztorysowa zł
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Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 80
…………. …………..

Koparko - ładowarka + dojazd m-g 60
…………. …………..

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

inne prace)
m-g 80

…………. …………..

Agregat prądotwórczy m-g 350
…………. …………..

Koszty Bezpośrednie ……………. ……………. …………….

- - -

Razem ………….. ……………. …………..

+ 11,0 % zysku ………….. - …………..

Razem …………. ……………. ………….

Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

3 000,00 ……………………. …………..

2,00 ……………………. …………..

2,00
……………………. …………..

1,00
……………………. …………..

1,00
……………………. …………..

O G Ó Ł E M    R+M+S ………………………………. + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m3 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

l - litr

t - tona

3

Pozostałe  - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

…………………………………

……………………………….

………………………………..

4
Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody
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Koszty ogólne budowy

Energa elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny)

Kierownik Robót Wiertniczych








