
Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 100 z-g

2 80 z-g

3 210 z-g

4 50 z-g

5 80 z-g

6 100 z-g

7 60 z-g

8 96 z-g

9 144 z-g

10 48 z-g

11 100 z-g

12 60 z-g

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

LEGENDA:

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i 

pomiarowego

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali do głębokości 30,0 metra 

Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie 

do filtrowania

Opuszczanie kolumny filtracyjnej

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych

na wykonanie poszukiwawczo - rozpoznawczych otworów studziennych nr 

1 i 2, wchodzących w skład nowego ujęcia wód podziemnych z utworów 

czwartrzędowych, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 

ewidecyjnym 1441/2 w miejscowości Osieczna, gm. Osieczna, powiat 

leszczyński, woj. wielkopolskie - etap II wiercenie docelowe  

Wiercenie otworu studziennego nr 1 i 2

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja zwierciadła 

wody

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do 

prac wiertniczych

Uporządkowanie placu budowy

Pompowanie zespołowe i stablizacja zwierciadła 

wody 




