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1. INFORMACJE WSTEPNE:

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z odwiertem otworéw studziennych nr 1 i 2, zlokalizowanych na terenie dziatki ewidencyjnej
nr 1441/2, gmina Osieczna, powita leszczynski, wojewodztwo wielopolskie. Otwory
hydrogeologiczne nr 1 i 2 nalezy wykona¢ zestawem wiertniczym przystosowanym do
wiercen okretnie - udarowych s$rednica koncowa rur ostonowych @ 508 mm do
glebokosci 30,0 m p.p.t. Nie dopuszcza si¢ realizacji robot inng metoda, a Zamawiajacy
odrzuci oferty, ktore beda przewidywaly inng metod¢e wykonania otworu
hydrogeologicznego. Ponadto ze wzgledu na Srednice poczatkowa wiercenia nalezy
zastosowac urzadzenie wiertnicze dostosowane do wiercenia w Srednicy poczatkowej 508
mm = 20 cali np. US - 250, H4-1H. Przed wykonaniem otworéw hydrogeologicznych nr 1, 2
nalezy zglosi¢ zamiar wykonania robot geologicznych Staroscie Powiatowemu w Lesznie
oraz Burmistrzowi Gminy Osieczna najpozniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczecia

robot.

1.1. Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robot geologicznych
zwigzanych z wykonaniem poszukiwawczo - rozpoznawczych otworow studziennych nr 1 i 2
o glebokosci ok. 30,0 m zgodnie z Projektem robdt geologicznych, opracowanym w maju
2021 r. i zatwierdzonym przez Starost¢ Leszczynskiego decyzja OS.1V.6530.5.2021 z dnia 25

czerwca 2021 r.

1.2. Zakres robot i badan

Zakres prac obejmuje wykonanie zastgpczych otwordow studziennych:

1. Wykonanie prac terenowych polegajacych na:

- wykonaniu i zafiltrowaniu otworéw studziennych nr 11 2 do glebokosci ok. 30,0 m, zgodnie
z rozdziatem 1II.2 projektu robdt geologicznych 0  konstrukcji  przedstawionej
w zataczniku nr 8 projektu robot geologicznych

- pobdr prob skat, zgodnie z rozdziatem I1.12 projektu

- pompowanie oczyszczajace (lacznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe z wydajnoscia

maksymalng 45 m®h, zgodnie z rozdziatem I1.6 projektu



- pomiar zwierciadta wody, zgodnie z rozdziatem I1.6 projektu
- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziatem I1.7 projektu

2. Badania laboratoryjne wod podziemnych w zakresie podanym w rozdziale 11.8 projektu

2. WYMAGANIA OGOLNE
2.1. Informacje o terenie budowy

Roboty wiertnicze prowadzone bedg na terenie dziatki 0 numerze ewidencyjnym 1441/2
w miejscowosci Osieczna, ktorej wiascicielem jest Boguszewski Karol, ktory udzielit zgody
na dysponowanie nieruchomoscig przez Gming Osieczna, zwang dalej ,,Zamawiajacym lub
Przedsigbiorcg”. Zamawiajacy umozliwi wykonawcy prawo wstepu na teren budowy
i przekaze cz¢$¢ dziatek w czasowe uzytkowanie oraz otoczenie dziatek na dojazd i czas robot
geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje na terenie dziatek
wodociggowych po przekazaniu placu budowy na wilasng odpowiedzialnos¢. Ponadto
Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie energi¢ elektryczng do prac wiertniczych
i pompowan (np. agregat pradotwoérczy) oraz wode na potrzeby wiercenia. Zamawiajacy
przekazujac plac budowy przekaze wykonawcy dokumentacje projektows. Miejsce wiercenia
otworéw nr 1, 2 wskazuja zataczniki graficzne. Roboty nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem

bezpieczenstwa, higieny pracy i1 ochrony przeciwpozarowe;.

2.2. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa

Ze wzgledu na charakter robot wiertniczych, ktore beda wykonywane metoda okretnie —
udarowg, nie wystapi zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisOw zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.). Jedynymi materiatami tatwopalnymi jakie pojawig si¢
na budowie moze by¢ olej napedowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu
pradotworczego, ktory nalezy przechowywa¢ w niezbednej ilosci w szczelnie zamknigtych,

przystosowanych do tego beczkach stalowych.

2.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy posiada Projekt robot geologicznych, ktory zostal zatwierdzony przez

Starost¢ Leszczynskiego. Jeden egzemplarz Projektu otrzyma Wykonawca. W ramach



przyjetych do realizacji prac i robdt geologicznych Wykonawca os$wiadczy, ze zatrudnia
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje geologiczne 1 goérnicze zgodnie
z rozporzadzeniami:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji

w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229).

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodno$¢ z zawarta
umowg, projektem robot geologicznych 1 specyfikacja. Ewentualne odstepstwa od
dokumentacji, a nie majace wptywu na standard i jako$¢ wykonanych robdt, nalezy uzgadniac¢
z projektantem — nadzor geologiczny, ktory opracowat projekt robot, Zamawiajagcym lub

Inspektorem Nadzoru, jesli bedzie wyznaczony.

2.5. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wykonywanych robdt, za materiaty na placu
budowy od dnia rozpoczgcia robot do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.

2.6. Przestrzeganie prawa i przepisow

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze tekst jednolity (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1064, 1339, 2320, z 2021 r. poz. 234. z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
310, 284, 695, 782, 875, 1378.z p6zn. zm).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565, 2127, 2338. z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,
471, 1378.z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361.

Z pozn. zm.).



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, rozdziat
6 — studnie (Dz. U 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011r. nr 282, poz. 1657).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011r. nr 292 poz. 1724).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288, poz. 1696).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 20016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r. poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449).



e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow
odpadéw, ktore moga by¢ skladowane na sktadowisku odpadéw w sposob
nieselektywny (Dz. U. 2015 poz. 110).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegOlowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych,
w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 964 z dn. 9
lipca 2015r.)

2.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy

Dziennik budowy studni - dziennik przebiegu robdt hydrogeologicznych jest dokumentem
wewnetrznym Wykonawcey. Zapisy w nim rozpoczynaja si¢ z chwilg rozpoczecia budowy.
W dzienniku dokonywane sa biezace zapisy zwigzane z przebiegiem robot, zapisy osob
kierownictwa 1 dozoru hydrogeologicznego podczas kazdej obecnosci na wiertni oraz 0sob
organdéw kontrolujacych (np. OUG, Starosty Powiatowego).

Dokumentami budowy s3:

- Protokot przekazania terenu budowy

- Protokot kolaudacji — dopuszczenia wiertni do ruchu
- Protokoét odbioru kolumny filtrowej

- Protokét odbioru robét czesciowych

- Protokot odbioru koncowego robot

2.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane sa na terenie budowy (wiertni) w miejscu
bezpiecznym np. w campie. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu wymaga
natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy

dostepne sa dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Zamawiajacego oraz osob kontrolujacych.



3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. Wykonanie robot

Przed przystagpieniem do robot wiertniczych nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu
wykonywania miejscu wiercenia, wystepuje uzbrojenie podziemne, niec wykazane na planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Roboty wiertnicze nalezy wykona¢ metoda okretnie - udarowa
przy uzyciu narz¢dzi wiertniczych 1 rur ostonowych. Podczas wiercenia otworu nalezy
pobiera¢ z urobku probki nawiercanych skat do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy

kazdej zmianie warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodono$ne;.

3.1.1. Projektowane zarurowanie

Wiercenie otworow rozpocza¢ nalezy od zabudowania kolumny rur @ 508 mm do
planowanej glebokosci 30,0 m.p.p.t. (ktéra po =zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu

pompowania 0Czyszczajacego i pomiarowego, zostanie usunieta).

3.1.2. Filtrowanie otworu

Po dostawie kolumny filtrowej na budowe i1 jej odbiorze nalezy wykonaé filtrowanie
otworu kolumng filtrowag wykonang 2z rur PVC PN 10, gwintowanych
o Srednicy zewnetrznej 315 mm (norma PN-G 02323) posiadajacych atest higieniczny,
sktadajacej si¢ z: - rury podfiltrowej dlugosci 4,0 m, denka dolnego dtugosci 0,3 m, - filtra
szczelinowego (dopuszczalne tylko 1 wylgcznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracja
zgodnosci przez producenta) siatkowego dhugosci 8,0 m - rury nadfiltrowej dtugosci ok. 17,5
m, wyprowadzonej do powierzchni terenu, ktora petlni¢ bedzie role rur studziennych —
eksploatacyjnych. Kolumng filtrowa nalezy posadowi¢ na podsypce zwirowej (okoto 1,2 m).
Ostateczng konstrukcje otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujacy dozor
hydrogeologiczny na podstawie rzeczywistych warunkéw stwierdzonych podczas jego
wiercenia. Podczas filtrowania otworu, wokol rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej
nalezy wykona¢ atestowang obsypke kwarcowg o granulacji odpowiedniej do ujmowane;j
warstwy wodonos$nej, nastgpnie zasypke wokoét rury nadfiltrowej, a dalej przestrzen zarurowsg
i migdzyrurowa nalezy wypetni¢ compactonitem na odcinku od 0,0 do 11,50 metrow. Ilosé

materialu przeznaczonego na wykonanie uszczelnienia zostanie dokladnie wyliczona przez

uprawnionego hvydrogeologa sprawujacego nadzor 1 zabudowana w przestrzeni miedzy




rurowej. Dobor szczelin, osiatkowania 1 obsypki wokot filtra nastapi dopiero po uzyskaniu

wynikow badan granulometrycznych ujetej warstwy wodonos$nej.

3.1.3. Pompowanie otworu

Pompowanie otworu nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu; pompowanie
oczyszczajace, zrywami przez okres konieczny do calkowitego oczyszczenia si¢ wody
z zawiesin mineralnych po kazdorazowym wigczeniu pompy. Laczny czas (kosztorysowy),
pompowanie + sprawno$¢ = 24 godziny. (W pompowaniu oczyszczajacym wskazane
przepompowanie otworu z wydajnosciag 120% Qeksploatacyjne) - dezynfekcja otwordéw i co
najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna - pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym
z warto$cia Qdop= Qmax= Qeksploatacyjne Przez 24 - 48 godz. z wydajnos$cia ustalong przez nadzor
hydrogeologiczny na podstawie wynikow pompowania oczyszczajacego i zgodnie z obliczong
wydajnoscia Qdop = Qmax= Qeksploatacyjne = 45,00 m/h.

Po pompowaniu pomiarowym nalezy wyznaczy¢ wspotczynnik oporu studni ,,C” (wg.
kryteriow Woltona), ktory jest miernikiem stanu technicznego studni pod wzgledem
hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania,
wykonania i1 odbioru” wprowadza jeden tylko wymodg jakosciowy studni: aby wspotczynnik
,C” nie byt wickszy niz 0,0003 h¥m°. Kryterium to bedzie podstawowym warunkiem
odbioru studni.

Powrdt zwierciadta wody po przeprowadzonym pompowaniu pomiarowym nalezy
prowadzi¢ do momentu powrotu zwierciadta do poziomu statycznego z przed rozpoczgcia

pompowania.

Konieczne jest takze prowadzenie pomiarow w otworze nr 1 podczas pompowania otworu
nr 2, a pézniej jego stabilizacji.

Pod koniec pompowania pomiarowego kazdego z otwordéw nalezy pobraé proby wody
do badan fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie podanym w projekcie na str.
17 rozdziat II. pkt 6.

W przypadku, gdy wydajnos¢ eksploatacyjna z wykonanych otworéw nie pozwoli na ich
eksploatacj¢ w sposob naprzemienny, po uzyskaniu wynikéw z indywidualnych prébnych
pompowan, zaplanowaé przeprowadzenie pompowania zespotowego dwoch otworow
z wynikiem Q — 45,0 mh przez okres 24 godzin wraz z obserwacjami wzniosu — stabilizacji
zwierciadta do momentu powrotu do wartosci z przed pompowania. Pozwoli to uzyskac

informacjg, na temat mozliwosci technicznych prowadzenia eksploatacji zespotowe;.



3.1.4. Prace dokumentacyjne i geodezyjne przy nowo odwierconych otworach
studziennychnr1i2

Prace geodezyjne: Wykonane otwory hydrogeologiczne nalezy domierzy¢ do statych
punktow (obiektow) w terenie i ustali¢ rzedng (szkic geodezyjny) oraz nanie$¢ na plan
sytuacyjny 1 inne mapy stanowigce zalagcznik dokumentacji hydrogeologicznej
(powykonawczej).

Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacjg i okre$leniem
stopnia osiaggnig¢cia zamierzonego celu, nalezy przedstawi¢ Dokumentacji hydrogeologicznej
ujecia wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych w miejscowosci Osieczna, dotyczacy
ustalenia zasobow eksploatacyjnych ujgcia oraz wykonania 1 okreslenia wydajnosci
eksploatacyjnej poszukiwawczo — rozpoznawczych otworow studziennych nr 1 1 2 w terminie
do 3 miesiecy od zakonczenia robot terenowych i przedtozenie go w Starostwie Powiatowym
w Lesznie celem uzyskania decyzji zatwierdzajacej. Dokumentacje hydrogeologiczng
opracuje hydrogeolog prowadzacy nadzér geologiczny nad robotami geologicznymi

z ramienia Zamawiajacego.

4. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot przez Nadzor
Geologiczny, Inspektora Nadzoru lub Komisje powotang przez Zamawiajacego: - odbidr
robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu jak np.: zafiltrowania otworu wraz z wykonaniem
obsypki, zasypki, itowania - czeSciowy odbior robot; np. po wykonaniu pompowania
pomiarowego okreslajacego pozytywny wynik hydrogeologiczny i pobor wody do badan

fizyczno-chemiczny- konicowy odbiér robot.

4.1. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym etapie prac
ulegaja zakryciu, - dokonywany jest w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Gotowos¢ czgséci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy — dzienniku robét hydrogeologicznych
oraz informujac o tym Nadzor Geologiczny, Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajgcego. Odbidr

nalezy dokona¢ niezwtocznie, po przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji



z zalozeniami projektu robot geologicznych, specyfikacjg i ustaleniami spisanymi w trakcie

realizacji robot.

4.2. Odbior koncowy

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy — dzienniku
robot hydrogeologicznych po zakonczeniu robdt. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
w ciggu 7 dni liczac od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawce o terminie
odbioru robdt. Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace
dokumenty: - wykaz robdt zanikajacych i cze$ciowo odebranych - deklaracje dotyczace
jako$ci 1 pochodzenia uzytej obsypki zwirowej i kolumny filtrowej, - dziennik robot
hydrogeologicznych, - szkic geodezyjny miejsca wiercenia, - wyniki badan
bakteriologicznych 1 fizykochemicznych ujetej wody podziemnej. Czynno$ci odbioru
koncowego obejmuja: - zapoznanie si¢ i sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez
Wykonawce - sprawdzenie kopii atestow zabudowanych materialow - sporzadzenie

koncowego protokotu odbioru robot

5. Platnosci
Platnosci nalezy przyja¢ zgodnie z zawarta umowa na wykonanie robot, dopuszczajac
czgsciowe fakturowanie za przyjete w umowie etapy. W przypadku stosowania ceny
umownej ryczaltowej, nalezy ustali¢ procent zaawansowania zleconych robot.
6. Normy zwiazane
PN-G-02318 Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru
PN-88B- 06715 —Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne
PN G- 02321 — Studnie wiercone - Obudowa i wyposazenie - wymagania

PN-93G — 02319 Studnie wiercone — Rury pelne i filtrowe z PCV — Wymiary i wymagania
ogolne.



