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1. INFORMACJE WSTĘPNE:  

 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robót związanych  

z odwiertem otworów studziennych nr 1 i 2, zlokalizowanych na terenie działki ewidencyjnej 

nr 1441/2, gmina Osieczna, powita leszczyński, województwo wielopolskie. Otwory 

hydrogeologiczne nr 1 i 2 należy wykonać zestawem wiertniczym przystosowanym do 

wierceń okrętnie - udarowych średnicą końcową rur osłonowych Ø 508 mm do 

głębokości 30,0 m p.p.t.  Nie dopuszcza się realizacji robót inną metodą, a Zamawiający 

odrzuci oferty, które będą przewidywały inną metodę wykonania otworu 

hydrogeologicznego. Ponadto ze względu na średnicę początkową wiercenia należy 

zastosować urządzenie wiertnicze dostosowane do wiercenia w średnicy początkowej 508 

mm = 20 cali np. US – 250, H4-1H. Przed wykonaniem otworów hydrogeologicznych nr 1, 2 

należy zgłosić zamiar wykonania robót geologicznych Staroście Powiatowemu w Lesznie 

oraz Burmistrzowi Gminy Osieczna najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia 

robót.   

 

1.1. Zakres opracowania  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych 

związanych z wykonaniem poszukiwawczo - rozpoznawczych otworów studziennych nr 1 i 2 

o głębokości ok. 30,0 m  zgodnie z Projektem robót geologicznych, opracowanym w maju 

2021 r. i zatwierdzonym przez Starostę Leszczyńskiego decyzją OS.IV.6530.5.2021 z dnia 25 

czerwca 2021 r. 

 

 

1.2. Zakres robót i badań  

 

Zakres prac obejmuje wykonanie zastępczych otworów studziennych: 

1. Wykonanie prac terenowych polegających na: 

- wykonaniu i zafiltrowaniu otworów studziennych nr 1 i 2 do głębokości ok. 30,0 m, zgodnie 

z rozdziałem II.2 projektu robót geologicznych o konstrukcji przedstawionej  

w załączniku nr 8 projektu robót geologicznych 

- pobór prób skał, zgodnie z rozdziałem II.12 projektu 

- pompowanie oczyszczające (łącznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe z wydajnością 

maksymalną 45 m3/h, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 



- pomiar zwierciadła wody, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 

- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziałem II.7 projektu 

2. Badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale II.8 projektu 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE  

 

2.1. Informacje o terenie budowy  

 

Roboty wiertnicze prowadzone będą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1441/2 

w miejscowości Osieczna, której właścicielem jest Boguszewski Karol, który udzielił zgody 

na dysponowanie nieruchomością przez Gminę Osieczna, zwaną dalej „Zamawiającym lub 

Przedsiębiorcą”. Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na teren budowy  

i przekaże część działek w czasowe użytkowanie oraz otoczenie działek na dojazd i czas robót 

geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje na terenie działek 

wodociągowych po przekazaniu placu budowy na własną odpowiedzialność. Ponadto 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie energię elektryczną do prac wiertniczych  

i pompowań (np. agregat prądotwórczy) oraz wodę na potrzeby wiercenia. Zamawiający 

przekazując plac budowy przekaże wykonawcy dokumentację projektową. Miejsce wiercenia 

otworów nr 1, 2 wskazują załączniki graficzne. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.  

 

2.2. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

 

Ze względu na charakter robót wiertniczych, które będą wykonywane metodą okrętnie – 

udarową, nie wystąpi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się 

na budowie może być olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu 

prądotwórczego, który należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, 

przystosowanych do tego beczkach stalowych.  

 

2.3. Dokumentacja projektowa  

 

Zamawiający posiada Projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony przez 

Starostę Leszczyńskiego. Jeden egzemplarz Projektu otrzyma Wykonawca. W ramach 



przyjętych do realizacji prac i robót geologicznych Wykonawca  oświadczy, że zatrudnia 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne i górnicze zgodnie  

z rozporządzeniami: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229). 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z zawartą 

umową, projektem robót geologicznych i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od 

dokumentacji, a nie mające wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgadniać 

z projektantem – nadzór geologiczny, który opracował projekt robót, Zamawiającym lub 

Inspektorem Nadzoru, jeśli będzie wyznaczony.  

 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robót, za materiały na placu 

budowy od dnia rozpoczęcia robót do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu.  

 

2.6. Przestrzeganie prawa i przepisów 

 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1064, 1339, 2320, z 2021 r. poz. 234. z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

310, 284, 695, 782, 875, 1378.z późn. zm). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, 1378, 1565, 2127, 2338. z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 

471, 1378.z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361. 

z późn. zm.). 



• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz. 70). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział  

6 – studnie (Dz. U 2019 poz. 1065 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93.). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia  

i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011r. nr 282, poz. 1657). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania  

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011r. nr 292 poz. 1724). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288, poz. 1696). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 20016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 r. poz. 2033). 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449). 



• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 

nieselektywny (Dz. U. 2015 poz. 110). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,  

w tym robot, których wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 964 z dn. 9 

lipca 2015 r.) 

 

2.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy 

 

Dziennik budowy studni - dziennik przebiegu robót hydrogeologicznych jest dokumentem 

wewnętrznym Wykonawcy. Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy.  

W dzienniku dokonywane są bieżące zapisy związane z przebiegiem robót, zapisy osób 

kierownictwa i dozoru hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz osób 

organów kontrolujących (np. OUG, Starosty Powiatowego).  

Dokumentami budowy są: 

- Protokół przekazania terenu budowy  

- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu  

- Protokół odbioru kolumny filtrowej 

- Protokół odbioru robót częściowych 

- Protokół odbioru końcowego robót  

 

2.8. Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni) w miejscu 

bezpiecznym np. w campie. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga 

natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy 

dostępne są dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Zamawiającego oraz osób kontrolujących.  



3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

3.1. Wykonanie robót 

 

Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy sprawdzić czy w miejscu 

wykonywania miejscu wiercenia, występuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Roboty wiertnicze należy wykonać metodą okrętnie - udarową 

przy użyciu narzędzi wiertniczych i rur osłonowych. Podczas wiercenia otworu należy 

pobierać z urobku próbki nawiercanych skał do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy 

każdej zmianie warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodonośnej. 

 

3.1.1. Projektowane zarurowanie  

 

Wiercenie otworów rozpocząć należy od zabudowania kolumny rur Ø 508 mm do 

planowanej głębokości 30,0 m.p.p.t. (która po zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu 

pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostanie usunięta). 

 

 3.1.2. Filtrowanie otworu  

 

Po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze należy wykonać filtrowanie 

otworu kolumną filtrową wykonaną z rur PVC PN 10, gwintowanych  

o średnicy zewnętrznej 315 mm (norma PN-G 02323) posiadających atest higieniczny, 

składającej się z: - rury podfiltrowej długości 4,0 m, denka dolnego długości 0,3 m, - filtra 

szczelinowego (dopuszczalne tylko i wyłącznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracją 

zgodności przez producenta) siatkowego długości 8,0 m - rury nadfiltrowej długości ok. 17,5 

m, wyprowadzonej do powierzchni terenu, która pełnić będzie rolę rur studziennych – 

eksploatacyjnych. Kolumnę filtrową należy posadowić na podsypce żwirowej (około 1,2 m). 

Ostateczną konstrukcję otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujący dozór 

hydrogeologiczny na podstawie rzeczywistych warunków stwierdzonych podczas jego 

wiercenia. Podczas filtrowania otworu, wokół rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej 

należy wykonać atestowaną obsypkę kwarcową o granulacji odpowiedniej do ujmowanej 

warstwy wodonośnej, następnie zasypkę wokół rury nadfiltrowej, a dalej przestrzeń zarurową 

i międzyrurową należy wypełnić compactonitem na odcinku od 0,0 do 11,50 metrów. Ilość 

materiału przeznaczonego na wykonanie uszczelnienia zostanie dokładnie wyliczona przez 

uprawnionego hydrogeologa sprawującego nadzór i zabudowana w przestrzeni między 



rurowej. Dobór szczelin, osiatkowania i obsypki wokół filtra nastąpi dopiero po uzyskaniu 

wyników badań granulometrycznych ujętej warstwy wodonośnej. 

 

3.1.3. Pompowanie otworu  

 

Pompowanie otworu należy przeprowadzić wg następującego schematu; pompowanie 

oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody  

z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu pompy. Łączny czas (kosztorysowy), 

pompowanie + sprawność = 24 godziny. (W pompowaniu oczyszczającym wskazane 

przepompowanie otworu z wydajnością 120% Qeksploatacyjne) - dezynfekcja otworów i co 

najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna - pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym  

z wartością Qdop= Qmax= Qeksploatacyjne przez  24 - 48 godz. z wydajnością ustaloną przez nadzór 

hydrogeologiczny na podstawie wyników pompowania oczyszczającego i zgodnie z obliczoną 

wydajnością Qdop = Qmax= Qeksploatacyjne = 45,00 m3/h.  

Po pompowaniu pomiarowym należy wyznaczyć współczynnik oporu studni ,,C” (wg. 

kryteriów Woltona), który jest miernikiem stanu technicznego studni pod względem 

hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, 

wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymóg jakościowy studni: aby współczynnik 

,,C” nie był większy niż 0,0003 h2/m5. Kryterium to będzie podstawowym warunkiem 

odbioru studni.  

Powrót zwierciadła wody po przeprowadzonym pompowaniu pomiarowym należy 

prowadzić do momentu powrotu zwierciadła do poziomu statycznego z przed rozpoczęcia 

pompowania.  

Konieczne jest także prowadzenie pomiarów w otworze nr 1 podczas pompowania otworu 

nr 2, a później jego stabilizacji.  

Pod koniec pompowania pomiarowego każdego z otworów należy pobrać próby wody  

do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie podanym w projekcie na str. 

17 rozdział II. pkt 6.  

W przypadku, gdy wydajność eksploatacyjna z wykonanych otworów nie pozwoli na ich 

eksploatację w sposób naprzemienny, po uzyskaniu wyników z indywidualnych próbnych 

pompowań, zaplanować przeprowadzenie pompowania zespołowego dwóch otworów  

z wynikiem Q – 45,0 m3/h przez okres 24 godzin wraz z obserwacjami wzniosu – stabilizacji 

zwierciadła do momentu powrotu do wartości z przed pompowania. Pozwoli to uzyskać 

informację, na temat możliwości technicznych prowadzenia eksploatacji zespołowej.   



 

3.1.4. Prace dokumentacyjne i geodezyjne przy nowo odwierconych otworach 

studziennych nr 1 i 2 

 

Prace geodezyjne: Wykonane otwory hydrogeologiczne należy domierzyć do stałych 

punktów (obiektów) w terenie i ustalić rzędną (szkic geodezyjny) oraz nanieść na plan 

sytuacyjny i inne mapy stanowiące załącznik dokumentacji hydrogeologicznej 

(powykonawczej).  

Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i określeniem 

stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić Dokumentacji hydrogeologicznej 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Osieczna, dotyczący 

ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz wykonania i określenia wydajności 

eksploatacyjnej poszukiwawczo – rozpoznawczych otworów studziennych nr 1 i 2 w terminie 

do 3 miesięcy od zakończenia robót terenowych i przedłożenie go w Starostwie Powiatowym 

w Lesznie celem uzyskania decyzji zatwierdzającej. Dokumentację hydrogeologiczną 

opracuje hydrogeolog prowadzący nadzór geologiczny nad robotami geologicznymi  

z ramienia Zamawiającego.  

 

4. ODBIÓR ROBÓT  

 

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Nadzór 

Geologiczny, Inspektora Nadzoru lub Komisje powołaną przez Zamawiającego: - odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu jak np.: zafiltrowania otworu wraz z wykonaniem 

obsypki, zasypki, iłowania - częściowy odbiór robót; np. po wykonaniu pompowania 

pomiarowego określającego pozytywny wynik hydrogeologiczny i pobór wody do badań 

fizyczno-chemiczny- końcowy odbiór robót. 

 

4.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  

 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac 

ulegają zakryciu, - dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy – dzienniku robót hydrogeologicznych 

oraz informując o tym Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 

należy dokonać niezwłocznie, po przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji  



z założeniami projektu robót geologicznych, specyfikacją i ustaleniami spisanymi w trakcie 

realizacji robót.  

 

4.2. Odbiór końcowy 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy – dzienniku 

robót hydrogeologicznych po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru  

w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o terminie 

odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: - wykaz robót zanikających i częściowo odebranych - deklaracje dotyczące 

jakości i pochodzenia użytej obsypki żwirowej i kolumny filtrowej, - dziennik robót 

hydrogeologicznych, - szkic geodezyjny miejsca wiercenia, - wyniki badań 

bakteriologicznych i fizykochemicznych ujętej wody podziemnej. Czynności odbioru 

końcowego obejmują: - zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę - sprawdzenie kopii atestów zabudowanych materiałów - sporządzenie 

końcowego protokołu odbioru robót  

5. Płatności  

Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót, dopuszczając 

częściowe fakturowanie za przyjęte w umowie etapy. W przypadku stosowania ceny 

umownej ryczałtowej, należy ustalić procent zaawansowania zleconych robót.  

6. Normy związane  

PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru  

PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne  

PN G- 02321 – Studnie wiercone - Obudowa i wyposażenie - wymagania  

PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania 

ogólne.  

 


