
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SŁ-POZ

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  116,00 400 GODZ RH23

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

DODP
D-SZKZA

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2 500,00 396 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-      -    - OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 230 OPR-SC

Kołaki 01-15-2-20-      -    - PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 m2  30,00 349 PIEL-KON2

Kołaki 01-15-2-20-      -    - PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  11,76 231 PIEL-RN

Kołaki 01-15-2-20-      -    - PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  5,26 351 PRZ-R>400

Kołaki 01-15-2-20-      -    - SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  11,76 207 SPUL-C

Kołaki 01-15-2-20-      -    - SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  11,76 219 SPUL-R

Kołaki 01-15-2-20-      -    - ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg ----- TSZT  5,26 362 ZEST-KON

HOD AGROT

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,66  14 ROZDR-PP

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,66  19 WPOD-N

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,14  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-22    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,60  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-22    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,60  19 WPOD-N

Lachowo 01-15-2-08-22    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,07  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-22    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,07  19 WPOD-N

Lachowo 01-15-2-08-25    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,58  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-25    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,58  19 WPOD-N

Lachowo 01-15-2-08-26C   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,09  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-26E   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,48  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-26E   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,16  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-26    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,81  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-26    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,62  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-26    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,62  19 WPOD-N

Lachowo 01-15-2-08-30    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Lachowo 01-15-2-08-30    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,05  19 WPOD-N

Korzeniste 01-15-2-09-54    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,06  21 WPOD-BN

Korzeniste 01-15-2-09-84    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,05  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-87    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,30  21 WPOD-BN

Korzeniste 01-15-2-09-88    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,56  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-92    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,53  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-92    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,53  21 WPOD-BN

Korzeniste 01-15-2-09-92    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,10  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-92    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,10  21 WPOD-BN

Korzeniste 01-15-2-09-92    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,18  14 ROZDR-PP

Korzeniste 01-15-2-09-92    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,18  21 WPOD-BN

Korzeniste 01-15-2-09-96    -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,90  14 ROZDR-PP

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,67  19 WPOD-N
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Rogienice 01-15-2-10-107   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,33  19 WPOD-N

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,59  19 WPOD-N

Rogienice 01-15-2-10-115   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,00  19 WPOD-N

Rogienice 01-15-2-10-115   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,54  19 WPOD-N

Stawiski 01-15-2-11-47    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,89  19 WPOD-N

Stawiski 01-15-2-11-48    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,92  19 WPOD-N

Stawiski 01-15-2-11-50    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,04  19 WPOD-N

Stawiski 01-15-2-11-74    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,37  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-77    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,71  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-77    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-79    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,61  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-79    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,74  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-120   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,74  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-127   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,38  19 WPOD-N

Tabędz 01-15-4-17-133   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,20  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,96  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-136   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,62  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-138   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,13  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-139   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,31  19 WPOD-N

Tabędz 01-15-4-17-152   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,29  14 ROZDR-PP

Tabędz 01-15-4-17-153   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,66  19 WPOD-N

Tabędz 01-15-4-17-90    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,43  14 ROZDR-PP

CP

Kownaty 01-15-2-07-130G  -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,62 124 CP-W

Kownaty 01-15-2-07-130G  -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,45 124 CP-W

Kownaty 01-15-2-07-132   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,17 124 CP-W

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,37 124 CP-W

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,37 124 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-10    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,05 124 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,69 124 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,92 124 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-22    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,54 124 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-29    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,77 124 CP-W

Lachowo 01-15-2-08-31    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-55    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-59    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-84    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-84    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-84    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-84    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-92A   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 124 CP-W

Korzeniste 01-15-2-09-92A   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 124 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-82    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,70 124 CP-W

Stawiski 01-15-2-11-82    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,68 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-114   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,19 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-114   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,44 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-120   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,13 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-120   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,51 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-127   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-143   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,78 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-144   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 124 CP-W

Tabędz 01-15-4-17-145   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 124 CP-W
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CP Tabędz 01-15-4-17-95    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  25,47 124 CP-W

CW

Kownaty 01-15-2-07-130G  -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,12 120 CW-W

Kownaty 01-15-2-07-130G  -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,47 120 CW-W

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,86 120 CW-W

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,86 120 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-10    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 120 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-21    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,04 120 CW-W

Lachowo 01-15-2-08-21    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,04 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-53    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,48 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-55    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-59    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-59    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,38 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-89    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,50 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-94    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,08 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-94    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,63 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

Korzeniste 01-15-2-09-95    -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,80 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-39    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,21 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-39    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,21 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-45    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-46    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-46    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,45 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-47    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,47 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-47    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,48 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-47    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,09 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,76 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-52    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,72 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-62    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-62    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,42 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-73    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,17 120 CW-W

Stawiski 01-15-2-11-73    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 120 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,26 120 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,37 120 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-138   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,76 120 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-138   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,03 120 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-91    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,68 120 CW-W

Tabędz 01-15-4-17-91    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,73 120 CW-W

ODN-GLEB

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,06  73 WYK-POGCZ

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,46  52 WYK-TAL40

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,60  73 WYK-POGCZ

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,32  52 WYK-TAL40

Lachowo 01-15-2-08-19    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,00  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-22    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  2,60  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-22    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,68  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-25    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,62  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-26C   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,06  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-26E   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,25  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-26E   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,14  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-26    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,06  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-26    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,12  73 WYK-POGCZ

Lachowo 01-15-2-08-30    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,56  73 WYK-POGCZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,06  73 WYK-POGCZ

Korzeniste 01-15-2-09-88    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,00  73 WYK-POGCZ
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Korzeniste 01-15-2-09-92    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,31  74 WYK-P5GCP

Korzeniste 01-15-2-09-92    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,10  74 WYK-P5GCP

Korzeniste 01-15-2-09-92    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,18  74 WYK-P5GCP

Korzeniste 01-15-2-09-96    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,63  68 WYK-PASCZ

Stawiski 01-15-2-11-74    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,56  73 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-77    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,44  73 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-77    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,82  73 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-79    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,82  73 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-79    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,25  73 WYK-POGCZ

Stawiski 01-15-2-11-80    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,88  73 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-120   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,13  73 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-133   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,75  73 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,25  73 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-136   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,63  73 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-138   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,56  73 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-152   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,31  73 WYK-POGCZ

Tabędz 01-15-4-17-90    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,44  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,67 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,67 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,67 100 SADZ WIEL

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,67 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,11 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,53 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  25,42 103 SAD-BRYŁ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,11 100 SADZ WIEL

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  25,42 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,47 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,03 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,47  99 SADZ 1R

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,56 100 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,47 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,11 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,33 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,78 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,11  99 SADZ 1R

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,67 100 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,11 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,03 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,21 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,80 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  14,03  99 SADZ 1R

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,77 100 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,03 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,21 111 DOW-SADZ
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Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,75 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,15  99 SADZ 1R

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,15 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-95    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,38 111 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,38 111 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,38 100 SADZ WIEL

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,38 111 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,00 111 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,00 111 DOW-SADZ

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,00 100 SADZ WIEL

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,00 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-50    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,09 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-50    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,09 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-50    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,09 100 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-50    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,09 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-51    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,90 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-51    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,90 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-51    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,90 100 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-51    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,90 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,65 100 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,65 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,53 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,53 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-72    -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,53 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,91 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,23 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,56 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,91  99 SADZ 1R

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,96 100 SADZ WIEL

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,91 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 111 DOW-SADZ

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,73 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,11 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,39 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,06 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,56 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,56 100 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,11 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,39 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,06 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,41 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,81 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,37 111 DOW-SADZ
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Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,37 100 SADZ WIEL

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,41 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-61    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,81 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,82 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,82 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,00 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,82 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,82 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,55 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,05 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,50 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,55 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,50 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,55 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,46 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,63 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,17 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,46 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,17 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,46 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,89 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,98 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,08 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,89 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,08 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,89 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,41 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,41 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,00 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,41 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,00 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,41 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,69 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,99 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,76 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,08 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,68 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,08 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,99 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,34 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,09 111 DOW-SADZ
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Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,75 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,34 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,75 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,34 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,75 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,58 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,83 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,75 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,83 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,75 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,94 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,86 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,92 103 SAD-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,94 100 SADZ WIEL

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,92 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,94 111 DOW-SADZ

PIEL

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,69 115 KOSZ UA

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Kownaty 01-15-2-07-157   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,58 116 KOSZ UB

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,84 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,63 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-20    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,05 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-20    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,25 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-24    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,71 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-26E   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,48 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-26E   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,14 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,75 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,67 115 KOSZ UA

Lachowo 01-15-2-08-4     -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,35 115 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,72 115 KOSZ UA

Korzeniste 01-15-2-09-84    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,85 116 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-87    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,58 117 KOSZ UC

Korzeniste 01-15-2-09-89    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,39 116 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-89    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,76 116 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-90    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,15 116 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-95    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,59 116 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-97    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,86 116 KOSZ UB

Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB
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Korzeniste 01-15-2-09-98    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,45 116 KOSZ UB

Rogienice 01-15-2-10-103   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,83 115 KOSZ UA

Rogienice 01-15-2-10-104   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,75 115 KOSZ UA

Rogienice 01-15-2-10-113   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  4,69 115 KOSZ UA

Rogienice 01-15-2-10-114   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,81 115 KOSZ UA

Rogienice 01-15-2-10-119   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  6,17 115 KOSZ UA

Rogienice 01-15-2-10-120   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,61 115 KOSZ UA

Rogienice 01-15-2-10-128   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,94 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-37    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,82 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-39    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,86 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-43    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,65 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  6,47 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-46    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,97 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-47    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,77 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-49    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

Stawiski 01-15-2-11-52    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,61 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-63    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,32 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-81B   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,11 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-104   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,42 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,68 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC

Tabędz 01-15-4-17-117   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,64 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,51 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  7,00 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-123   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  7,22 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,91 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,18 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,28 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,04 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  4,62 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,29 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,00 115 KOSZ UA

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,71 115 KOSZ UA

PL-CHOIN

Kołaki 01-15-2-20-191   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  21,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -jx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -jx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -ox  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8
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Kołaki 01-15-2-20-191   -px  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -rx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -tx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -tx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -tx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -wx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -wx  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -yx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -yx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

POPR

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,24  59 PRZ-TALSA

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,25 100 SADZ WIEL

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,25  52 WYK-TAL40

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,83  59 PRZ-TALSA

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,83 103 SAD-BRYŁ

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  8,83  52 WYK-TAL40

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,83 111 DOW-SADZ

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  6,24  59 PRZ-TALSA

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,24 103 SAD-BRYŁ

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,24  52 WYK-TAL40

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,24 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-59    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,77 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-59    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,77 111 DOW-SADZ

Korzeniste 01-15-2-09-59    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-59    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,77 102 SADZ POP

Korzeniste 01-15-2-09-59    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,77 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,69 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,69 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,69 102 SADZ POP

Stawiski 01-15-2-11-39    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,69 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-39    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,38 102 SADZ POP

Stawiski 01-15-2-11-39    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,14 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,14 111 DOW-SADZ

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,14 102 SADZ POP

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,14 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,25 111 DOW-SADZ

Tabędz 01-15-4-17-134   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  9,25 104 POP-BRYŁ

Tabędz 01-15-4-17-134   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,25 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Korzeniste 01-15-2-09-60    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,94  52 WYK-TAL40

Korzeniste 01-15-2-09-83    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,59  59 PRZ-TALSA

Korzeniste 01-15-2-09-83    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,59  52 WYK-TAL40

Korzeniste 01-15-2-09-83    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,52  59 PRZ-TALSA

Korzeniste 01-15-2-09-83    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,52  52 WYK-TAL40

Korzeniste 01-15-2-09-89    -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,49  59 PRZ-TALSA

Korzeniste 01-15-2-09-89    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,49  52 WYK-TAL40

Korzeniste 01-15-2-09-95    -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,91  59 PRZ-TALSA

Korzeniste 01-15-2-09-95    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,91  52 WYK-TAL40

Korzeniste 01-15-2-09-97    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  10,00  59 PRZ-TALSA

Korzeniste 01-15-2-09-97    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  10,00  52 WYK-TAL40

Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,78  59 PRZ-TALSA
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Korzeniste 01-15-2-09-97    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,78  52 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  7,67  59 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  7,67  52 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  7,33  59 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  7,33  52 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,75  59 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,75  52 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,33  59 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,33  52 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,83  59 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,83  52 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,25  59 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,25  52 WYK-TAL40

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  5,67  59 PRZ-TALSA

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,67  52 WYK-TAL40

ŁOW

ŁO-DOKSO

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 404 GODZ MH23

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

ŁO-DOKSOL

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 400 GODZ RH23

ŁO-DOKSU

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

ŁO-DOKTR

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 404 GODZ MH23

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

ŁO-POL

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

ŁO-POLET

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,38 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,19 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,19 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-102   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,19 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,24 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,12 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,12 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-102   -c   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,12 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,42 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,21 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,21 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-103   -d   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,21 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,54 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,77 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,77 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-107   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,77 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,96 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,48 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,48 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-115   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,48 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,36 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,68 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,68 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-117   -c   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,68 189 ŁR-WYSNR
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Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,74 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,87 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,87 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-131   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,87 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,06 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,53 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,53 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-138   -h   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,53 190 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,52 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,26 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,26 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-146   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,26 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,34 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,67 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,67 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-147   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,67 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,22 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,61 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,61 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,61 190 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,64 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,32 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,32 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-151   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,32 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,98 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,49 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,49 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-85    -j   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,49 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,32 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,16 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,16 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-86    -a   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,16 189 ŁR-WYSNR

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,48 179 ŁR-BRON

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,24 178 ŁR-KULT

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,24 175 ŁR-ORKA

bagienko POL.ŁOW14/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,24 189 ŁR-WYSNR

poletko łow
obw74-pas.poż
Bacz

POL.ŁOW15/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,48 179 ŁR-BRON

poletko łow
obw74-pas.poż
Bacz

POL.ŁOW15/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,24 178 ŁR-KULT

poletko łow
obw74-pas.poż
Bacz

POL.ŁOW15/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,24 175 ŁR-ORKA

poletko łow
obw74-pas.poż
Bacz

POL.ŁOW15/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,24 189 ŁR-WYSNR

poletko łow
obw74-
pas.p.topina

POL.ŁOW16/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,38 179 ŁR-BRON

poletko łow
obw74-
pas.p.topina

POL.ŁOW16/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,19 178 ŁR-KULT

poletko łow
obw74-
pas.p.topina

POL.ŁOW16/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,19 175 ŁR-ORKA

poletko łow
obw74-
pas.p.topina

POL.ŁOW16/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,19 189 ŁR-WYSNR
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ŁOW

ŁO-POLET

poletko łow.
obw.łow74-
podkowa

POL.ŁOW.1/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,76 179 ŁR-BRON

poletko łow.
obw.łow74-
podkowa

POL.ŁOW.1/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,38 178 ŁR-KULT

poletko łow.
obw.łow74-
podkowa

POL.ŁOW.1/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,38 175 ŁR-ORKA

poletko łow.
obw.łow74-
podkowa

POL.ŁOW.1/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,38 189 ŁR-WYSNR

poletko łow
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,66 179 ŁR-BRON

poletko łow
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,33 178 ŁR-KULT

poletko łow
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,33 175 ŁR-ORKA

poletko łow
obw.łow74-depy POL.ŁOW21/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,33 189 ŁR-WYSNR

druga część
podkowy za
l.oddz.

POL.ŁOW22/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,22 179 ŁR-BRON

druga część
podkowy za
l.oddz.

POL.ŁOW22/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,11 178 ŁR-KULT

druga część
podkowy za
l.oddz.

POL.ŁOW22/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,11 175 ŁR-ORKA

druga część
podkowy za
l.oddz.

POL.ŁOW22/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,11 189 ŁR-WYSNR

poletko.łow
obw.łow74-
olszewo

POL.ŁOW.3/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,92 179 ŁR-BRON

poletko.łow
obw.łow74-
olszewo

POL.ŁOW.3/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,46 178 ŁR-KULT

poletko.łow
obw.łow74-
olszewo

POL.ŁOW.3/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,46 175 ŁR-ORKA

poletko.łow
obw.łow74-
olszewo

POL.ŁOW.3/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,46 189 ŁR-WYSNR

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,26 179 ŁR-BRON

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,63 178 ŁR-KULT

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,63 175 ŁR-ORKA

pstrągi POL.ŁOW.4/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,63 189 ŁR-WYSNR

poletko łow
obw.łow74-
strzelni

POL.ŁOW5/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

poletko łow
obw.łow74-
strzelni

POL.ŁOW5/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,30 179 ŁR-BRON

poletko łow
obw.łow74-
strzelni

POL.ŁOW5/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,65 175 ŁR-ORKA

ŁOP-POZZ Kontener
chłodniczy 486/1645 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 400 GODZ RH23

ŁO-URZS

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 404 GODZ MH23

obwód łowiecki
wyłączony 74 OBW.ŁOW.74 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 400 GODZ RH23

ŁR D-UPRR

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-AGRE Agregatowanie 1 HA  1,03 177 ŁR-AGRE

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  4,12 179 ŁR-BRON

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-KULT Kultywatorowanie 1 HA  4,12 178 ŁR-KULT

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  2,06 175 ŁR-ORKA

Kołaki 01-15-2-20-191   -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  1,03 190 ŁR-WYSNAS

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,04 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,52 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,52 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-141   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,52 189 ŁR-WYSNR
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ŁR
D-UPRR

Tabędz 01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,88 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,44 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-156   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,44 189 ŁR-WYSNR

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,28 179 ŁR-BRON

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,62 178 ŁR-KULT

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,62 175 ŁR-ORKA

Tabędz 01-15-4-17-99    -f   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,62 190 ŁR-WYSNAS

poletko łow
obw74- za
Baczami

POL.ŁOW12/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

poletko łow
obw74- za
Baczami

POL.ŁOW12/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  3,08 179 ŁR-BRON

poletko łow
obw74- za
Baczami

POL.ŁOW12/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  1,54 178 ŁR-KULT

poletko łow
obw74- za
Baczami

POL.ŁOW12/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,54 175 ŁR-ORKA

poletko łow
obw74- za
Baczami

POL.ŁOW12/74 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  1,54 190 ŁR-WYSNAS

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW17/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW17/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,68 179 ŁR-BRON

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW17/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,34 178 ŁR-KULT

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW17/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,34 175 ŁR-ORKA

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW17/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,34 189 ŁR-WYSNR

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW18/74 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW18/74 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,68 179 ŁR-BRON

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW18/74 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,34 178 ŁR-KULT

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW18/74 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,34 175 ŁR-ORKA

poletko łow
obw.łow74-
lipowy

POL.ŁOW18/74 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,34 189 ŁR-WYSNR

NAS

N-DOŁY Kołaki 01-15-2-20-191   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

N-ZNGOSP Rogienice 01-15-2-10-113   -k   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 389 ZB-NASBK

N-ZNPN

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 388 ZB-NASDB

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  200,00 394 ZB-NASP

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  50,00 390 ZB-NASBRZ

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  10,00 393 ZB-NASWZ

N-ZNPOZ

Korzeniste 01-15-2-09-54    -b   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  50,00 392 ZB-NASGB

Rogienice 01-15-2-10-112   -h   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  60,00 391 ZB-NASLP

Kołaki 01-15-2-20-191   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -i   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  4,00 394 ZB-NASP

N-ZSPN

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 N-ZSPNŚW Zbiór szyszek z plant. nas. Św ----- KG  1 000,00 380 N-ZSPNŚW

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8
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N-ZSPN

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plant. nas. So ----- KG  400,00 379 N-ZSPNSO

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 N-ZSPNSO Zbiór szyszek z plant. nas. So 1 KG  3 000,00 379 N-ZSPNSO

SEL-ZPN

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 398 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 398 GODZ RU8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Podgórze 01-15-1-04-210   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

Kołaki 01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  75,00 403 GODZ MH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Kołaki 01-15-2-20-191   -t   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

OCHRL

O-GRODZR
Tabędz 01-15-4-17-120   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Tabędz 01-15-4-17-120   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,70 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Tabędz 01-15-4-17-104   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Tabędz 01-15-4-17-104   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 154 K GRODZEŃ

Tabędz 01-15-4-17-104   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Tabędz 01-15-4-17-120   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Tabędz 01-15-4-17-120   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 154 K GRODZEŃ

Tabędz 01-15-4-17-120   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Tabędz 01-15-4-17-128   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Tabędz 01-15-4-17-128   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 154 K GRODZEŃ

Tabędz 01-15-4-17-128   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  264,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  54,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  288,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  58,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  51,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  108,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  108,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ
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Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  156,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  33,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  216,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  45,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  324,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  66,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  264,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  56,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  216,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  44,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  192,00 167 KONTR-RYJ

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kownaty 01-15-2-07-130G  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-130G  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-132   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-146   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-146   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,49 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-147   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-147   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,58 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-148   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-149   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kownaty 01-15-2-07-155   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-10    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,84 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-10    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-21    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-24    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL
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Lachowo 01-15-2-08-24    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,52 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-30    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,75 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-31    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,67 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-7     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Lachowo 01-15-2-08-7     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,39 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-89    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-89    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-95    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-95    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,62 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-99    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Korzeniste 01-15-2-09-99    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,49 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-104   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-104   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,75 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-105   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-105   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,73 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-110   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-113   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-113   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,37 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Rogienice 01-15-2-10-114   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,76 125 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-44    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 125 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-63    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-63    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,69 125 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-81B   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-81B   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,42 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-105   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-116   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,34 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-117   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-117   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,54 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-119   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,06 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-121   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,16 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-123   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-123   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,25 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-127   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-128   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-131   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-131   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-134   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,65 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-134   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-134   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,22 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL
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Tabędz 01-15-4-17-147   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,25 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-154   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tabędz 01-15-4-17-91    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJM

Korzeniste 01-15-2-09-89    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Korzeniste 01-15-2-09-89    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 3 HA  2,50 168 US PDRZ U

Korzeniste 01-15-2-09-99    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Korzeniste 01-15-2-09-99    -m   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,00 168 US PDRZ U

OCHRP

P-INNE Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Kownaty 01-15-2-07-138   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 171 PPOŻ-PORZ

Kownaty 01-15-2-07-152   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,38 171 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-28    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-28    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 171 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-29    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Lachowo 01-15-2-08-29    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 171 PPOŻ-PORZ

Korzeniste 01-15-2-09-100   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-84    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-107   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-113   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-113   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-120   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-120   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR
Tabędz 01-15-4-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

P-PROGNOZ Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  760,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIS Stawiski 01-15-2-11-66    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  20,00 125 ZAB-REPEL

Stawiski 01-15-2-11-      -    - KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00  59 PRZ-TALSA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  1,00 105 SADZ-W+D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00  52 WYK-TAL40

Stawiski 01-15-2-11-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

OP-OBINNE

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Stawiski 01-15-2-11-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Stawiski 01-15-2-11-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Tabędz 01-15-4-17-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

IA
Tabędz 01-15-4-17-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

IB Lachowo 01-15-2-08-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   1 CWD-P
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IB

Lachowo 01-15-2-08-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   1 CWD-P

Tabędz 01-15-4-17-127   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-127   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-127   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-127   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

IIIA

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  409,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  409,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  348,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-30    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  397,00   1 CWD-P

Lachowo 01-15-2-08-30    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  397,00   1 CWD-P

Lachowo 01-15-2-08-8     -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-8     -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  645,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  645,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  563,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  563,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

IIIAU

Lachowo 01-15-2-08-26    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  529,00   1 CWD-P

Lachowo 01-15-2-08-26    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  529,00   1 CWD-P

Rogienice 01-15-2-10-107   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  731,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  731,00   2 CWD-D
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Rogienice 01-15-2-10-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 364,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 364,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  910,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  910,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

IIIB

Stawiski 01-15-2-11-47    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-47    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

IIIBU

Lachowo 01-15-2-08-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  704,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  704,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 253,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 253,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

POZ-P

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  1,00 402 GODZ HH23

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 397 GODZ PILA

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  48,00 397 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Stawiski 01-15-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 397 GODZ PILA

Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 396 GODZ RH8

PR

Kownaty 01-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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PR

Stawiski 01-15-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTP

Kownaty 01-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

PTW

Kownaty 01-15-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Kownaty 01-15-2-07-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 236,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 236,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D
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Kownaty 01-15-2-07-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-146   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-147   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  526,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  526,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-12    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  709,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  709,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Lachowo 01-15-2-08-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Lachowo 01-15-2-08-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-8     -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-8     -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-55    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-58    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D
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Korzeniste 01-15-2-09-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-60    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Korzeniste 01-15-2-09-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rogienice 01-15-2-10-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-72    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-72    -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-72    -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-76    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-76    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-76    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  610,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-82    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-82    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-82    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  454,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  454,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D
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Tabędz 01-15-4-17-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-152   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-152   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

TWP

Kownaty 01-15-2-07-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kownaty 01-15-2-07-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-7     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Lachowo 01-15-2-08-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Stawiski 01-15-2-11-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Tabędz 01-15-4-17-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

SZKL

SL-DESZCZ

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

KONTENER 30-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

KONTENER 30-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

SL_KONT

TUNEL 27-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

TUNEL 27-01-  / UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  1,00 297 UKŁ-SUB

TUNEL 27-01-  / ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,00 299 ZEBR-SUB

KONTENER 30-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 403 GODZ MH8

KONTENER 30-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8

SL_NAW

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR  270,86 226 NAW-MIND

LEŚNA 25-01-  / NAW MINES Startowy wysiew nawozów ręczn. 1 AR  64,00 229 NAW MINES

LEŚNA 25-01-  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  25,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 25-01-  / PRZER-K przerobienie kompostu 1 M3P  130,00 323 PRZER-K

LEŚNA 25-01-  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  130,00 223 SIEW-KC

SL_PIEL

LEŚNA 25-01-  / GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 25-01-  / GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  13,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 25-01-  / GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  7,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 25-01-  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. 1 AR  291,06 222 NAW-MINEC

LEŚNA 25-01-  / OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,44  27 OPR-PSPAL
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SZKL

SL_PIEL

LEŚNA 25-01-  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,59 230 OPR-SC

LEŚNA 25-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  43,85 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 25-01-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  131,55 238 OSŁ-REG

LEŚNA 25-01-  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  561,92 231 PIEL-RN

LEŚNA 25-01-  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  43,85 232 PIEL-RN1

LEŚNA 25-01-  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  135,43 207 SPUL-C

LEŚNA 25-01-  / SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,00 207 SPUL-C

LEŚNA 25-01-  / SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  561,92 219 SPUL-R

LEŚNA 25-01-  / SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  43,85 220 SPUL-R1

TUNEL 27-01-  / PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  7,00 306 PIEL-NAM

KONTENER 30-01-  / GODZ P2 Prace godz.piel.kont.>400 1 H  5,00 349 PIEL-KON2

KONTENER 30-01-  / GODZ PRZ2 Prace godz.przer.kont.>400 1 H  5,00 351 PRZ-R>400

KONTENER 30-01-  / PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  2 064,00 349 PIEL-KON2

KONTENER 30-01-  / PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  362,00 351 PRZ-R>400

KONTENER 30-01-  / ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg ----- TSZT  9,05 362 ZEST-KON

LEŚNA 31-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 31-  -  / GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 31-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  4,61 230 OPR-SC

LEŚNA 31-  -  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  600,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 31-  -  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  30,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 31-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,84 224 SIEW-NC

LEŚNA 31-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  600,00 207 SPUL-C

LEŚNA 31-  -  / SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,00 207 SPUL-C

LEŚNA 31-  -  / SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  600,00 219 SPUL-R

LEŚNA 31-  -  / SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  30,00 220 SPUL-R1

SL_POZ

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  200,00 209 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  600,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  200,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 25-01-  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  28,00 141 SZUK-PĘDR

TUNEL 27-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 396 GODZ RH8

KONTENER 30-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

KONTENER 30-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 396 GODZ RH8

KONTENER 30-01-  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  80,00 398 GODZ RU8

LEŚNA 31-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  150,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  200,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 31-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  680,00 208 SPUL-SC

LEŚNA 31-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  15,00 141 SZUK-PĘDR

SL-UGÓRC

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  800,70 209 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  800,70 208 SPUL-SC

LEŚNA 31-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  215,84 210 ORKA-SC

LEŚNA 31-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  863,36 208 SPUL-SC

SL-UGÓRZ

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  80,00 209 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  40,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  40,00 208 SPUL-SC

24/29



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_UPR

LEŚNA 25-01-  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  64,05 209 BRON-SC

LEŚNA 25-01-  / GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  43,85 300 GRAB-WYR

LEŚNA 25-01-  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  39,10 210 ORKA-SC

LEŚNA 25-01-  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  128,10 208 SPUL-SC

LEŚNA 25-01-  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  39,10 216 WAŁ-SC

LEŚNA 25-01-  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  64,05 217 WYC-SC

LEŚNA 25-01-  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  100,00 221 ZB-KAM

LEŚNA 31-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  180,40 209 BRON-SC

LEŚNA 31-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  180,40 287 GRAB-R

LEŚNA 31-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  90,20 210 ORKA-SC

LEŚNA 31-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  180,40 208 SPUL-SC

LEŚNA 31-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  90,00 217 WYC-SC

SL_WIEL

LEŚNA 25-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 25-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 25-01-  / SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  80,50 241 SZK-1R

SL_WYJM

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  58,62 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  189,41 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  35,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  1,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 25-01-  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  2,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 25-01-  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  58,62 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  189,41 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  5,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 25-01-  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  58,62 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  189,41 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 25-01-  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  19,25 291 WYOR-AK

LEŚNA 25-01-  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  24,17 212 WYOR-CK

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  58,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  190,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 25-01-  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  2,00 264 ŻEL-1

LEŚNA 25-01-  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  210,61 265 ŻEL-2

LEŚNA 25-01-  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  37,42 266 ŻEL-IL

TUNEL 27-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  70,00 308 WYJ-1IN

KONTENER 30-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

KONTENER 30-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  100,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 31-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  180,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 31-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  280,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 31-  -  / DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  20,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 31-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  400,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 31-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 31-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  300,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 31-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  20,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 31-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  300,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 31-  -  / UKŁAD-2I sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik 1 TSZT  20,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 31-  -  / UKŁAD-2L sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik 1 TSZT  20,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 31-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  400,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 31-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  200,00 253 WYJ 2-3L
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LEŚNA 31-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  300,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 31-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  20,00 254 WYJ 4-5L

LEŚNA 31-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  100,00 212 WYOR-CK

LEŚNA 31-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  400,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 31-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  200,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 31-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  300,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 31-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,00 269 ZAŁ-4

SL_WYS

LEŚNA 25-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  43,85 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 25-01-  / SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  43,85 275 SIEW-R

TUNEL 27-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 396 GODZ RH8

TUNEL 27-01-  / SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 305 SIEW-PRC

KONTENER 30-01-  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 403 GODZ MH8

KONTENER 30-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  666,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 31-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 31-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  180,40 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 31-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  180,40 238 OSŁ-REG

LEŚNA 31-  -  / SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  90,20 271 SIEW-DC

LEŚNA 31-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  280,00 223 SIEW-KC

LEŚNA 31-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  180,40 224 SIEW-NC

LEŚNA 31-  -  / SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  40,20 275 SIEW-R

SL-ZAKUP

LEŚNA 25-01-  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  45,00 259 DOŁ-2L

LEŚNA 25-01-  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  50,00 289 WIĄZ-PE

LEŚNA 25-01-  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  45,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 25-01-  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  45,00 266 ŻEL-IL

UTRZ

UT-DROGIP

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Kownaty 01-15-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  64,00 397 GODZ PILA

Lachowo 01-15-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 396 GODZ RH8

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  26,00 397 GODZ PILA

Korzeniste 01-15-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-112   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-112   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-112   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Rogienice 01-15-2-10-114   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Rogienice 01-15-2-10-114   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Rogienice 01-15-2-10-114   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

UT-OBEDUK Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST Tabędz 01-15-4-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23
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