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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Nazwa inwestycji: Budowa ciggu pieszego na dziatce rekreacyjnej w ramach zadania: Budowa i
modernizacja boiska przy ul. Waligéry.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: GMINA tOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 tOMIANKI

Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowa pod nawierzchnie

Ogrodzenia

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszgce:

a) przygotowanie drogi technologicznej

b) wydzielenie i ogrodzenie terenu

c) odwodnienie wykopéw

d) wykopy kontrolne, wykonanie poletek badawczych dla badania nosnosci
e) wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje

f) ustawienie rusztowan

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robdét.

1.5.1. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
przedmiary robot.

1.5.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
SST-1 Roboty przygotowawcze
SST-2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
SST-3 Podbudowy z kruszyw
SST-4 Roboty betonowe
SST-5 Obrzeza betonowe
SST-6 Ogrodzenia, wyposazenie
SST-7 Chodniki z kostki brukowej betonowej
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzujgca kolejno$¢ ich waznosci:
1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.6 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST-0, SST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé oSwiadczenie producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych,

dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajaca sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajagcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowgq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci.

odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé nieformalng nazwe odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbiér korcowy”.

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,,odbiorem koricowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora - zamawiajacego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robdt
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej jezeli zadzie taka potrzeba.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

wspolnym stowniku zamdéwien - nalezy przez to rozumiec¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajgcego z dwczesnych Panistw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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2. INFORMACJA O TERENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badain materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robdt przed dostepem osdb
trzecich.

Zamawiajgcy moze zazgdac prowadzenia niektdrych ucigzliwych robdt (pod wzgledem drgan i hatasu) poza
godzinami pracy Szkoty. Wykonawca powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzglednic
je w kosztach ogélnych ceny kosztorysowej.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Organizacja robdt budowlanych:

- ustawienie ogrodzenia terenu,

- wykonanie drég technologicznych

- zabezpieczenie frontu robdt w sposéb umozliwiajgcy prace Szkoty.
- wyw0z i utylizacja gruzu

- préby i pomiary

2.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sgsiadujgcego ogrodzeniem budowlanym. Wszystkie
roboty bedg prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robdt nie powinno naruszac intereséw
0s6b trzecich.

2.2.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robét wykonaweca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie
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stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.6. Ogrodzenie
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Teren nalezy wygrodzi¢
szczelnie przed dostepem osdb niepowotanych.

2.2.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wymaga sie, aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczeciem robodt
po ukorniczeniu budowy.

3. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniac
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego udzielona jakiejS partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikac;ji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta,
wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Kontrola materiatéow
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowié¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

3.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$é tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg byé badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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5. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.2. Pobieranie probek
Prébki do badan bedga z zasady pobierane losowo.

6.3. Badania i pomiary

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, jezeli zajdzie
podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych
robot i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to poleci
on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robodt
z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Pomiary wysokosciowe koryta oraz kazdej warstwy podbudowy zostang wykonane przez uprawnionego
geodete. Wykonawca na swoj koszt zleci i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru
koryta oraz kazdej warstwy podbudowy operat sporzadzony i podpisany przez uprawnionego geodete.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.
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7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot tymczasowych
jak réwniez koszty robdt towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robdt podstawowych.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego systemu oraz technicznie
poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywaé luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umownej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz
z pbézniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robédt
przygotowawczych dla budowy ciggu pieszego na dziatce rekreacyjnej w ramach zadania: Budowa i
modernizacja boiska przy ul. Waligéry.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych:
- przygotowania terenu budowy

- Wywozu gruzu i materiatow z rozbidrki i ich sktadowanie

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt. 3.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi Ustawy z dnia 17 listopada
2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

- wydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzaé przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.
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6.2. Sprawdzenie jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosSci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robét.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady pfatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $Srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego dla budowy ciggu pieszego na dziatce rekreacyjnej w ramach zadania: Budowa i modernizacja
boiska przy ul. Waligdry.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie podtoza pod uktadanie nawierzchni z kostki betonowej.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np.:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— koparki podsiebierne

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu,
jego objetosci, sposobu odspojenia i zatadunku oraz od odlegtosci sprzetu stosowanego do urabiania
gruntu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie
za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie mozie odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonywanie robot
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczaniem podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchniaé
podtoze na gtebokosci zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowiez¢é dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,0. Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia odpowiedniej wartosci wskaznika. Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z
BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz, 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podifoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
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od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpié¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Szeroko$é koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy niz 1,00.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$é w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
(lub odpowiadajgce im normy EN)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie dla budowy ciggu pieszego na dziatce rekreacyjnej w ramach zadania: Budowa i modernizacja
boiska przy ul. Waligdry.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyréwnywaniem
podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudoéw

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe
pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

2.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2 Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa .
Lp. |Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad |pomo |zasad |pomo |zasa |pomo
-nicza |c- -nicza |c- d- c-
nicza nicza |[nicz [nicza
a

1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych |[od2 |od2 [(od2 |od2 |[od2 |Jod2 |PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 |do 12 (do 10 |do12 |do |[do12 [-15]3]
10

2 |#awartos¢ nadziama, % 5 10 |5 10 |5 |10 |PN-BO67I4
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 Zawarto$¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 i i -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie |1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

> |Wskaznik piaskowy po 0d 30 |od 30 |0d 30 |od 30 BN-64/8931
piecio-krotnym zageszczeniu |do 70 |[do 70 (do 70 |do 70 |- - -01 [26]
metodg | lub Il wg PN-B-

04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po 35 45 35 50 40 |50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 (35
b) Scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 Ngsiakli\_/\{oéé, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela-
zawy fgcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -7 [10]
wiecej niz ’ ’ PN-B-06714

-39 [11]

10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SOs3, 1 1 1 1 2 4 I_DZNS'FQ']%?M

PRIMO PROJEKT Sp. z 0.0., Ul. Okdlna 43a/43b lok. 3b, 05-270 Marki
biuro@primoprojekt.pl



mailto:biuro@primoprojekt.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA CIAGU PIESZEGO NA DZIALCE REKREACYJNEJ W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA | MODERNIZACJA BOISKA PRZY UL. WALIGORY

%(m/m), nie wiecej niz

11 [Wskaznik noSnosci wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: - 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is 2 [21]

b) przy zageszczeniu Is 2

120 - 120 - 120 |-

2.3 Materiat na warstwe odsgczajaca
Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111
- piasek wg PN-B-11113

2.4 Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113

- miat wg PN-B-11112

- geowtdknine polipropylenowg o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej

2.5 Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701

- wapno wg PN-B-30020

- popioty lotne wg PN-S-96035

- zuzel granulowany wg PN-B-23006

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rdwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102

2.6 Woda
Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST-2 Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkdow lub linek do wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$s¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest witasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2.

Odcinek prébny powinien byé¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robodt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
Lp. [|Wyszczegdlnienie badan liczba badan na | podbudowy
dziennej
przy-padajgca
dziatce
na jedno
roboczej badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnosé mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
dla kazdej partii kruszywa i przy
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
kazdej zmianie kruszywa
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki nalezy pobierac
w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Fo———i

E

—_—

Eq

Ls—— 4

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposOb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
2 Rownos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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Szerokosé podbudowy nie moze réznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowej
Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata
zgodnie z BN-68/8931-04.

lub  planografem,

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg £ 0,5 %

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o |Wskaznik Mak | L st Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia axsymaine ugigeie sprezyste mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
o A pod kotem, mm MPa
Wnos hie Is nie
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 | obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiardow robdét podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
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przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych dla budowy ciggu pieszego na dziatce
rekreacyjnej w ramach zadania: Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligéry.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.p0z.881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwaorni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

f) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
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Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
1. Dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
2. Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce

- w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow,
i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-5-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711. PN-86/B-
06712 i PN-5-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie

stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego Zrédta, nalezy przeprowadzi¢
biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.
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Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozina stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni tzw.
,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-
ENV 206-1.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a

ponadto:

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementéw
deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do
tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robdt.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- zacieraczkami do betonu.

4) do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt. 5.
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddéw nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub
sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié¢ tasmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdcicé szczegblna, uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 164, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowad
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-5-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
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PN-5-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999 oraz niniejszej SST.
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6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robdt.

8. ODBIORY ROBOT

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. PN-EN 197-1:2002
Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania.
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Oznaczenie

reaktywnosci alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$s¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. PN-EN 933-4:2001
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen w

postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci pytdw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci. PN-EN 1925:2001 Metody
badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$é 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta

ogdblnego przeznaczenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja. PN-EN 313-2:2001
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla budowy ciggu pieszego na dziatce rekreacyjnej w
ramach zadania: Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligory.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-1970,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Przewiduje sie w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy betonowych o wymiarach
6x30x100cm.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Betonowe obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadac¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy min. 35 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gbérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.
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Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie witasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeiza,

przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety gérnej
ptaszczyzny obrzeza, ktédre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin,
sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu furtki dla
budowy ciggu pieszego na dziatce rekreacyjnej w ramach zadania: Budowa i modernizacja boiska przy ul.
Waligory.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
furtki.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

2.2.Wymagania szczegétowe
Stalowa furtka ogrodzeniowa:
Wysokos¢: 1,6m

Szerokos$é: 1,6m

Minimalne wymiary stupéw, na ktérych bedzie montowana furtka - 80x40x3mm.
Lokalizacja furtki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rama skrzydta furtki z profili stalowych 40x40mm. Wypetnienie furtki z pionowych katownikéw 25x25mm,
poprzeczka z profilu 25x15mm. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana proszkowo na kolor RAL
9005 (czarny).

Stopy betonowe pod stupki furtki

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych furtki.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250; 2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na
mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ B 15 lub B 20 (urzadzenia sportowe B25). Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢
cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie
cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir,
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grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-
B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewiduja to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PNB- 06250.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B23010.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 pkt. 5

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji
lub robédt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych.

5.3. Wykonywanie robét

Wykonanie robét mokrych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. W zaleznosci od wielkosci robot,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakres robét ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych robdt
ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy montazu furtki naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki i stopy

- ustawienie stupkdw i montaz furtki
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5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokosé
od1,5do 1,6 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkdw prostych wg
rysunkéw dokumentacji projektowej oraz przyjetego systemu ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym
w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié otwdr mieszankg betonowg odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy
wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozina wykorzystywa¢ do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym
od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami
regulowanymi srubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°. Stupki
do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakow metalowych. Stupki koricowe, narozne
i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Wykonanie furtki

Furtke nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Montaz zgodnie z pkt. jw. Furtka powinna by¢
kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

Konstrukcja furtki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentdéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiatow.

Do materiatdw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- rury i ksztattowniki na stupki

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdét
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.8.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementédw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym
spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wedtug przedmiaru roboét.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogdlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.

Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe (lub odpowiadajgce im normy EN)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robdt z betonowe;j
kostki brukowej dla budowy ciggu pieszego na dziatce rekreacyjnej w ramach zadania: Budowa i
modernizacja boiska przy ul. Waligéry.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni utwardzonych na terenie kompleksu
sportowego.

2. MATERIALY

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugos$ci —3mm

- na szerokosci —3mm

- na grubosci — 5mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
-prébka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz4 mm.

3. SPRZET
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Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu
kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozina stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
1cm.

Szerokos$é nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz &I 2cm. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ @ 1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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