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CP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 6,35 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 19 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 35 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 10,36 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 19,04 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 24,66 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-49    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 8,3 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-49    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,33 42,25 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,02 46,52 131 CP-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 24,48 131 CP-W

CW

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,92 75,38 127 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 11,25 127 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-29    -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 3,93 127 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-29    -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 23,86 127 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-52    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 16,06 127 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,28 6,15 127 CW-W

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,56 64,34 127 CW-W

MA-PORZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 4 M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  18,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  20,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  15,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  21,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  13,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  30,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-43    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  4,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  33,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-59    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 4 M3P  35,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -x   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  30,00 -  14 PORZ MECH

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -p   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  3,00 -  14 PORZ MECH

ODN-GLEB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-10    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  10,31 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -m   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  5,56 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  11,75 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -l   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  15,00 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  3,13 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  12,50 -  85 WYK WAŁK
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PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,56 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -m   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  16,88 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-43    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,19 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -k   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,75 -  85 WYK WAŁK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,37 4,23  78 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,54 12,82 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,54 - 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  19,54 539,4 102 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,54 3,54 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 2,89 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,40 - 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,40 121,46 102 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 0,8 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,52 4,93 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,52 - 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,52 207,59 102 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,52 1,36 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,02 3,29 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,02 - 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,02 138,58 102 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,02 0,91 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  25,05 16,43 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,05 - 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  25,05 691,51 102 SADZ WIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,05 4,53 110 DOW-SADZ

PIEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  7,00 239 123 KOSZ UB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  24,00 1 313 124 KOSZ UC

POPR-NAT

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,57 4,15 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,57 - 110 DOW-SADZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,57 135,77 101 SADZ 1R

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,57 1,1 110 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-11    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,97 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,61 - 627 ŁR-KOSZR
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ŁR
D-UPRŁ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-12    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,55 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,68 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,26 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,91 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,31 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,94 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,54 - 627 ŁR-KOSZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -x   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -x   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  5,22 - 627 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  100,50 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,40 44,49 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-17    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  15,00 305,88 144 GRODZ-SRN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  27,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 4 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,60 85,27 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  46,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 4 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,50 139,04 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 2 H  17,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,73 37,52 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  133,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 4 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  22,00 407,84 142 GRODZ-SN

O-GRODZR PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-10    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-10    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,80 43,16 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,35 38,05 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,50 28,4 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,75 11,4 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-6     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,91 25,48 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-7     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-7     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,87 43,96 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

O-POZ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-36    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-52    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-59    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 132 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 12,33 132 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 4,23 132 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-40    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 4,76 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-55    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-56    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,50 - 370 GODZ RH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  12,00 1,19  19 PORZ-SPAL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  12,00 5,41  18 PORZ-STOS

OCHRP
P-PASYS

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 381 GODZ MH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS PORĘBY

DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,64   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,86   2 CWD-D

IB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00 96,92   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00 31,7   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  851,00 39,93   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,79   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  851,00 112,18   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,97   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-59    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  785,00 36,25   2 CWD-D
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IB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,54   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-59    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00 98,96   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,98   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 193,00 442,19   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 193,00 146,73   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 30,99   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-61    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,9   2 CWD-D

IIIB

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  546,00 217,45   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  546,00 90,82   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 60,45   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 20,06   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00 227,64   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-31    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00 69,7   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  658,00 26,16   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 95,16   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00 79,79   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-38    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 16,73   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 55,08   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 20,03   2 CWD-D

IIICU

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 91,37   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 32,74   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00 150,42   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00 52,01   2 CWD-D

IVD

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 44,03   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 11,73   2 CWD-D

POZ-P

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. 1 H  5,00 - 382 GODZ MC8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

PR

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 165,69   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 44,24   2 CWD-D

PTP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 168,35   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 44,97   2 CWD-D

PTW

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,75   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,86   2 CWD-D

TPP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 31   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,95   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 89,25   2 CWD-D
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PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 27,01   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 45,27   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 11,62   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 63,88   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 16,48   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 77,31   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 19,79   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 39,55   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,39   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 134,59   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 44,98   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 45,78   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,74   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 54,94   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 16,36   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 9,75   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 2,67   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00 256,64   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00 74,44   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-24    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  119,00 10,45   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,56   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-24    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 19,16   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,78   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 11,48   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,9   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 40,24   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,35   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 22,44   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,64   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 47,9   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-30    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,38   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 77,88   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 19,48   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  367,00 29,46   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,03   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00 59,69   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,1   2 CWD-D
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PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  101,00 11,02   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 17,04   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  136,00 13,16   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 21,64   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 66,57   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-37    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,91   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 36,8   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,63   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 66,75   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,14   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 43,73   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,35   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 57,66   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 15,57   2 CWD-D

TWP

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  403,00 42,1   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 54,46   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 79,56   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,77   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 91,61   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 23,06   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 94,07   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 23,93   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,75   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,23   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,71   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,13   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 68,01   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,29   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 46,48   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,4   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 56,58   2 CWD-D

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,85   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

UTRZ UT-OBEDUK

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 - 373 GODZ RU8
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UTRZ
UT-TURYST

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

PORĘBY
DYMARSKIE 04-10-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELK PORĘBY

DYMARSKIE 04-10-1-02-25    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8
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