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Pełny zespół projektowy; oświadczenie projektantów:

Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2020 roku, poz. 1333) - oświadczamy, że przedmiotowy projekt budowlany został sporządzony zgod-
nie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczamy o możliwości zastosowania materiałów innych niż wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porównywalnych dla przyjętych materiałów budowlanych i izolacyjnych. 

Branża: Imię i nazwisko;
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Podpis: Pieczęć

imienna:
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mgr inż. 

Jakub Piestrzeniewicz
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Instalacje elektryczne 
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Retencja wód 
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mgr inż. 

Wojciech Nowosielski

1047/87/Lo
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II.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

A. Część opisowa
1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej mającej za zadanie odprowa-

dzenie wód deszczowych z powierzchni toru żużlowego na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie 

dla:

Inwestor:

Miasto Leszno                                  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Kazimierza Karasia 15                    ul. Strzelecka 7

64-100 Leszno                                  64-100 Leszno

działka nr ewid. 10/2; obręb: 0002 Leszno; ul. Strzelecka 7 w Lesznie.

2.  Istniejący stan  zagospodarowania

Działka objęta opracowaniem znajduje się w Lesznie przy ulicy Strzeleckiej. Obecnie, działka objęta 

opracowaniem (10/2) wraz z działkami nr ewid. 4; 5; 9 są zabudowane stadionem żużlowym im. Alfre-

da  Smoczyka.  Cały  kompleks  stadionu  i  zabudowy  towarzyszącej  rozciąga  się  pomiędzy  ulicami 

Strzelecką i 17 Stycznia. 

Na  działce  nr  ewid.  10/2,  poza  stadionem,  znajdują  cię  budynki  administracyjno-biurowy,  wieży 

sędziowskiej, obsługi boiska lekkoatletycznego i piłkarskiego (sanitariaty, szatnie, zaplecza techniczne) 

oraz budynki infrastruktury technicznej (np. rozdzielni elektrycznej). 

Teren w zdecydowanej większości jest nieutwardzony. Ciągi piesze i alejki wokół stadionu są szu-

trowe.  Wnętrze  toru  żużlowego  jest  zagospodarowanie  boiskiem piłkarskim.  Utwardzone  są  prze-

strzenie pomiędzy trybunami stadionu i bandami ograniczającymi tor oraz parkingi przy budynku ad-

ministracyjno-biurowym i parku maszyn. Utwardzona jest również korona stadionu, trybuny oraz scho-

dy komunikacyjne.    

Dojazd do działki objętej opracowaniem jest istniejący, od strony ul. Strzeleckiej oraz ul. 17 Stycznia. 

Teren  jest  ogrodzony.  Na  terenie  znajduje  się  infrastruktura  techniczna  w  postaci  masztów 

oświetleniowych  stadionu,  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej,  wody  do  celów  higieniczno-

sanitarnych i p.poż., infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej. 

Teren działki jest płaski, bez przeszkód terenowych. Działka nie znajduje się na terenach szkód gór-

niczych i jest objęta ochroną konserwatora zabytków w zakresie archeologicznym (strefa „W”).

3.  Projektowane zagospodarowanie działki

Na terenie objętym opracowaniem planuje się częściową zmianę geometrii toru oraz budowę instalacji 

kanalizacji  deszczowej,  mającej  za  zadanie  odprowadzenie  wód  deszczowych  (opadowych)  z  po-

wierzchni toru żużlowego.
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Zmiana geometrii toru polegać będzie na wcięciu do wewnątrz pierwszej ćwiartki łuku pierwszego i 

drugiej ćwiartki łuku drugiego. Głębokość wcięcia wyniesie 1,50 m. 

Zgodnie z wytycznymi EŻ, na krawędzi wewnętrznej owalu toru ułożone zostaną obrzeża liniowe oraz 

krawężniki.  Instalacja  kanalizacji  deszczowej  obejmująca  koryta  odwodnienia  liniowego  i  studnie 

retencyjne zostanie zabudowana wewnątrz owalu (na obrzeżach istniejącego boiska). 

Na planie inwentaryzacyjnym, oznaczono rzędne wysokości istniejącego krawężnika toru (oznaczone 

jako punkty od 1 do 34). Są to rzędne wyjściowe do określenia poziomu posadowienia nowoprojek-

towanych elementów toru. Należy ją uznać za rzędną docelową ułożenia elementów odwodnienia li-

niowego (wg detalu na rysunkach).

W ramach opracowania przewidziano również demontaż istniejących wpustów deszczowych,  które 

znajdują się przy krawędzi toru, demontaż studni osadnikowych zinwentaryzowanych na płycie boiska 

oraz demontaż istniejącego krawężnika toru.

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu. Nie ulegają 

również zmianie współczynniki zabudowy terenu i powierzchni terenu zielonego. Pozostały teren kom-

pleksu zagospodarowany będzie jak dotychczas. Dostęp komunikacyjny z drogi publicznej na zasadach 

dotychczasowych. 

W ramach opracowanie nie przewidziano konieczności wycinki drzew. 

Zwraca się uwagę, że w trakcie robót ziemnych mogą pojawić się kolizje z niezinwentaryzowaną infra-

strukturą  podziemną.  W trakcie  prac  projektowych,  zinwentaryzowano istniejącą  instalację  nawad-

niania boiska która nie została naniesiona na podkład geodezyjny.

Stadion i jego infrastruktura były budowane i dawniej modernizowane doraźnie, z udziałem społecz-

nym, co sprzyja możliwości wykonania instalacji bez dokumentacji technicznej i powykonawczych 

operatów geodezyjnych. 

Warunki zabudowy na przedmiotowej działce reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego przyjęty uchwałą nr XXXVII/446/2009 przez Radę Miejską Leszna w dniu 26 listopada 2009 

roku. Przedmiotowa działka znajduje się w jednostce oznaczonej jako 20 US.

W ramach opracowania zamiennego Inwestor wprowadza następujące zmiany:

-zmiana geometrii toru żużlowego;

-zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z wcześniej zaprojektowanego systemu odprowadza-

nia wód opadowych poprzez zbiornik retencyjny do zewnętrznej KD na instalację rozsączania wód 

opadowych w gruncie poprzez zespół studni chłonnych.
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4.  Warunki ochrony przeciwpożarowej

4.1. Drogi pożarowe

Funkcję drogi pożarowej pełnią drogi publiczne (ulica Strzelecka i 17 Stycznia).

4.1. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Na terenie kompleksu znajdują się hydranty DN80.

5.  Zestawienie powierzchni

Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m2) procent zajętej powierzchni (%)
całkowita powierzchnia zabudowy 2806,32 6,41
powierzchnia terenu utwardzonego 23660,00 54,09
teren biologicznie czynny 17275,66 39,50
razem 43741,98 100,0

6.  Sieci zewnętrzne

Przedmiotowa  inwestycja  nie  wymaga  dodatkowego  uzbrojenia  terenu.  Obecnie  działka  posiada 

przyłącza  mediów obejmujące  sieć  elektroenergetyczną,  gazową,  wodociągową i  kanalizacyjną  (w 

części ogólnospławną, w części KS i KD). 

Wody opadowe są w części zagospodarowane na terenie objętym opracowaniem, częściowo odprowa-

dzane do kanalizacji. 

Należy wziąć pod uwagę, że projektowana instalacja znajduje się na działce będącej w obrębie Głów-

nego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr  307 „Sandr  Leszno”  oraz  w obrębie  strefy  ochrony 

pośredniej ujęcia wody Zaborowo.

7.  Sposób i zakres oddziaływania  inwestycji na otoczenie

7.1. Zagrożenie dla atmosfery nie występuje.

7.2. Zagrożenie dla wód gruntowych nie występuje.

7.3. Uciążliwość ze względu na hałas nie występuje.

8.  Obszar oddziaływania obiektu

Inwestycja oddziałuje na działkę nr ewid. 10/2 (objętą opracowaniem). 

Projektowana instalacja nie emituje zanieczyszczeń oraz hałasu. Instalacja i sposób jej użytkowania, 

nie jest niebezpieczny i obciążający dla środowiska naturalnego.

Analizę przeprowadzono na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333);
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późn. 

zmianami).

                                                                                                                             opracował:
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III. OPIS  BUDOWLANY 
do projektu zamiennego budowy instalacji  odwodnienia  toru  żuzlowego  realizowanego przez 

Miasto Leszno i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na działce nr ewid. 10/2 przy ul. Strzeleckiej 

7 w Lesznie:

A. Część opisowa
1.  Kanalizacja deszczowa

1.1 Odwodnienie toru:

Wody opadowe i roztopowe powstałe z odwodnienia toru żużlowego, zostaną wprowadzone do gruntu za po-

mocą studni chłonnych Ø1200 i Ø1500. Wokół toru na stadionie zaprojektowana została instalacja doziemna z 

rur PVC klasy SN 8 z litą ścianką w całym przekroju, łączonych na kielichy z uszczelką gumową. Średnice i 

spadki kanałów pokazane zostały na profilach. Wszelkie połączenia przewodów PVC ze studniami wykonać 

jako szczelne. Szczegóły studni chłonnych pokazano na rysunkach wykonawczych.  

Wokół toru zaprojektowane zostało odwodnienie liniowe o parametrach:

- odwodnienie liniowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia D400 zgod-

nie z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporność nie mniej-

sza niż F200 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał korytek zapewni ich nienasiąkliwość (0%), konstrukcja 

monolityczna (jednoczęściowa, nieklejona), kolor naturalny, z przetłoczeniem do wypełnienia masą uszczel-

niająco-klejąca, przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w świetle 20,0cm, długość 100,0cm, 

szerokość szczeliny wlotowej 24mm, szerokość budowlana 25,0cm, wysokość budowlana  32,5cm.

- odpływ wód opadowych do kanalizacji przez skrzynkę odpływową z rusztem. Maksymalna klasa obciążenia 

D400 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego (parametry mate-

riału jak dla kanału odpływowego) z koszem osadczym. Szerokość w świetle 20,0cm, długość 50,0cm, 

szerokość budowlana 25,0cm, wysokość zewnętrzna 64,5 cm, z bocznymi wyżłobieniami do podłączeń 

kątowych, T- i krzyżowych. Skrzynka z otworem odpływowym Ø160, wyposażonym w uszczelkę wargowo-la-

biryntową do szczelnego podłączenia z kanalizacją.

Krawędzie skrzynki wzmocnione krawędziami żeliwnymi. Ruszt żeliwny w klasie D400 pokryty powłoką KTL, 

z mocowaniem na rygiel przesuwny. Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obciążenia D400 zgodnie z normą 

PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego( parametry materiału jak dla kanału od-

pływowego), z rusztem żeliwnym, ochrona krawędzi z żeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przetło-

czeniem do wypełnienia masą uszczelniająco-klejąca, przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w 

świetle 20,0cm, długość 50,0cm, szerokość budowlana 25cm,  wysokość budowlana  33,0cm. Ruszt żeliwny w 

klasie D400 pokryty powłoką KTL, z mocowaniem zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu . Szerokość 

szczeliny wlotowej rusztu 12mm.

Ciąg korytek odpływowych będzie zamknięty z każdej strony ścianką z polimerbetonu. System odwodnienia li-

niowego będzie doszczelniony masą uszczelniająco-klejącą. Zabudowa systemu odwodnienia liniowego zgodnie 

z wytycznymi producenta. 
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Bilans wód deszczowych:

Bilans wód deszczowych
Typ powierzch-

ni
Powierzchnia 

[m2]
Ilość wód deszczowych 

[l/s/ha]
Wsp. redukcyjny spły-
wu powierzchniowego

Ilość wód desz-
czowych [l/s]

Tor 5878,10 132,00 0,90 69,83
69,83

1.2 Studnie chłonne:

1.2.1 Dobór studni chłonnych:

Dla określenia rodzaju i  parametrów studni chłonnych, powierzchnie toru żużlowego podzielono na zlewnie 

cząstkowe. Powierzchnia toru została podzielona na 14 zlewni cząstkowych, do obliczeń przyjęto:

-8 zlewni o powierzchni 460,0 m2 

-6 zlewni o powierzchni 375,0 m2

Sumaryczna obliczeniowa powierzchnia zlewni wynosi 5930,0 m2 > powierzchni toru = 5878,10 m2.

Dla mniejszych zlewni cząstkowych przyjęto średnice studni Ø1200 przy następujących danych:
-częstotliwość występowania deszczu zdarzającego się co 5 lat  p=20%, c=5 lata ze wzoru q = 804/t 0,67 dm3/s 

ha,   natężenie deszczu q max = 132 dm3/s ha przy czasie trwania   t =15 min, średni opad roczny - 535 mm 
(stacja Leszno );

-maksymalny  opad z wielolecia – Hmax.roczny = 700 mm (stacja Leszno );
 współczynnik spływu – 0,9;
-całkowita powierzchnia toru żużlowego – 5930,0 m2

Dla zlewni o  powierzchni odwadnianej 375,0m2 obliczono parametry pojedynczej studni chłonnej:
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  m2  m2 dm3/s/ha dm3/s m/s m3/rok m3/h m3/d m3/rok m3

1 Zlewnia 1 375 0,90 337,5 132,00 4,46 0,0045 180,6 4,01 1,50 236 4,00

Z obliczeń wynika, że przy założonych danych wymagana pojemność studni chłonnej wynosi 4,00 m3. Przyjęto 

studnie chłonną o konstrukcji z  prefabrykowanych elementów betonowych  Ø1200 mm o średniej głębokości 

3,20 m. 

W dnie studni zostanie ułożona warstwa filtracyjna grubości 0,50 m składająca się ze żwiru frakcji 10/20 mm o 

grubości 0,30 m i żwiru frakcji 40/80 o grubości 0,20 m. Dla separacji gruntu rodzimego i warstw filtracyjnych 

przyjęto ułożenie geowłókniny o gramaturze 200g/m2.

Głębokość wlotu do studni przykanalika założono na średnim poziomie wynoszącym 0,65 m.  Głębokość po-

między wlotem przykanalika, a górą warstwy filtracyjnej wyniesie 2,05 m. 

Z uwagi na rodzaj wód opadowych lub roztopowych spływających z toru żużlowego założono, że pojemność 

retencyjna  studni  Ø1200  mm  (wyznaczona  pomiędzy  wlotem  przykanalika,  a  górą  warstwy  filtracyjnej) 
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wyniesie 2,32 m3. Pozostała ilość wód opadowych ( 1,68 m3) zostanie zbilansowana poprzez filtrację gruntową. 

Pozwoli  to  na  przyjęcie  i  retencjonowanie  pierwszego  napływu  wód  opadowych.  Ponadto  utrzymanie 

odpowiedniej wysokości słupa wody w studni pozwoli na wytworzenie korzystnych warunków przepływu przez 

filtr i grunt.

W przypadku nadpiętrzenia wody w studni ponad poziom wylotu przykanalika, istnieje rezerwa pojemności w 

ilości 0,45 m3. Taka sytuacja może krótkotrwale wystąpić do czasu filtracji wody w podłoże gruntowe.  

Według badań geotechnicznych gruntu, na głębokości posadowienia studni chłonnej występuje piasek drobny. 

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 5,70-5,80 m od poziomu terenu. Współczynnik filtracji dla piasków 

drobnych jest korzystny dla filtracji wody w gruncie. Odstęp dna studni od poziomu wody gruntowej wyniesie 

2,70 m, co pozwoli na jej rozsączenie w gruncie. 

Dla większych zlewni cząstkowych przyjęto średnice studni Ø1500 przy danych hydrologicznych jak dla studni 
Ø1200.

Dla zlewni o  powierzchni odwadnianej 460,0m2 obliczono parametry pojedynczej studni chłonnej:
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  m2  m2 dm3/s/ha dm3/s m/s m3/rok m3/h m3/d m3/rok m3

1 Zlewnia 1 460 0,90 414 132,00 5,46 0,0055 221,49 4,92 1,85 290 4,92

Z obliczeń wynika, że przy założonych danych wymagana pojemność studni chłonnej wynosi 4,92 m3. Przyjęto 

studnie chłonną o konstrukcji z  prefabrykowanych elementów betonowych  Ø1500 mm o średniej głębokości 

3,20 m. 

W dnie studni zostanie ułożona warstwa filtracyjna grubości 0,50 m składająca się ze żwiru frakcji 10/20 mm o 

grubości 0,30 m i żwiru frakcji 40/80 o grubości 0,20 m. Dla separacji gruntu rodzimego i warstw filtracyjnych 

przyjęto ułożenie geowłókniny o gramaturze 200g/m2.

Głębokość  wlotu  do  studni  przykanalika  założono  na  średnim poziomie  wynoszącym 0,65  m.   Głębokość 

pomiędzy wlotem przykanalika, a górą warstwy filtracyjnej wyniesie 2,05 m. 

Z uwagi na rodzaj wód opadowych lub roztopowych spływających z toru żużlowego założono, że pojemność 

retencyjna studni (wyznaczona pomiędzy wlotem przykanalika, a górą warstwy filtracyjnej) wyniesie 3,62 m3. 

Pozwoli  to  na  przyjęcie  i  retencjonowanie  pierwszego  napływu  wód  opadowych.  Ponadto,  utrzymanie 

odpowiedniej wysokości słupa wody w studni pozwoli na wytworzenie korzystnych warunków przepływu przez 

filtr i grunt.

Pozostała ilość wód opadowych ( 1,30 m3) zostanie zbilansowana poprzez filtrację gruntową. 
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W przypadku nadpiętrzenia wody w studni ponad poziom wylotu przykanalika, istnieje rezerwa pojemności w 

ilości 0,71 m3. Taka sytuacja może krótkotrwale wystąpić do czasu filtracji wody w podłoże gruntowe.  

Według badań geotechnicznych gruntu, na głębokości posadowienia studni chłonnej występuje piasek drobny. 

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 5,70-5,80 m od poziomu terenu. Współczynnik filtracji dla piasków 

drobnych jest korzystny dla filtracji wody w gruncie. Odstęp dna studni od poziomu wody gruntowej wyniesie 

2,70 m, co pozwoli na jej rozsączenie w gruncie. 

1.2.2 Budowa studni chłonnych:

Przyjęto betonowe studnie prefabrykowane wykonane z kręgów o średnicy Ø1200 i Ø1500 mm. Dolny krąg po-

sadowiony na bloczkach betonowych M6 ułożonych na warstwie niwelacyjnej z podbetonu B10 o grubości 5,0 

cm. Bloczki fundamentowe, układane dla zabezpieczenia przed osiadaniem studni, ułożyć promieniście w roz-

stawie  24,0o.  Na  warstwie  bloczków M6 ułożyć  warstwę  wysokoprzepuszczalnej  dla  wody geowłókniny  o 

gramaturze 200g/m2.  Geowłóknine układać z zakładem umozliwiającym wykonanie docisku przez układane 

kręgi studni oraz warstwy zasypowe wokół studni. Każda ze studni zbudowana z 3 warstw kręgów o wysokości 

1000 mm każdy.    Zwieńczenie studni wykonane z płyty żelbetowej o grubości 20 cm z włazem żeliwnym 

Ø600. Studnie wyposażone w stopnie złazowe. Po montażu studnię zasypać warstwami filtracyjnymi wg opisu 

powyżej.

1.3 Transport i składowanie:

Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy układaniu wielu 

paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury powinny być podparte na całej długości. 

Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Wiązki rur lub rury luzem należy 

przechowywać na stabilnym i równym podłożu. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne 

wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby 

końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Zaleca się, by rury o największych 

średnicach były na spodzie. Rury należy transportować w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich 

uszkodzenia. Do transportu rur należy stosować płaską powierzchnię ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowa-

ne. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów posiadających ostre krawędzie, np. gwoździ czy 

tego typu nierówności.

Studnie składować na równym, utwardzonym terenie, uniemożliwiając zabrudzenie bądź mechaniczne 

uszkodzenie krawędzi kręgów. Nie dopuszcza się układania kręgu na krąg przed montażem studni. Transport i 

technologia wykonania robót montażowych wg wytycznych dostawcy rozwiązania.

1.4 Roboty ziemne:

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem gruntu, 

organizacją robót, wytyczeniem tras przewodów oraz ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej. Wykopy 

wąsko przestrzenne o głębokości przekraczającej 1,0 m należy odeskować z zastosowaniem rozpór. Dno wy-

kopu ukształtować ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w sąsiedztwie istniejących budynków na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budynków, należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i od-

kształceniem. W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdów i sprzętu. W przypad-
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ku wykonywania wykopów o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza się w proporcji 

1:1,5. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy kra-

wędzią wykopu a nasypem odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0 m. Kolidujące przewody 

istniejącego uzbrojenia terenu należy podwiesić.  W miejscach skrzyżowań trasy projektowanych przewodów z 

istniejącym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. Zejścia do wy-

kopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległo-

ściach nie przekraczających 20 m.

1.5 Roboty montażowe:

Rury układać należy na wcześniej przygotowanym podłożu wolnym od ostrych przedmiotów , gruzu itp. Wy-

równane dno wykopu wypełnia się materiałem podsypki o grubości 10cm, którą następnie należy wyrównać w 

taki sposób, by jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego 

materiału podsypki o grubości 10 cm powinna być niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich 

połączeń kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierównej warstwy wyrównującej – prowadzi to do 

powstawania pustek oraz nierównego ułożenia dna przewodu. Przewody należy układać na podłożu całkowicie 

odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadającym łożysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W 

obrębie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne należy wykonywać ręcznie zabrania się stosowania ciężkich 

urządzeń. Wykop zasypywać należy równomiernie z równoczesnym wyrównywaniem, co jednocześnie przy-

gotowuje wykop do pierwszego zagęszczenia. Obsypkę materiałem sypkim wykonać należy warstwami nie 

grubszymi niż 30 cm. Dla rur o średnicach DN ≤ 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć 

połowy średnicy rury. Związane jest to z koniecznością dokładnego obsypania i zagęszczenia gruntu w tzw. 

pachwinach rury. Prawidłowe zagęszczanie rozpoczyna się od ubijania piasku nogami lub ubijakami wzdłuż 

przewodu, następnie użyć można mechaniczne urządzenia do ubijania, zagęszczania. Wysokość obsypki nie po-

winna przekraczać ok. 50 cm powyżej wierzchu rury. Należy pamiętać, aby przy zagęszczeniu gruntu minimalna 

warstwa obsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 20 cm. Wypełnianie wykopu należy kontynuować kolej-

nymi warstwami zasypki. Wskaźnik zagęszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 

98% nadsypki: Is >95%. Wykonaną instalację kanalizacyjną przed zasypaniem wykopów należy zainwentaryzo-

wać geodezyjnie.

2.  Warunki geotechniczne 

-kategoria geotechniczna:

Planowane prace nie wymaga określania kategorii geotechnicznej.

Ustalono, że na obszarze objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe. 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarach eksploatacji górniczej.

-badania podłoża gruntowego:

Wymiarowanie wykonane zostało na podstawie danych z raportu z badań geotechnicznych wy-

konanych przez Inżynierię Wielkopolską we wrześniu 2021 roku. Wykonano 2 otwory badawcze, 

każdy do głębokości 6,0 m ppt.
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-określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych:

Na obszarze objętym opracowaniem stwierdzono występowanie plejstoceńskich piasków wodnolodow-

cowych zbudowanych z  piasków drobnych i  średnich oraz piasków pylastych.  Warstwy niespoiste 

oznaczone jako średniozagęszczone, przepuszczalne, o wysokim współczynniku filtracji.

Zinwentaryzowane warstwy podłoża niespoistego mają wysokość od 0,5 do 2,7 m. Są to w przeważa-

jącej ilości warstwy jednorodne (piaski średnie i drobne) z ewentualnie występującymi domieszkami 

(piaski pylaste). 

Ustabilizowany poziom wody gruntowej zinwentaryzowano na poziomie -5,70/5,80 m ppt tj. na rzęd-

nej około 85,79/85,73 m npm.

3. Roboty rozbiórkowe

Istniejące wpusty deszczowe znajdujące się na terenie toru należy zdemontować łącznie z przewodami odprowa-

dzającymi wody deszczowe do studni chłonnych. Na powierzchni boiska zinwentaryzowano 14 studni chłon-

nych, które gromadzą wodę spływającą z toru. Studnie zdemontować, a w miejscach w których się znajdowały 

posadowić zgodnie z PZT nowe studnie chłonne. Istniejące studnie, których lokalizacja nie pokrywa się z nowo 

projektowanymi studniami należy rozebrać, w ich miejsce wprowadzić warstwy podłoża gruntowego, teren za-

gęścić. Dla warstw toru, kruszywo uzupełniać do dolnej krawędzi nawierzchni toru. Powyżej uzupełnić w tech-

nologii podbudowy jak dla istniejącej części toru.

4. Roboty montażowe (odwodnienie liniowe)

Projektowane koryta odwodnienia liniowego układać w przygotowanym wcześniej wykopie wykonanym po roz-

biórce istniejącego krawężnika oraz niwelacji poziomów i geometrii przebiegu krawędzi toru. 

Rzędna dna wykopu na poziomie -0,54 m od projektowanego poziomu +/-0,00 m. Rzędna pokrywy koryta od-

wodnienia liniowego oznaczona jako +/-0,00 m – 91,22 m npm.

Na niewzruszonym lub dogęszczonym dnie wykopu układać warstwy podbetonu B10 o grubości 10 cm, następ-

nie wykonać ławę betonową B20 o przekroju 10x45 cm. Na 2 cm warstwie z podlewki betonowej B20 układać 

elementy odwodnienia. Następnie wykonać podlewki otulinowe o szerokości min. 10 cm z betonu B20. 

Stosować beton B20 (C16/20), wodoszczelny W6. Betonem wypełnić również przestrzeń pomiędzy kra-

wężnikiem toru i krawędzią odwodnienia liniowego (jako prace wykończeniowe). Pozostałą przestrzeń wykopu, 

po montażu krawężników, uzupełnić warstwami wg technologii budowy toru.

5. Uwagi końcowe

Całość robót objętych niniejszą dokumentacją należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz. II — Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP, p.poż., 

oraz wytycznymi producentów stosowanych materiałów i DTR urządzeń przestrzegając instrukcji obsługi i 

montażu zastosowanych urządzeń.

Szczegółowe wymogi i wytyczne przygotowania powierzchni do zabudowy, zastosowania rozwiązań materiało-

wych wg katalogów i wymogów dostawców systemu. Wykopy zabezpieczyć przed ewentualnym oddziaływa-

niem wody deszczowej i dostępem osób postronnych.
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Zwraca się  uwagę,  że  prace inwentaryzacyjne,  geotechniczne mogą nie  ujawniać  pełnego,  wymaganego do 

prawidłowego przeprowadzenia prac, zakresu robót. Przed rozpoczęciem prac demontażowych i budowie nowej 

instalacji koniecznym jest przeprowadzenie próbnych wykopów mających na celu ustalenie przebiegu niezin-

wentaryzowanych instalacji występujących w sąsiedztwie demontowanych/projektowanych studni. 

Dopuszcza się możliwość odchyłek pomiarowych, możliwości ujawnienia szerszego lub węższego zakresu robót 

do wykonania,  określonych po robotach odsłaniających elementy obecnie niewidoczne. Skutkować to może 

koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze i wycenie robót. Dopuszcza się możliwość zastosowania 

materiałów inne niż opisane w opracowaniu, przy założeniu posiadania przez rozwiązanie zamienne cech i para-

metrów  niegorszych jak rozwiązanie pierwotne, za zgodą Projektanta.

                                                                                                                         opracowali:

                                                                                      mgr inż. Leszek Kołodziej

                                                                                                        mgr inż. Wojciech Nowosielski
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6.  Krawędź toru

6.1 Inwentaryzacja krawędzi toru:

Istniejąca krawędź toru zbudowana jest z krawężnika betonowego o przekroju 15x30 cm. Krawężnik i obrzeże 

toru jest osadzony/wykończone wylewką betonową o szerokości około 0,95 m. Obrzeże osadzone jest w war-

stwach toru żużlowego oraz trawiastą powierzchnia wnętrza toru na której funkcjonuje boisko piłkarskie.

6.2 Przebudowa krawędzi toru:

Po przeprowadzeniu prac demontażowych przy elementach istniejącej krawędzi toru należy wykonać wy-

tyczenie modyfikacji przebiegu łuków toru. Przewidziano modyfikację pierwszej ćwiartki łuku pierwszego i 

drugiej ćwiartki łuku drugiego. Po wyznaczeniu cięciwy dla połowy każdego łuku, w jej połowie, krawędź na-

leży przesunąć o 1,50 m do wewnątrz. Następnie przeprowadzić prace przygotowawcze i montażowe w zakresie 

koryt odwadniających. Po ich zakończeniu należy wykonać dwie opaski krawężnika toru.

Opaska wewnętrzna zostanie ułożona na warstwie podbetonu B10 o grubości 10,0 cm i ławie z betonu B20 o 

przekroju 10,0x48,0 cm. Krawężnik typu melioracyjnego, o przekroju 74x40x12 cm, układać na warstwie pod-

lewki betonowej o grubości 2,0 cm. Krawężnik układać fazowaniem w kierunku odwodnienia liniowego. 

Opaska zewnętrzna zostanie ułożona na warstwie podbetonu B10 o grubości 10,0 cm i ławie z betonu B20 o 

przekroju 10,0x48,0 cm. Krawężnik typu melioracyjnego, układać na warstwie podlewki betonowej o grubości 

2,0 cm. Krawężnik układać poziomo, krawędzią fazowaną do dołu, aby otrzymać powierzchnię górną jako gład-

ką, licującą z poziomem pokrywy odwodnienia liniowego. Na zewnętrznej krawędzi krawężnika wykonać linię 

krawędzi toru (farba typu drogowego). 

6.3 Przebudowa otoczenia krawędzi toru:

Po zakończeniu prac montażowych przy budowie krawędzi toru wraz z odwodnieniem należy przeprowadzić 

prace uzupełniające i naprawcze w ich sąsiedztwie. Warstwy toru żużlowego uzupełnić do wysokości krawędzi 

górnej krawężnika zewnętrznego zgodnie z wytycznymi użytkownika toru. Wewnętrzną część toru należy 

zniwelować na szerokości około 4,0 m ze spadkiem w stronę toru na poziomie 2% i z wyrównaniem do górnej 

krawędzi krawężnika wewnętrznego. Jest to nawierzchnia trawiasta boiska piłkarskiego i jego strefy okalającej.

Zwraca sie uwagę, że prowadzone prace wpłyną na wielkość obecnego boiska. Obecnie jest to boisko niewy-

miarowe i jego zmniejszenie nie będzie miało wpływu na jego dopuszczenie do dalszego użytkowania.

7. Uwagi końcowe

Przy prowadzeniu prac drogowych należy uwzględniać ich koordynację z częścią instalacyjną opracowania pod 

względem wielkości elementów, szczegółowymi wytycznymi ich montażu, kolorystyki, kolejności wbudowania.

Rzędna wyjściowa do posadowienia elementów obrzeża jest ściśle powiązana z rzędna pokrywy odwodnienia li-

niowego i wynosi 91,22 m npm. 

Należy stosować się do wytycznych zatwierdzonych Uchwałą Prezydium ZG PZM z dnia 18.10.2017 roku w 

sprawie wytycznych wykonania odwadniania torów żużlowych Ekstraligi Żużlowej.

                                                                                                                            opracował:

                                                                                                                   mgr inż Marcin Donke
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IV. Informacja dotycząca BIOZ
do projektu zamiennego budowy instalacji  odwodnienia  toru  żuzlowego  realizowanego przez 

Miasto Leszno i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na działce nr ewid. 10/2 przy ul. Strzeleckiej 

7 w Lesznie:

Nazwa obiektu: BUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA

TORU ŻUZLOWEGO

Adres obiektu: ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

działka nr ewid. 10/2

obręb: 0002 Leszno

Inwestor: Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Informację opracował: mgr inż Leszek Kołodziej
                                     ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogólne

- obiekt: budowa instalacji odwodnienia toru żuzlowego

- inwestor: Miasto Leszno i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- adres obiektu:  ul. Strzelecka 7; 64-100 Leszno;

działka nr ewid. 10/2; obręb 0002 Leszno

- zespół projektowy: mgr inż. Leszek Kołodziej, mgr inż. Wojciech Nowosielski; 

  mgr inż. Marcin Donke

- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Pułku Piechoty 34; 64-100 Leszno; tel: (065) 

5203244 ; 0-602321609

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robót objętych opracowaniem obejmuje:

- roboty ziemne do głębokości -3,5 m;

- roboty budowlane i montażowe do poziomu terenu;

- roboty wykończeniowe i porządkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany stadionem żużlowym i budynkami towarzyszącymi, pozostały 

teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementów stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrożenia mogą powstać przy wykonaniu robót ziemnych i pracach montażowych.

2.5. Należy przeprowadzić szkolenie BHP przed przystąpieniem do realizacji prac.

2.6. Należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej i narzędzia oraz urządzenia konieczne 

do sprawnego i bezpiecznego wykonania robót.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.

Informację sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

opracował:
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