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Data opracowania:
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Przedmiar robót

Budowa: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług 
Społecznych wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Okrzei 15, 84-300 Lebork
działka nr 151/3, 151/5, 156/5 obręb 7 miasto Lębork

Inwestor: Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Paweł Łuszcz



LĘBORK_roboty budowlane.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
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Przedmiar robót

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przedmiar robót
1 Rozdział ROZBIÓRKI
1.1 Element ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Przybudówki do głównej bryły budynku, łącznie z zadaszonymi zejściami do piwnic, wraz z wywozem i
utylizacją gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Istniejące 2 budynki gospodarcze (towrzące pralnie) o wymiarach ok. 15 x 8,5 m, wysokość ok. 3,5 m,
pow. zabudowy ok.121 m2, wraz z wywozem i utylizacją gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.1.3 Kalkulacja 
własna

Istniejąca wiata śmietnikowa o wymiarach ok. 4,5 x 3,8m, wysokość ok. 2,8m; pow. zabudowy 
ok.17m2, wraz z wywozem i utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2 Grupa ROZBIÓRKI W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

1.2.1 Element DACH

1.2.1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

56,84*2 113,680000

RAZEM: 113,680000 m 113,680

1.2.1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,5*7 52,500000

RAZEM: 52,500000 m 52,500

1.2.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

113,68*0,50+50,00 106,840000

RAZEM: 106,840000 m2 106,840

1.2.1.4 KNR 404/507/1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka

Wyliczenie ilości robót:

56,84*8,00*2 909,440000

RAZEM: 909,440000 m2 909,440

1.2.1.5 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

56,84*8,00*2 909,440000

RAZEM: 909,440000 m2 909,440

1.2.2 Element STOLARKA

1.2.2.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, stolarka drzwiowa, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 5 5,000000

Parter 34 34,000000

Piętro 22 22,000000

Poddasze 18 18,000000

RAZEM: 79,000000 szt 79,000

1.2.2.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1 1,000000

Parter 4 4,000000

Piętro 4 4,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.2.2.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, stolarka okienna, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 8 8,000000

Piętro 8 8,000000

Poddasze 29 29,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000
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1.2.3 Element ŚCIANY, SCHODY

1.2.3.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica-ściany kl.schodowych 2,73*2,05*0,43*2+3,45*2,05*0,25+3,45*2,05*0,33 8,915040

Parter (1,50*2,73*3-0,80*2,00*3)*0,25+(2,75*2,73-0,80*2,00)*0,25

+(1,00*2,73-0,80*2,00)*0,16 3,528925

1,44*2,00*2,73+2,23*0,72*2,73+3,04*2,73*0,18*2+(2,61+1,

00)*2,73*0,18-0,70*2,00*0,18 16,755354

(3,30+1,90+3,10+4,32-0,80*3)*2,73*0,18+3,68*2,73*0,30+3

,15*2,73*0,15+1,38*2,73*0,25+0,75*2,73*0,14+1,90*2,73*0

,19+1,60*1,16*2,73+1,18*0,96*2,73+1,60*2,73*0,27*2+(1,6

0+0,97)*2,73*0,17 23,250864

Parter-ściany kl.schodowych 2,73*2,73*0,43*2-0,90*2,00*0,43*2+4,72*2,73*0,25-0,80*2,

00*0,25+4,72*2,73*0,33-0,80*2,00*0,33 11,407142

Piętro (3,83+0,80)*2,64*0,30-0,80*2,00*0,30+2,13*0,57*2,64+1,39

*1,68*2,64+1,77*0,72*2,64+1,02*0,48*2,64 17,214072

3,07*2,64*0,18-0,80*2,00*0,18+(1,14+0,71)*2,64*0,25+0,71

*1,14*2,64+1,00*2,64*0,20 5,056680

1,74*2,64*0,31+3,28*2,64*0,15+(1,78+1,17+1,10)*2,64*0,1

7+1,78*2,64*0,18+1,90*2,64*0,16 6,188952

1,13*0,50*2,64+0,83*1,14*2,64+1,47*0,62*2,64+0,97*0,58*

2,64 7,880928

(1,42+1,02+1,60+0,81)*0,30*2,64 3,841200

Pietro-ściany kl.schodowych 2,73*2,64*0,43*2-1,50*0,60*0,43*2+4,72*2,64*0,27-0,80*2,

00*0,27+4,72*2,64*0,33-0,80*2,00*0,33 11,940672

Poddasze 56,00*2,20*2*0,25-1,20*1,43*29*0,25 49,159000

4,82*2,50*0,23+4,40*2,50*0,33+3,08*2,50*0,26-0,80*2,00*

0,26+3,61*2,50*0,19-0,90*2,00*0,19 9,360250

3,68*2,50*0,18+3,22*2,50*0,18+(3,22+1,99+2,80+0,51*2+3

,98)*2,50*0,25+1,24*2,50*0,30 12,166250

3,37*2,50*0,18+3,96*2,50*0,25 3,991500

0,60*0,96*5,50+0,44*1,87*5,50+0,81*1,00*5,50+1,69*0,44*

5,50+0,44*1,93*5,50+1,20*2,00*5,50 34,108800

Poddasze-ściany kl.schodowych 2,73*2,20*0,25*2-1,50*1,36*0,25*2+4,72*2,64*0,25-0,80*2,

00*0,25+4,72*2,64*0,25-0,80*2,00*0,25 7,413400

RAZEM: 232,179029 m3 232,179

1.2.3.2 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1,00*2,00*0,50+1,00*2,00*0,38+1,00*2,00*0,30*2 2,960000

Parter 1,00*2,00*0,27+1,00*2,00*0,25+1,00*2,00*0,16*2+1,00*2,0

0*0,23*2 2,600000

0,48*2,00*0,18+0,20*2,00*0,19+(0,53+0,80)*2,00*0,18 0,727600

(0,85+1,00+0,74+0,10+0,76*2+0,79+0,50+0,24)*2,00*0,33 3,788400

(1,50*2,00-0,90*2,00)*0,33 0,396000

(1,20*1,40-1,20*0,70)*0,43*7+(1,20*1,40-0,60*0,70)*0,43 3,070200

Piętro 0,63*2,00*0,17+0,18*2,00*0,25+1,00*2,00*0,38+1,00*2,00*

0,17*2+1,00*2,00*0,33+0,48*2,00*0,38 2,769000

(1,50*2,00-0,90*2,00)*0,33+1,00*2,00*0,18+0,70*2,00*0,18 1,008000

(1,20*1,40-1,20*0,70)*0,43*7+(1,20*1,40-0,60*0,70)*0,43 3,070200

0,73*2,00*0,25+1,00*2,00*0,33*2 1,685000

Poddasze 1,00*2,00*0,18*2+1,00*2,00*0,30+0,50*2,00*0,30 1,620000

1,30*2,00*0,33 0,858000

RAZEM: 24,552400 m3 24,552

1.2.3.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,32+1,93-0,80)*2,73 9,418500

Piętro (1,20+0,98)*2,64+(3,10+1,77)*2,64 18,612000

1,64*2,64+(1,32+0,52)*2,64 9,187200

RAZEM: 37,217700 m2 37,218

1.2.3.4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone -schody

Wyliczenie ilości robót:

2,46*4,63*0,20*3*2 13,667760

RAZEM: 13,667760 m3 13,668
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1.2.4 Element POSADZKA/STROP I PIĘTRA

1.2.4.1 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki

Wyliczenie ilości robót:

strop drewniany 269,37-9,33+73,87 333,910000

RAZEM: 333,910000 m2 333,910

1.2.4.2 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy

Wyliczenie ilości robót:

333,910 333,910000

RAZEM: 333,910000 m2 333,910

1.2.4.3 KNR 401/804/7 Zerwanie istniejących posadzek wraz z wykończeniem

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 36,37 36,370000

Parter 269,71+114,81-15,56*2-24,25 329,150000

Piętro 269,37-9,33+73,87 333,910000

RAZEM: 699,430000 m2 699,430

1.2.5 Element WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

1.2.5.1 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych

Wyliczenie ilości robót:

909,44*0,05+79*2,0*0,1+9,0*1,0*0,1+45*2,0*0,1+232,179+

24,552+37,218+13,668+333,91*0,10+699,43*0,05 447,151500

RAZEM: 447,151500 m3 447,152

1.2.5.2 KNR 404/1103/4
KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym

Wyliczenie ilości robót:

447,152 447,152000

RAZEM: 447,152000 m3 447,152

1.2.5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację gruzu na składowisku

Wyliczenie ilości robót:

447,152 447,152000

RAZEM: 447,152000 m3 447,152
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2 Rozdział KONSTRUKCJA
2.1 Element PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU

2.1.1 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(4,69+2,20+2,20+4,68+2,20+2,20*2+4,42+2,20+2,20+2,20

+2,20+4,50+2,61)*0,12*0,12 0,586080

RAZEM: 0,586080 m3 0,586

2.1.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - krokwie dachowe z 
belek wykonane ze spadkiem
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,10*63*0,08*0,16 2,499840

RAZEM: 2,499840 m3 2,500

2.1.3 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - dodatkowe krokwie, 
nadające nową wyrównaną połać dachu
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,00*85*0,06*0,18 3,672000

RAZEM: 3,672000 m3 3,672

2.2 Element NOWA KLATKA SCHODOWA

2.2.1 KNNR 1/202/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi - przyjęto 80% wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+8,55+0,60)*(4,74+0,60)*1,50*0,8 62,478000

RAZEM: 62,478000 m3 62,478

2.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

62,478 62,478000

RAZEM: 62,478000 m3 62,478

2.2.3 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi - przyjęto 20% wykopu

Wyliczenie ilości robót:

62,478/0,8*0,2 15,619500

RAZEM: 15,619500 m3 15,620

2.2.4 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów fundamentowych oraz  wykonywanie nasypów ziemią z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

15,620 15,620000

RAZEM: 15,620000 m3 15,620

2.2.5 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

ławy (8,65+4,23*3)*0,70*0,1 1,493800

(4,23-2,28)*0,45*0,1 0,087750

(1,25+3,47)*0,36*0,1 0,169920

6,93*0,84*0,1 0,582120

fundament szybu 2,68*2,28*0,1 0,611040

RAZEM: 2,944630 m3 2,945

2.2.6 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

szyb windowy 2,58*2,18 5,624400

RAZEM: 5,624400 m2 5,624

2.2.7 KNR 202/205/1 
(1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

szyb windowy 2,58*2,18*0,30 1,687320

RAZEM: 1,687320 m3 1,687

2.2.8 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

ławy (8,55+4,23*3)*0,60*0,40 5,097600

(4,23-2,28)*0,35*0,40 0,273000

(1,25+3,47)*0,31*0,40 0,585280

6,93*0,74*0,40 2,051280

RAZEM: 8,007160 m3 8,007
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2.2.9 KNR 202/207/1 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 24˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

(2,33+4,61*2+0,30+4,04+2,10*2+2,18)*1,05 23,383500

RAZEM: 23,383500 m2 23,384

2.2.10 KNR 202/207/1 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 40˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

(5,94+4,59+0,55*2)*1,05 12,211500

RAZEM: 12,211500 m2 12,212

2.2.11 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

(1,687+8,007)*60/1000 0,581640

(23,384+12,212)*25/1000 0,889900

RAZEM: 1,471540 t 1,472

2.2.12 NNRNKB 
202/137/1 (1)

Ściany budynków, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 25˙cm, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

zamurowanie w istniejącej piwnicy 6,93*2,34 16,216200

RAZEM: 16,216200 m2 16,216

2.2.13 KNR 202/218/7 
(1)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

0,94*1,00*0,28 0,263200

RAZEM: 0,263200 m3 0,263

2.2.14 KNR 202/218/1 
(1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton C20/25 
W8

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2,00*0,24 0,624000

RAZEM: 0,624000 m3 0,624

2.2.15 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - schody

Wyliczenie ilości robót:

(0,263+0,624)*60/1000 0,053220

RAZEM: 0,053220 t 0,053

2.2.16 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa, 
krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

ławy (8,55+4,23*3)*0,40*2 16,992000

(4,23-2,28)*0,40*2 1,560000

(1,25+3,47)*0,40*2 3,776000

ściany (23,84+12,212)*2 72,104000

-(1,70*2+2,10*2)*1,05 -7,980000

0,94*1,00*2 1,880000

6,93*2,05*2 28,413000

RAZEM: 116,745000 m2 116,745

2.2.17 KNR 202/1101/7
 analogia

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek/przekrusz - wypełnienie 
zamkniętych przestrzeni

Wyliczenie ilości robót:

nowa klatka z windą (2,09*4,36+1,49*4,23)*2,45 37,766995

0,94*1,62*1,00+0,94*1,62*1,14*0,5 2,390796

istniejący budynek (3,19+3,29)*0,87*2,05 11,557080

RAZEM: 51,714871 m3 51,715

2.2.18 KNR 401/331/6 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

6,06*2 12,120000

RAZEM: 12,120000 m 12,120

2.2.19 KNR 910/151/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków Silikat, wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany 
wys. do 4,5 m, grubość warstwy konstrukcyjnej 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (4,82*2+2,15+1,55+4,39)*1,14 20,212200

2,00*1,14*0,5*2 2,280000

(4,82*2+2,15)*2,77-1,30*2,00 30,058300

Piętro (4,82*2+2,15)*2,77-1,30*2,00 30,058300

II Piętro (4,82*2+2,15)*3,22-1,30*2,00 35,363800

RAZEM: 117,972600 m2 117,973
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2.2.20 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

II Piętro 8,19*3,71-1,30*2,10-0,90*2,00 25,854900

RAZEM: 25,854900 m2 25,855

2.2.21 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,400

2.2.22 KNRW 
202/214/1

Stropy gęstożebrowe o nośności min.4 KN/m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,51*4,57+1,73*4,45 19,169200

Piętro 2,51*4,57 11,470700

II Piętro 2,51*4,57 11,470700

RAZEM: 42,110600 m2 42,111

2.2.23 KNR 202/210/2 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2 - wieniec

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,51+4,57*2+1,73+4,45)*0,18*0,24 0,770256

Piętro (2,51+4,57*2)*0,18*0,24 0,503280

II Piętro (2,51+4,57*2)*0,18*0,24 0,503280

dach (2,51+4,57*2)*0,18*0,24 0,503280

RAZEM: 2,280096 m3 2,280

2.2.24 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - wieniec

Wyliczenie ilości robót:

2,28*120/1000 0,273600

RAZEM: 0,273600 t 0,274

2.2.25 Dostawa Konstrukcja stalowa klatki schodowej, zabezpieczenie do klasy R60 farbą pęczniejącą

Wyliczenie ilości robót:

10655,5/1000 10,655500

RAZEM: 10,655500 t 10,656

2.2.26 KNR 205/114/3 Budynki szkieletowe, klatka schodowa - montaż

Wyliczenie ilości robót:

10,656 10,656000

RAZEM: 10,656000 t 10,656

2.3 Element ISTNIEJĄCE KLATKI SCHODOWE

2.3.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnetrzne (0,60+1,02)*(0,60+3,52+0,60)*1,77*2 27,068256

ściana wewnątrz budynku (0,60+0,60)*5,40*0,50*2 6,480000

RAZEM: 33,548256 m3 33,548

2.3.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*2+3,52)*0,70*0,10*2 0,660800

5,40*0,70*0,10*2 0,756000

RAZEM: 1,416800 m3 1,417

2.3.3 KNR 202/202/1 
(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*2+3,52)*0,60*0,40*2 2,265600

5,40*0,60*0,40*2 2,592000

RAZEM: 4,857600 m3 4,858

2.3.4 KNR 202/207/1 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 24˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*2+3,18)*1,37*2 12,001200

RAZEM: 12,001200 m2 12,001

2.3.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

4,858*60/1000 0,291480

12,001*25/1000 0,300025

RAZEM: 0,591505 t 0,592
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2.3.6 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa, 
krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

ławy (0,60*2+3,52)*0,40*2*2 7,552000

5,40*0,40*2 4,320000

ściany fundamentowe 12,001*2 24,002000

RAZEM: 35,874000 m2 35,874

2.3.7 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

33,548-1,417-4,858-12,001*0,24 24,392760

RAZEM: 24,392760 m3 24,393

2.3.8 KNR 401/108/6
KNR 401/108/8

Wywóz pozostałej ziemi samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

33,548-24,393 9,155000

RAZEM: 9,155000 m3 9,155

2.3.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

9,155 9,155000

RAZEM: 9,155000 m3 9,155

2.3.10 KNR 910/155/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków Silikat, wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany 
wys. do 4,5 m, grubość warstwy konstrukcyjnej 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana zewnętrzna (0,60*2+3,18)*9,97*2 87,337200

-2,00*2,15*2 -8,600000

-1,89*2,66*2*2 -20,109600

ściana wewnetrzna 5,40*11,34*2 122,472000

-1,20*2,00*2*3 -14,400000

RAZEM: 166,699600 m2 166,700

2.3.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2*2+1,80*2 13,200000

2,40*2*2+1,80*2*2 16,800000

2,40*2*2+1,80*2*2 16,800000

RAZEM: 46,800000 m 46,800

2.3.12 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(2,70+1,60*2+2,70+2,20*2)*3*2 78,000000

RAZEM: 78,000000 m 78,000

2.3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Prefabrykowane zbrojenie - szyna ze zbrojeniem odginanym

Wyliczenie ilości robót:

(2,70+1,60*2+2,70+2,20*2)*3*2 78,000000

RAZEM: 78,000000 m 78,000

2.3.14 KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,030˙m2

Wyliczenie ilości robót:

78 78,000000

RAZEM: 78,000000 m 78,000

2.3.15 KNR 202/218/2 
(1)
KNR 202/218/6 
(1)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 20˙cm, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

podest 2,00*2,70*3*2 32,400000

bieg 1,25*2,60*6*2 39,000000

RAZEM: 71,400000 m2 71,400

2.3.16 KNR 202/218/2 
(1)
KNR 202/218/6 
(1)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 24˙cm, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

podest 1,60*2,70*3*2 25,920000

RAZEM: 25,920000 m2 25,920
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2.3.17 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - schody

Wyliczenie ilości robót:

(71,40+25,92)*20/1000 1,946400

RAZEM: 1,946400 t 1,946

2.3.18 Dostawa Konstrukcja stalowa dachu, zabezpieczenie do klasy R60 farbą pęczniejącą

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 t 2,000

2.3.19 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - montaż

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 t 2,000

2.4 Element NADPROŻA STALOWE

2.4.1 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1,50*2*5 15,000000

1,50*2*2 6,000000

Parter 1,30*2*3 7,800000

1,40*2*8 22,400000

1,50*2*2 6,000000

1,80*2*2 7,200000

1,40*2*11 30,800000

1,80*2 3,600000

2,00*2 4,000000

2,80*2 5,600000

3,30*2 6,600000

Piętro 1,80*2*2 7,200000

1,40*2*11 30,800000

1,40*2*9 25,200000

2,00*2 4,000000

2,50*2*2 10,000000

2,00*2*2 8,000000

1,60*2+1,80*2 6,800000

Poddasze 1,80*2 3,600000

1,80*2 3,600000

RAZEM: 214,200000 m 214,200

2.4.2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180 mm - IPE120

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1,50*3*5 22,500000

1,50*2*2 6,000000

Parter 1,30*2*3 7,800000

1,40*2*8 22,400000

1,50*2*2 6,000000

1,80*3*2 10,800000

1,40*3*10 42,000000

1,80*2 3,600000

Piętro 1,80*3*2 10,800000

1,40*2*11 30,800000

1,40*3*9 37,800000

Poddasze 1,80*3 5,400000

1,80*3 5,400000

RAZEM: 211,300000 m 211,300

2.4.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180 mm - IPE140

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,0*3 6,000000

Piętro 2,0*3+1,60*2+1,80*2 12,800000

RAZEM: 18,800000 m 18,800

2.4.4 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180 mm - IPE160

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,80*3 8,400000

1,40*2 2,800000

RAZEM: 11,200000 m 11,200
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2.4.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180 mm - IPE180

Wyliczenie ilości robót:

Parter 3,30*4 13,200000

Piętro 2,50*2*2 10,000000

2,00*2*2 8,000000

RAZEM: 31,200000 m 31,200

2.4.6 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

214,20 214,200000

RAZEM: 214,200000 m 214,200

2.4.7 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,045 m2 - przestrzeń między belkami i murem

Wyliczenie ilości robót:

214,20 214,200000

RAZEM: 214,200000 m 214,200

2.4.8 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I 
NP 180 mm

Wyliczenie ilości robót:

214,20 214,200000

RAZEM: 214,200000 m 214,200

2.4.9 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą, pas do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

214,20 214,200000

RAZEM: 214,200000 m 214,200

2.4.10 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, 
ościeża szerokości do 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica (1,00+2,00*2)*7 35,000000

Parter (1,00+2,00*2)*24 120,000000

(1,30+2,00*2)*4 21,200000

Piętro (1,00+2,00*2)*20 100,000000

(1,30+2,00*2)*3 15,900000

Poddasze (1,30+2,00*2)*3 15,900000

RAZEM: 308,000000 m 308,000

2.5 Element ELEMENTY MUROWE

2.5.1 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami betonowymi

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 0,90*2,00*0,43*3+0,80*2,00*0,43 3,010000

0,73*1,00*0,43+0,70*2,00*0,38 0,845900

3,03*2,05*0,52 3,229980

RAZEM: 7,085880 m3 7,086

2.5.2 NNRNKB 
202/137/1 (1)

Ściany budynków, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 18˙cm, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica (2,23+1,40)*1,37*2 9,946200

RAZEM: 9,946200 m2 9,946

2.5.3 KNR 910/155/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków Silikat, wykonane na zaprawie tradycyjnej, ściany 
wys. do 4,5 m, grubość warstwy konstrukcyjnej 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze 1,66*2,51-1,20*2,00 1,766600

RAZEM: 1,766600 m2 1,767

2.5.4 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,40*0,66*0,43*2+(0,47+0,53)*0,66*0,53+0,30*0,66*0,43 0,661980

0,70*2,00*0,25*2+0,80*2,00*0,16+0,43*2,00*0,33+0,43*2,0

0*0,18+0,73*2,00*0,33 1,876400

(0,18+0,30+0,33+0,64+0,67)*2,00*0,33+0,80*2,00*0,13 1,607200

Piętro 0,40*0,66*0,43*2+(0,47+0,53)*0,66*0,53+0,30*0,66*0,43 0,661980

(0,29+0,38+0,90+0,36+1,47)*2,00*0,18+0,90*2,00*0,33*2+

0,50*2,64*0,53 3,111600

Poddasze

RAZEM: 7,919160 m3 7,919



LĘBORK_roboty budowlane.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 11

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.5.5 KNR 202/116/1 Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,76+3,68+3,73)*2,73 27,764100

Piętro 2,76*2,64+4,56*2,64-0,90*2,00 17,524800

1,71*2,64 4,514400

RAZEM: 49,803300 m2 49,803

2.5.6 KNRW 
202/144/2 (1)

Ściany budynków z bloczków z gazobetonu, grubość 17,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,23+1,40)*2,05*2-0,90*2,00*2 11,283000

Piętro 2,72*2,64 7,180800

RAZEM: 18,463800 m2 18,464

2.5.7 KNRW 
202/144/1 (1)

Ściany budynków z bloczków z gazobetonu, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 3,09*2,64 8,157600

RAZEM: 8,157600 m2 8,158

2.5.8 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,95+3,10+1,50+2,12+2,95*2+3,15)*2,73-0,80*2,00*2 47,905600

(4,32*3+2,23+2,22+3,60+1,40*2+2,15*2)*2,73-0,80*2,00*4-

0,90*2,00*3 64,940300

Piętro (3,09+3,10+3,15*2+2,95+1,35+2,36)*2,64-0,80*2,00*3-0,90

*2,00 43,956000

(4,71+2,16+2,50+2,22+2,20+3,60+1,40*2+4,33+1,35)*2,64-

0,80*2,00*4-0,90*2,00*2 58,296800

RAZEM: 215,098700 m2 215,099

2.5.9 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1,20*2 2,400000

Parter 1,20*5+2,30*2+2,20 12,800000

Piętro 1,20*7+2,30*2+2,20 15,200000

RAZEM: 30,400000 m 30,400

2.5.10 KNR 202/116/1 Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego, grubość 24˙cm -ścianki frontowe lukarny

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze (4,69+2,20*7+4,68+4,42+4,25+1,95+2,01)*2,26 84,524000

1,20*1,40*16 26,880000

RAZEM: 111,404000 m2 111,404

2.5.11 KNR 202/210/2 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2 - wieniec/belka ścianek frontowych 
lukarn

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze (4,69+2,20*7+4,68+4,42+4,25+1,95+2,01)*0,24*0,24 2,154240

RAZEM: 2,154240 m3 2,154

2.5.12 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

2,154*100/1000 0,215400

RAZEM: 0,215400 t 0,215

2.5.13 KNRW 
202/128/7

Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

11,5*15+8,5*9+5,5*12 315,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,000

2.5.14 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,04*1,76 1,830400

1,40*2,55 3,570000

1,68*0,77 1,293600

0,67*0,94 0,629800

1,06*0,68 0,720800

0,68*0,60*3 1,224000

1,10*0,67 0,737000

0,66*1,41 0,930600

0,66*1,56 1,029600

1,19*0,60 0,714000

0,60*1,46 0,876000

0,60*0,87*3 1,566000

RAZEM: 15,121800 m2 15,122
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3 Rozdział ROBOTY ZEWNĘTRZNE
3.1 Grupa DACH

3.1.1 Element DACH_D1

3.1.1.1 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, okno 80x120cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

3.1.1.2 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, okno 80x140cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

3.1.1.3 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy 45x75cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.1.1.4 KNNR 2/604/2 Izolacja z membrany dachowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

dach 57,00*8,05*2 917,700000

lukarny -2,20*4,34*9 -85,932000

-4,60*4,34*2 -39,928000

-4,50*4,34 -19,530000

-4,29*4,34 -18,618600

dach kl.sch. -3,50*3,54*2 -24,780000

-8,28*4,95 -40,986000

RAZEM: 687,925400 m2 687,925

3.1.1.5 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

687,925 687,925000

RAZEM: 687,925000 m2 687,925

3.1.1.6 NNRNKB 
202/525/4 (1)

Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący

Wyliczenie ilości robót:

dach 687,925 687,925000

ściana (22,91+25,81+12,87+24,24+12,89)*0,60 59,232000

RAZEM: 747,157000 m2 747,157

3.1.1.7 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

wiatrownica 4,34*0,60*2*2 10,416000

gasior 57,00*0,50 28,500000

przy oknach (1,20*2+1,80*2)*0,35*10 21,000000

(1,20*2+1,60*2)*0,35*10 19,600000

(0,85*2+1,15*2)*0,35 1,400000

przy kominach (1,60*2+2,75*2+1,24*2+1,96*2+0,97*2+1,88*2+0,87*2+1,1

4*2+1,26*2+0,88*2+0,8*2*3+0,88*2*3)*0,35 13,713000

(1,30*2+0,87*2+0,86*2+1,61*2+0,86*2+1,76*2+0,8*2+1,29*

2+0,8*2*3+1,04*2*3+0,8*2+1,66*2)*0,35 12,131000

przy lukarnach (2,20+4,34*2)*0,40*10 43,520000

(4,60+4,34*2)*0,40*2 10,624000

(4,50+4,34*2)*0,40 5,272000

(4,29+4,34*2)*0,40 5,188000

RAZEM: 171,364000 m2 171,364

3.1.1.8 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(22,91+25,81+12,87+24,24+12,89)*0,25*2 49,360000

RAZEM: 49,360000 m2 49,360

3.1.1.9 KNRW 
202/522/4 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, rynna bezokapowa z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

22,91+25,81+12,87+24,24+12,89 98,720000

RAZEM: 98,720000 m 98,720

3.1.1.10 KNRW 
202/529/4 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, prostokątne z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

7,5*13 97,500000

RAZEM: 97,500000 m 97,500
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3.1.1.11 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

95,00 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,000

3.1.2 Element DACH_D2, LUKARNY

3.1.2.1 KNR 21/4001/8 Konstrukcje szkieletowe, drewniane - scianki lukarn

Wyliczenie ilości robót:

3,50*3,50*0,5*13*2 159,250000

RAZEM: 159,250000 m2 159,250

3.1.2.2 KNR 21/4004/7 
(1)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyty OSB3 gr.22 mm - j.w,

Wyliczenie ilości robót:

159,250 159,250000

RAZEM: 159,250000 m2 159,250

3.1.2.3 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na sucho - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

159,25 159,250000

RAZEM: 159,250000 m2 159,250

3.1.2.4 KNR 21/4004/7 
(1)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyty OSB3 gr.22 mm -j.w.

Wyliczenie ilości robót:

159,250 159,250000

RAZEM: 159,250000 m2 159,250

3.1.2.5 NNRNKB 
202/540/1

Pokrycie ścian blachą powlekaną na łatach - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

159,250 159,250000

RAZEM: 159,250000 m2 159,250

3.1.2.6 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta OSB3 gr.22 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,20*3,50*9 69,300000

4,60*3,50*2 32,200000

4,50*3,50+4,29*3,50 30,765000

RAZEM: 132,265000 m2 132,265

3.1.2.7 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

132,265 132,265000

RAZEM: 132,265000 m2 132,265

3.1.2.8 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

132,265*0,2 26,453000

RAZEM: 26,453000 m2 26,453

3.1.2.9 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,20+3,50*2)*0,25*9 20,700000

(4,60+3,50*2)*0,25*2 5,800000

(4,50+3,50*2)*0,25 2,875000

(4,29+3,50*2)*0,25 2,822500

RAZEM: 32,197500 m2 32,198

3.1.2.10 KNRW 
202/522/4 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, rynna bezokapowa z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

2,20*10+4,60*2+4,50+4,29 39,990000

RAZEM: 39,990000 m 39,990

3.1.2.11 KNRW 
202/529/4 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, prostokątne z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3,50*14 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

3.1.3 Element DACH_D3

3.1.3.1 KNRW 
202/1017/2

Klapy dymowe, do 1,5˙m2 - KO1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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3.1.3.2 KNRW 
202/1017/2

Klapy dymowe, do 1,5˙m2 - KO2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

3.1.3.3 KNR 205/1001/1 Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr.150 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,50*6,00*2 42,000000

8,28*8,50 70,380000

RAZEM: 112,380000 m2 112,380

3.1.3.4 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

112,380*0,25 28,095000

RAZEM: 28,095000 m2 28,095

3.1.3.5 KNRW 
202/522/4 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, rynna bezokapowa z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

8,30+3,50*2+0,85*2 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

3.1.3.6 KNRW 
202/529/4 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, prostokątne z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

3.1.4 Element KOMINY

3.1.4.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr.5cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

(0,84*2+1,56*2)*2,00 9,600000

(1,20*2+2,35*2)*2,00 14,200000

(1,48*2+0,57*2)*2,00 8,200000

(0,47*2+0,74*2)*2,00 4,840000

(0,86*2+0,48*2)*2,00 5,360000

(0,48*2+0,40*2)*2,00*3 10,560000

(0,90*2+0,47*2)*2,00 5,480000

(0,46*2+1,21*2)*2,00 6,680000

(0,46*2+1,36*2)*2,00 7,280000

(0,89*2+0,40*2)*2,00 5,160000

(0,40*2+1,26*2)*2,00 6,640000

(0,40*2+0,67*2)*2,00*3 12,840000

RAZEM: 96,840000 m2 96,840

3.1.4.2 NNRNKB 
202/540/1

Pokrycie ścian blachą powlekaną na łatach

Wyliczenie ilości robót:

96,840 96,840000

RAZEM: 96,840000 m2 96,840

3.1.4.3 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki

Wyliczenie ilości robót:

1,04*1,76 1,830400

1,40*2,55 3,570000

1,68*0,77 1,293600

0,67*0,94 0,629800

1,06*0,68 0,720800

0,68*0,60*3 1,224000

1,10*0,67 0,737000

0,66*1,41 0,930600

0,66*1,56 1,029600

1,19*0,60 0,714000

0,60*1,46 0,876000

0,60*0,87*3 1,566000

RAZEM: 15,121800 m2 15,122

3.2 Element STOLARKA

3.2.1 KNRW 
202/1040/6

Fasada szklana - obudowa klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,67+4,51)*10,00-1,90*2,10 97,810000

RAZEM: 97,810000 m2 97,810
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3.2.2 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone - DZ1

Wyliczenie ilości robót:

1,89*2,10 3,969000

RAZEM: 3,969000 m2 3,969

3.2.3 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone - DZ2

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,15*2 8,600000

RAZEM: 8,600000 m2 8,600

3.2.4 KNRW 
202/1018/3 (1)

Okna z PVC, okna, do 1,5 m2 - OZ2

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,60*1,40 0,840000

I Pietro 0,60*1,40 0,840000

RAZEM: 1,680000 m2 1,680

3.2.5 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2 - OZ1

Wyliczenie ilości robót:

poddasze 1,20*1,40*17 28,560000

Parter 1,20*1,40*7 11,760000

Pietro 1,20*1,40*7 11,760000

RAZEM: 52,080000 m2 52,080

3.2.6 KNRW 
202/1018/4 (1)

Okna z PVC, okna, ponad 1,5 m2, FIX - OZ4

Wyliczenie ilości robót:

kl. schodowa 1,89*2,66*4 20,109600

RAZEM: 20,109600 m2 20,110

3.2.7 KNRW 
202/1039/2

Okna EI60, do 2,0˙m2 - OZ3

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,20*1,40 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,680

3.2.8 KNNR 2/302/7 Osadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

0,60*2+1,20*32+1,89*4 47,160000

RAZEM: 47,160000 m 47,160

3.3 Element ELEWACJA

3.3.1 KNR 401/728/2 Reperacja tynków zewnętrznych cementowych - przyjęto 10% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

988,148*0,1 98,814800

RAZEM: 98,814800 m2 98,815

3.3.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 56,96*7,20+2,20*2,80*5+4,68*2,80*2+0,84*10,00*2*2 500,720000

-1,20*1,40*39-1,00*1,40*2-0,60*1,40*2-1,18*0,60*4-0,85*0,

60*12 -78,952000

-1,85*2,82*4-1,90*2,00*2 -28,468000

Elewacja wschodnia (56,96-5,67)*7,20+2,20*2,80*4+4,68*2,80*2+(4,50+2,61)*1

0,00 491,236000

-1,20*1,40*40-1,20*0,85*6-0,85*0,60*6 -76,380000

Elewacja frontowa-północna 10,62*7,20+10,62*5,80*0,5 107,262000

-1,20*1,40*6-1,30*1,40*2-0,72*1,40*2-0,85*0,60*3 -17,266000

Elewacja tylna - południowa 10,62*7,20+10,62*5,80*0,5 107,262000

-1,20*1,40*6-1,30*1,40*2-0,72*1,40*2-0,85*0,60*3 -17,266000

RAZEM: 988,148000 m2 988,148

3.3.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

988,148 988,148000

RAZEM: 988,148000 m2 988,148

3.3.4 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

988,148 988,148000

RAZEM: 988,148000 m2 988,148
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3.3.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

elewacja 988,148 988,148000

elewacja gr.10cm -(4,50+2,61)*10,00 -71,100000

wełna -164,801 -164,801000

RAZEM: 752,247000 m2 752,247

3.3.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10cm, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - pilastry

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 2,20*8,45*5+4,68*8,45*2 172,042000

-1,20*1,40*27 -45,360000

-1,85*2,82*4-1,90*2,00*2 -28,468000

Elewacja wschodnia 2,20*8,45*4+4,68*8,45*2+(4,50+2,61)*10,00 224,552000

-1,20*1,40*24 -40,320000

RAZEM: 282,446000 m2 282,446

3.3.7 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia (1,20*39+1,40*39*2+1,00*2+1,40*2*2+0,60*2+1,40*2*2+1,

18*4+0,60*4*2+0,85*12+0,60*12*2)*0,35 71,582000

(1,85*4+2,82*4*2+1,90*2+2,00*2*2)*0,35 14,616000

Elewacja wschodnia (1,20*40+1,40*40*2+1,20*6+0,85*6*2+0,85*6+0,60*6*2)*0,

35 66,395000

Elewacja frontowa-północna (1,20*6+1,40*6*2+1,30*2+1,40*2*2+0,72*2+1,40*2*2+0,85*

3+0,60*3*2)*0,35 15,886500

Elewacja tylna - południowa (1,20*6+1,40*6*2+1,30*2+1,40*2*2+0,72*2+1,40*2*2+0,85*

3+0,60*3*2)*0,35 15,886500

wełna -22,47 -22,470000

RAZEM: 161,896000 m2 161,896

3.3.8 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 
plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(988-164)*4 3 296,000000

RAZEM: 3 296,000000 szt 3 296,000

3.3.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

988,148 988,148000

wełna -164,801 -164,801000

RAZEM: 823,347000 m2 823,347

3.3.10 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

161,896 161,896000

RAZEM: 161,896000 m2 161,896

3.3.11 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.16cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 14,86*4,90 72,814000

stolarka -1,20*1,40*4-0,85*0,60*3 -8,250000

Elewacja zachodnia 12,85*4,90 62,965000

stolarka -1,20*1,40*3-1,18*0,60-0,80*0,60*3 -7,188000

Elewacja północna 10,62*4,90 52,038000

stolarka -1,20*1,40*3-0,72*1,40-0,85*0,60*3 -7,578000

RAZEM: 164,801000 m2 164,801

3.3.12 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.2cm, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia (1,20*4+1,40*4*2+0,85*3+0,60*3*2)*0,35 7,752500

Elewacja zachodnia (1,20*3+1,40*3*2+1,18+0,60*2+0,80*3+0,60*3*2)*0,35 7,133000

Elewacja północna (1,20*3+1,40*3*2+0,72+1,40*2+0,85*3+0,60*3*2)*0,35 7,584500

RAZEM: 22,470000 m2 22,470

3.3.13 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi

Wyliczenie ilości robót:

164*4 656,000000

RAZEM: 656,000000 szt 656,000

3.3.14 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

164,801 164,801000

RAZEM: 164,801000 m2 164,801
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3.3.15 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

22,47 22,470000

RAZEM: 22,470000 m2 22,470

3.3.16 KNR 33/21/1 (1) Ochrona narożników wypukłych

Wyliczenie ilości robót:

stolarka

Elewacja zachodnia 1,20*39+1,40*39*2+1,00*2+1,40*2*2+0,60*2+1,40*2*2+1,1

8*4+0,60*4*2+0,85*12+0,60*12*2 204,520000

1,85*4+2,82*4*2+1,90*2+2,00*2*2 41,760000

Elewacja wschodnia 1,20*40+1,40*40*2+1,20*6+0,85*6*2+0,85*6+0,60*6*2 189,700000

Elewacja frontowa-północna 1,20*6+1,40*6*2+1,30*2+1,40*2*2+0,72*2+1,40*2*2+0,85*

3+0,60*3*2 45,390000

Elewacja tylna - południowa 1,20*6+1,40*6*2+1,30*2+1,40*2*2+0,72*2+1,40*2*2+0,85*

3+0,60*3*2 45,390000

pilastry

Elewacja zachodnia (2,20*2+8,45*2)*5+(4,68*2+8,45*2)*2 159,020000

Elewacja wschodnia (2,20*2+8,45*2)*4+(4,68*2+8,45*2)*2 137,720000

piony 10,00*5+7,20*4 78,800000

RAZEM: 902,300000 mb 902,300

3.3.17 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew cokołowych lub początkowych

Wyliczenie ilości robót:

56,96*2+10,62*2-5,67+4,50+0,84*4-1,90*2 133,550000

RAZEM: 133,550000 mb 133,550

3.3.18 KNRW 
202/919/1

Licowanie elastycznymi płytkami klinkierowymi ręcznie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 56,96*6,45-2,20*5,00*5-4,68*5,00*2 265,592000

-1,20*1,40*10-1,00*1,40*2-0,60*1,40*2-1,18*0,60*4-0,85*0,

60*12 -30,232000

Elewacja wschodnia (56,96-5,67)*6,45-2,20*5,00*4-4,68*5,00*2+(4,50+2,61)*10,

00 311,120500

-1,20*1,40*16-1,20*0,85*6-0,85*0,60*6 -36,060000

Elewacja frontowa-północna 6,45*0,30 1,935000

Elewacja tylna - południowa 6,45*0,30 1,935000

RAZEM: 514,290500 m2 514,291

3.3.19 KNRW 
202/919/3

Licowanie elastycznymi płytkami klinkierowymi ręcznie, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia (1,20*10+1,40*10*2+1,00*2+1,40*2*2+0,60*2+1,40*2*2+1,

18*4+0,60*4*2+0,85*12+0,60*12*2)*0,35 30,982000

Elewacja wschodnia (1,20*16+1,40*16*2+1,20*6+0,85*6*2+0,85*6+0,60*6*2)*0,

35 32,795000

RAZEM: 63,777000 m2 63,777

3.3.20 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, nałożenie na podłoże podkładowej masy
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

823,347+161,896 985,243000

164,801+22,47 187,271000

-514,291-63,777 -578,068000

RAZEM: 594,446000 m2 594,446

3.3.21 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ścianach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

823,347 823,347000

164,801 164,801000

-514,291 -514,291000

RAZEM: 473,857000 m2 473,857

3.3.22 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

161,896 161,896000

22,47 22,470000

-63,777 -63,777000

RAZEM: 120,589000 m2 120,589
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3.3.23 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia (1,20*39+1,00*2+0,60*2+1,18*4+0,85*12)*0,40 25,968000

(1,85*4)*0,40 2,960000

Elewacja wschodnia (1,20*40+1,20*6+0,85*6)*0,40 24,120000

Elewacja frontowa-północna (1,20*6+1,30*2+0,72*2+0,85*3)*0,40 5,516000

Elewacja tylna - południowa (1,20*6+1,30*2+0,72*2+0,85*3)*0,40 5,516000

RAZEM: 64,080000 m2 64,080

3.3.24 KNRW 
202/1220/4

Daszków 1-spadowe - zadaszenie ze szkła hartowanego

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,20*3 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

3.3.25 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m

Wyliczenie ilości robót:

1200 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 m2 1 200,000

3.3.26 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1200 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 m2 1 200,000

3.3.27 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.4 Element IZOLACJA FUNDAMENTÓW

3.4.1 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe - opaska, 
podesty przed wejściami

Wyliczenie ilości robót:

(56,67*2+10,49*2+0,70*2)*0,70 95,004000

RAZEM: 95,004000 m2 95,004

3.4.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5 m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 56,67*0,60*1,20 40,802400

Elewacja wschodnia 56,67*0,60*1,20 40,802400

Elewacja południowa (15,70+0,90)*0,60*1,20 11,952000

Elewacja północna (15,70+0,90)*0,60*1,20 11,952000

RAZEM: 105,508800 m3 105,509

3.4.3 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
gruntująca, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja zachodnia 56,67*1,20 68,004000

Elewacja wschodnia 56,67*1,20 68,004000

Elewacja południowa (15,70+0,90)*1,20 19,920000

Elewacja północna (15,70+0,90)*1,20 19,920000

RAZEM: 175,848000 m2 175,848

3.4.4 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

175,848 175,848000

RAZEM: 175,848000 m2 175,848

3.4.5 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS gr.12cm, na klej

Wyliczenie ilości robót:

175,848 175,848000

RAZEM: 175,848000 m2 175,848

3.4.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

175,848 175,848000

RAZEM: 175,848000 m2 175,848

3.4.7 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

105,509 105,509000

RAZEM: 105,509000 m3 105,509
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4 Rozdział ROBOTY WEWNĘTRZNE
4.1 Element ŚCIANKI GK

4.1.1 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych "F" na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, z wypełnieniem wełną mineralną

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze 1,20*2,51*0,5*14+1,00*2,51*0,5*10 33,634000

(2,99+1,20+2,19+1,74+0,59+3,08+5,31+5,06+0,80+3,43)*2

,51 66,238900

(4,01+1,48+2,22+1,25+2,34+4,26+2,36*3+2,62+3,40*3+1,9

7+3,44+2,07)*2,51-0,90*2,00*5-0,80*2,00*3 93,979400

0,90*2,00*3 5,400000

RAZEM: 199,252300 m2 199,252

4.1.2 KNR 14/2010/12
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101, z wypełnieniem wełną mineralną

Wyliczenie ilości robót:

Poddasze (4,01+2,22)*2,51*2 31,274600

0,90*2,00*3*2 10,800000

RAZEM: 42,074600 m2 42,075

4.2 Element STOLARKA

4.2.1 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone - D1 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,10*5*3 42,525000

RAZEM: 42,525000 m2 42,525

4.2.2 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne, ramowe - D2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*(17+19+9) 94,500000

RAZEM: 94,500000 m2 94,500

4.2.3 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne, ramowe, podcięcie wentylacyjne - D3

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*(10+7+5) 46,200000

RAZEM: 46,200000 m2 46,200

4.2.4 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone,1-skrzydłowe - D4 EI30

Wyliczenie ilości robót:

1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310

4.2.5 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne, ramowe, 2-skrzydłowe - D5

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,10*3 8,505000

RAZEM: 8,505000 m2 8,505

4.2.6 KNNR 2/1302/3 Drzwi wewnętrzne, ramowe, podcięcie wentylacyjne - D6

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*(6+7+3) 30,240000

RAZEM: 30,240000 m2 30,240

4.2.7 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, pełne,1-skrzydłowe - D7 EI30

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,200

4.2.8 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne, ramowe, przesuwne - D8

Wyliczenie ilości robót:

4,10*2,10 8,610000

RAZEM: 8,610000 m2 8,610

4.2.9 KNRW 
202/1018/3 (1)

Okna z PVC, okna, do 1,5 m2, FIX- OW1

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,00*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

4.3 Element POSADZKA Z IZOLACJAMI I WYKOŃCZENIEM

4.3.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 36,37 36,370000

Parter 269,71+114,81 384,520000

Piętro 9,33 9,330000

Poddasze 187,27+35,60 222,870000

RAZEM: 653,090000 m2 653,090
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4.3.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm, krotność=3 (łączna 
gr.5cm)

Wyliczenie ilości robót:

653,090 653,090000

RAZEM: 653,090000 m2 653,090

4.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Warstwa suchego jastrychu typu 2x plyty gipsowo-włóknowe itp. zabezpieczenie stropu od góry do 
REI60

Wyliczenie ilości robót:

Piętro 269,37+73,87-9,33 333,910000

RAZEM: 333,910000 m2 333,910

4.3.4 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych AC5 + listwy przypodłogowe

Wyliczenie ilości robót:

Parter 6,63+8,00+16,83+20,97+11,12+15,46+22,61+12,42+11,35+

11,61+18,09+11,62+19,47 186,180000

Pietro 8,32+7,71+16,10+14,76+7,25+15,03+15,7+18,04+15,26+1

1,03+17,30+18,77+22,90+12,06+17,05 217,280000

Poddasze 15,03+5,22+8,61+32,97+31,69+21,11+7,00+16,16 137,790000

RAZEM: 541,250000 m2 541,250

4.3.5 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okładziną 
ceramiczną płynną folią, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Parter (6,17+5,93+4,04+6,20+7,78+7,75+4,96)*1,1 47,113000

Piętro (3,60+6,68+7,04+7,04+5,06)*1,1 32,362000

Poddasze (2,89+4,22+5,16+6,35+5,31)*1,1 26,323000

RAZEM: 105,798000 m2 105,798

4.3.6 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki z płytek gresowych 60x60cm, antypoślizgowe, klasa ścieralności minimum IV

Wyliczenie ilości robót:

987,00-541,25 445,750000

RAZEM: 445,750000 m2 445,750

4.3.7 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

15,56*2*3 93,360000

RAZEM: 93,360000 m2 93,360

4.3.8 KNR 12/1120/2 Cokoliki płytkowe z płytek kamionkowych "Gres", cokolik

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom.0.03 47,98*2+1,00*2+4,98*2 107,920000

Parter

pom.1.02 1,39*2+2,95*2 8,680000

pom.1.10 1,40*2+3,01*2 8,820000

pom.1.18 8,42*2+1,50*2-0,90*9-1,20 10,540000

pom.1.19 4,16*2+4,32*2 16,960000

pom.1.26 12,23*2+4,90*2-0,90*10-1,20*2 22,860000

pom.1.27 2,15*2+2,12*2-0,90 7,640000

pom.1.30 2,15*2+4,39*2-1,20 11,880000

pom.1.31 3,78+4,39-1,20*2 5,770000

Piętro

pom.2.01 1,14*2+3,09*2-0,90 7,560000

pom.2.10 3,34*2+3,15*2 12,980000

pom.2.15 8,42*2+1,50*2-0,90*7-1,20 12,340000

pom.2.21 24,56*2+5,96*2+0,90*4+0,25*2+0,50*2-0,90*13-1,20*3 50,840000

pom.2.25 2,15*2+4,39*2-1,20 11,880000

Poddasze

pom.3.02 4,53*2+5,35*2-0,90*2 17,960000

pom.3.09 2,95*2+1,35*2-0,90*3 5,900000

pom.3.14 6,33*2+15,78*2-0,90*10-1,20*2 32,820000

pom.3.17 2,15*2+4,39*2-1,20 11,880000

kl.schodowe (2,70*2+6,39*2-1,20*2)*2 31,560000

(2,70*2+5,81*2-1,20*2)*2*2 58,480000

RAZEM: 455,270000 m 455,270

4.3.9 NNRNKB 
202/2147/1

Okładziny schodów z płyt granitowych gr. min.4cm

Wyliczenie ilości robót:

4,30*1,54*2+4,30*1,67*2 27,606000

1,35*0,45*9*4 21,870000

RAZEM: 49,476000 m2 49,476
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4.4 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

4.4.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - przygotowanie powierzchni istniejących ścian

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom.0.01 (3,50*2+3,54*2)*2,05 28,864000

pom.0.02 (3,54*2+3,15*2)*2,05 27,429000

pom.0.03 (47,98*2+1,00*2+4,98*2-2,70*2)*2,05 210,166000

kl.schodwe 4,48*2,05*2 18,368000

Parter

pom.1.01 (2,70+5,81)*2,73-1,20*2,00-0,90*2,00 19,032300

pom.1.02 1,39*2*2,73 7,589400

pom.1.03 (2,25*2+2,95)*2,73 20,338500

pom.1.04 (2,56*2+3,13*2)*2,73-0,90*2,00 29,267400

pom.1.05 (5,18*2+3,25*2)*2,73-0,90*2,00*2 42,427800

pom.1.06 (1,87*2+3,25*2)*2,73-0,90*2,00 26,155200

pom.1.07 (6,42*2+3,30)*2,73-0,90*2,00 42,262200

pom.1.08 3,43*2*2,73-0,90*2,00 16,927800

pom.1.09 (2,70+5,81)*2,73-1,20*2,00 20,832300

pom.1.10 (1,40*2+3,01*2)*2,73 24,078600

pom.1.11 (1,00+1,50+0,92+2,12+1,33)*2,73 18,755100

pom.1.12 3,01*2*2,73 16,434600

pom.1.13 3,15*2*2,73 17,199000

pom.1.14 (4,91*2+3,15)*2,73 35,408100

pom.1.15 (3,68+6,14*2)*2,73-0,90*2,00 41,770800

pom.1.16 (2,88*2+4,32)*2,73 27,518400

pom.1.17 (2,63*2+4,32)*2,73 26,153400

pom.1.18 (8,42*2+1,50)*2,73-0,90*2,00*9 33,868200

pom.1.19 (4,16*2+4,32*2)*2,73 46,300800

pom.1.20 (2,69*2+4,32)*2,73-0,90*2,00 24,681000

pom.1.21 12,22*2*2,73-0,90*2,00*7 54,121200

pom.1.22 4,19*2*2,73-0,90*2,00*2 19,277400

pom.1.23 (2,84*2+4,32)*2,73-0,90*2,00 25,500000

pom.1.24 (1,40+0,88+0,88+2,08+2,23)*2,73-0,90*2,00 18,593100

pom.1.25 (0,88+0,88+2,23)*2,73-0,90*2,00 9,092700

pom.1.26 (12,23*2+4,90*2-1,44*2)*2,73-0,90*2,00*10 67,667400

pom.1.27 2,12*2*2,73 11,575200

pom.1.28 (2,15+2,36*2)*2,73-0,90*2,00 16,955100

pom.1.29 (4,27*2+4,56*2)*2,73-0,90*2,00 46,411800

pom.1.30 (2,15+4,39*2)*2,73-1,20*2,00 27,438900

pom.1.31 4,39*2,73-1,20*2,00 9,584700

Piętro

pom.2.01 (1,14*2+3,09)*2,64-0,90*2,00 12,376800

pom.2.02 (2,66*2+3,09)*2,64-0,90*2,00 20,402400

pom.2.03 2,50*2*2,64-0,90*2,00 11,400000

pom.2.04 (5,19*2+3,09)*2,64-0,90*2,00 33,760800

pom.2.05 (4,79*2+3,09*2)*2,64-0,90*2,00 39,806400

pom.2.06 (2,34*2+3,10)*2,64-0,90*2,00 18,739200

pom.2.07 4,67*2*2,64-0,90*2,00 22,857600

pom.2.08 (1,19+1,12+1,19+1,71)*2,64 13,754400

pom.2.09 (1,21+0,95)*2,64 5,702400

pom.2.10 (3,34+3,15)*2,64 17,133600

pom.2.11 (5,01*2+3,15)*2,64 34,768800

pom.2.12 (3,65*2+4,94*2)*2,64 45,355200

pom.2.13 (7,20*2-1,30+4,33)*2,64 46,015200

pom.2.14 (3,43*2-1,30+4,33)*2,64 26,109600

pom.2.15 (8,42*2+1,50*2)*2,64-0,90*2,00*7-1,20*2,00 37,377600

pom.2.16 (4,14*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00 42,921600

pom.2.17 (4,36*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00*2 42,283200

pom.2.18 (5,44*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00 49,785600

pom.2.19 (1,40+0,88+0,88+2,22)*2,64-0,90*2,00 12,403200

pom.2.20 (0,88+0,88+1,40+2,08+2,20)*2,64-0,90*2,00 17,841600

pom.2.21 (24,56*2-6,94+5,96-1,30+0,90*4+0,25*2+0,25*2)*2,64-0,90

*2,00*10-1,20*2,00 115,401600

pom.2.22 2,16*2,64 5,702400

pom.2.23 4,48*2,64 11,827200

pom.2.24 (3,73*2+4,56)*2,64 31,732800

pom.2.25 2,15*2,64 5,676000

kl.schodowe (2,70+5,81)*2,64-1,20*2,00 20,066400
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(2,70+5,81)*2,64-1,20*2,00 20,066400

4,39*2,64 11,589600

Poddasze

pom.3.01 2,15*2,51 5,396500

pom.3.02 (4,53*2-3,89+4,12*2)*2,51-0,90*2,00*2 30,059100

pom.3.03 (5,07+0,89+2,07)*2,51-0,90*2,00 18,355300

pom.3.04 (3,43*2+2,07)*2,51-0,90*2,00 20,614300

pom.3.05 (2,73*2+3,27*2-1,70)*2,51-0,90*2,00 24,053000

pom.3.06 (2,85+1,97)*2,51-0,90*2,00 10,298200

pom.3.07 (9,24-4,00+2,24+4,73+2,24+2,50*2)*2,51-0,90*2,00 47,019500

pom.3.08 (9,24*2-4,00+3,54)*2,51 45,230200

pom.3.09 (2,95*2+1,35*2)*2,51-0,90*2,00*3 16,186000

pom.3.10 6,76*2,51-0,90*2,00 15,167600

pom.3.11 2,41*2*2,51-0,90*2,00 10,298200

pom.3.12 5,13*2,51-0,90*2,00 11,076300

pom.3.14 (2,03+15,78+11,7)*2,51-0,90*2,00*6 63,270100

kl.schodowe (2,70+6,39)*2,51 22,815900

(2,70+6,39)*2,51-1,20*2,00 20,415900

RAZEM: 2 261,159100 m2 2 261,159

4.4.2 KNR 401/711/3 
(1)

Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 
20% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

2261,159*0,2 452,231800

RAZEM: 452,231800 m2 452,232

4.4.3 KNR 903/106/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach grubości 15 mm, tynk cementowo-wapienny - nowe 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia wszystkich ścian 3380,423 3 380,423000

ściany istniejące -2261,159 -2 261,159000

RAZEM: 1 119,264000 m2 1 119,264
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4.4.4 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom.0.01 (3,50*2+3,54*2)*2,05 28,864000

pom.0.02 (3,54*2+3,15*2)*2,05 27,429000

pom.0.03 (47,98*2+1,00*2+4,98*2)*2,05 221,236000

kl.schodwe 4,48*2,05*4 36,736000

Parter

pom.1.01 (2,70*2+5,81*2)*2,73-1,20*2,00*2-0,90*2,00-1,80*2,00 36,264600

pom.1.02 (1,39*2+2,95*2)*2,73 23,696400

pom.1.03 (2,25*2+2,95*2)*2,73 28,392000

pom.1.04 (2,56*2+3,13*2)*2,73-0,90*2,00 29,267400

pom.1.05 (5,18*2+3,25*2)*2,73-0,90*2,00*2 42,427800

pom.1.06 (1,87*2+3,25*2)*2,73-0,90*2,00 26,155200

pom.1.07 (6,42*2+3,30*2)*2,73-0,90*2,00 51,271200

pom.1.08 (3,43*2+3,10*2)*2,73-0,90*2,00 33,853800

pom.1.09 (2,70*2+5,81*2)*2,73-1,80*2,00-1,20*2,00*2 38,064600

pom.1.10 (1,40*2+3,01*2)*2,73 24,078600

pom.1.11 (1,00*2+1,50*2+0,92*2+1,50*2+2,12*2+1,33*2)*2,73-0,80*2

,00*4 39,300200

pom.1.12 (1,37*2+3,01*2)*2,73 23,914800

pom.1.13 (1,98*2+3,15*2)*2,73 28,009800

pom.1.14 (4,91*2+3,15*2)*2,73 44,007600

pom.1.15 (3,68*2+6,14*2)*2,73-0,90*2,00 51,817200

pom.1.16 (2,88*2+4,32*2)*2,73 39,312000

pom.1.17 (2,63*2+4,32*2)*2,73 37,947000

pom.1.18 (8,42*2+1,50*2)*2,73-0,90*2,00*9-1,20*2,00 35,563200

pom.1.19 (4,16*2+4,32*2)*2,73 46,300800

pom.1.20 (2,69*2+4,32*2)*2,73-0,90*2,00 36,474600

pom.1.21 (12,22*2+1,50*2)*2,73-0,90*2,00*7-1,20*2,00 59,911200

pom.1.22 (4,19*2+4,32*2)*2,73-0,90*2,00*2 42,864600

pom.1.23 (2,84*2+4,32*2)*2,73-0,90*2,00 37,293600

pom.1.24 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,23*2)*2,73-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 40,230200

pom.1.25 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,23*2)*2,73-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 40,230200

pom.1.26 (12,23*2+4,90*2)*2,73-0,90*2,00*10-1,20*2,00*2 70,729800

pom.1.27 (2,15*2+2,12*2)*2,73-0,90*2,00 21,514200

pom.1.28 (2,15*2+2,36*2)*2,73-0,90*2,00 22,824600

pom.1.29 (4,27*2+4,56*2)*2,73-0,90*2,00 46,411800

pom.1.30 (2,15*2+4,39*2)*2,73-1,20*2,00 33,308400

pom.1.31 (3,78+4,39)*2,73-1,20*2,00*2 17,504100

Piętro

pom.2.01 (1,14*2+3,09*2)*2,64-0,90*2,00 20,534400

pom.2.02 (2,66*2+3,09*2)*2,64-0,90*2,00 28,560000

pom.2.03 (2,50*2+3,09*2)*2,64-0,90*2,00 27,715200

pom.2.04 (5,19*2+3,09*2)*2,64-0,90*2,00 41,918400

pom.2.05 (4,79*2+3,09*2)*2,64-0,90*2,00 39,806400

pom.2.06 (2,34*2+3,10*2)*2,64-0,90*2,00 26,923200

pom.2.07 (4,67*2+3,10*2)*2,64-0,90*2,00 39,225600

pom.2.08 (1,19*2+1,12*2+1,19*2+1,71*2)*2,64-0,80*2,00*2 24,308800

pom.2.09 (1,21*2+1,12*2+0,95*2+1,12*2+2,36*2+1,71*2)*2,64-0,80*2

,00*4 38,321600

pom.2.10 (3,34*2+3,15*2)*2,64 34,267200

pom.2.11 (5,01*2+3,15*2)*2,64 43,084800

pom.2.12 (3,65*2+4,94*2)*2,64 45,355200

pom.2.13 (7,20*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00 59,078400

pom.2.14 (3,43*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00 39,172800

pom.2.15 (8,42*2+1,50*2)*2,64-0,90*2,00*7-1,20*2,00 37,377600

pom.2.16 (4,14*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00 42,921600

pom.2.17 (4,36*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00*2 42,283200

pom.2.18 (5,44*2+4,33*2)*2,64-0,90*2,00 49,785600

pom.2.19 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,22*2)*2,64-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 38,580800

pom.2.20 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,20*2)*2,64-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 38,475200

pom.2.21 (24,56*2+5,96*2+0,90*4+0,25*2+0,50*2)*2,64-0,90*2,00*13
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-1,20*2,00*3 144,009600

pom.2.22 (2,16*2+2,38*2)*2,64-0,90*2,00 22,171200

pom.2.23 (4,48*2+2,72*2)*2,64-0,90*2,00 36,216000

pom.2.24 (3,73*2+4,56*2)*2,64-0,90*2,00 41,971200

pom.2.25 (2,15*2+4,39*2)*2,64-1,20*2,00 32,131200

kl.schodowe (2,70*2+5,81*2)*2,64-1,20*2,00*2 40,132800

(2,70*2+5,81*2)*2,64-1,20*2,00*2 40,132800

(3,78+4,39)*2,64-1,20*2,00 19,168800

Poddasze

pom.3.01 (2,15*2+1,34*2)*2,51-0,90*2,00 15,719800

pom.3.02 (4,53*2+5,35*2)*2,51-0,90*2,00*2 45,997600

pom.3.03 (5,07*2+3,27*2)*2,51-0,90*2,00 40,066800

pom.3.04 (3,43*2+2,07*2)*2,51-0,90*2,00 25,810000

pom.3.05 (3,93*2+3,27*2)*2,51-0,90*2,00 34,344000

pom.3.06 (2,85*2+1,97*2)*2,51-0,90*2,00 22,396400

pom.3.07 (9,24*2-4,00+4,73*2+1,20*2+2,50*2)*2,51-0,90*2,00 76,863400

pom.3.08 (9,24*2-4,00+4,48*2)*2,51 58,834400

pom.3.09 (2,95*2+1,35*2)*2,51-0,90*2,00*3 16,186000

pom.3.10 (6,76*2+4,68*2)*2,51-0,90*2,00 55,628800

pom.3.11 (2,41*2+3,40*2)*2,51-0,90*2,00 27,366200

pom.3.12 (5,13*2+4,53*2)*2,51-0,90*2,00 46,693200

pom.3.13 (1,10*2+2,36*2+1,07*2+2,36*2)*2,51-0,90*2,00*3 29,187800

pom.3.14 (6,33*2+15,78*2)*2,51-0,90*2,00*10-1,20*2,00*2 88,192200

pom.3.15 (1,25*2+1,05*2+1,25*2+1,05*2+1,57*2+2,22*2)*2,51-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 33,917800

pom.3.16 (2,15*2+2,55*2)*2,51-0,90*2,00 21,794000

pom.3.17 (2,15*2+4,39*2)*3,30-1,20*2,00 40,764000

kl.schodowe (2,70*2+6,39*2)*2,51-1,20*2,00*2 40,831800

(2,70*2+6,39*2)*2,51-1,20*2,00*2 40,831800

(3,78+4,39)*3,30-1,20*2,00*2 22,161000

RAZEM: 3 380,423100 m2 3 380,423

4.4.5 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.02 (1,39+2,95)*1,10 4,774000

pom.1.06 (1,87*2+3,25*2)*2,00-0,90*2,00 18,680000

pom.1.10 (1,40+3,01)*1,10 4,851000

pom.1.11 (1,00*2+1,50*2+0,92*2+1,50*2+2,12*2+1,33*2)*2,00-0,80*2

,00*4 27,080000

pom.1.12 (1,37*2+3,01*2)*2,00 17,520000

pom.1.13 (1,98*2+3,15*2)*2,00 20,520000

pom.1.19 (4,16+1,50+4,32)*1,10+2,10*1,60 14,338000

pom.1.24 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,23*2)*2,00-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 27,280000

pom.1.25 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,23*2)*2,00-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 27,280000

pom.1.28 (2,15*2+2,36*2)*2,00-0,90*2,00 16,240000

Piętro

pom.2.05 2,10*1,60 3,360000

pom.2.08 (1,19*2+1,12*2+1,19*2+1,71*2)*2,00-0,80*2,00*2 17,640000

pom.2.09 (1,21*2+1,12*2+0,95*2+1,12*2+2,36*2+1,71*2)*2,00-0,80*2

,00*4 27,480000

pom.2.10 (3,34+3,15)*1,10 7,139000

pom.2.19 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,22*2)*2,00-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 27,240000

pom.2.20 (1,40*2+0,88*2+1,40*2+0,88*2+2,08*2+2,20*2)*2,00-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 27,160000

pom.2.22 (2,16*2+2,38*2)*2,00-0,90*2,00 16,360000

Poddasze

pom.3.01 (2,15*2+1,34*2)*2,00-0,90*2,00 12,160000

pom.3.06 (2,85*2+1,97*2)*2,00-0,90*2,00 17,480000

pom.3.07 (2,50+1,98)*1,10 4,928000

pom.3.12 2,10*1,60 3,360000

pom.3.13 (1,10*2+2,36*2+1,07*2+2,36*2)*2,00-0,90*2,00*3 22,160000

pom.3.15 (1,25*2+1,05*2+1,25*2+1,05*2+1,57*2+2,22*2)*2,00-0,80*2

,00*4-0,90*2,00 25,360000

pom.3.16 (2,15*2+2,55*2)*2,00-0,90*2,00 17,000000

RAZEM: 407,390000 m2 407,390



LĘBORK_roboty budowlane.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 25

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.4.6 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

3380,423-407,390 2 973,033000

RAZEM: 2 973,033000 m2 2 973,033

4.4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Lamele akustyczne drewnipodobne w kolorze dębu

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,91+1,67+1,59+1,51+3,16+0,90+1,43+0,71+0,55+0,59)*2

,50 35,050000

(1,23+2,59+0,59+1,71+1,79+1,99+0,83+2,19+0,83+0,59)*2

,50+1,20*1,00 37,050000

Piętro (0,95+0,95+0,71+0,95+0,71+0,95+0,95+2,14+0,71+0,71+0,

59)*2,50 25,800000

(0,83+0,83+0,83+0,83+0,83+0,83+1,35+2,28+1,59+1,36+0,

59+0,34)*2,50 31,225000

Poddasze (2,27+0,91+0,91+1,79+0,71+0,47+0,87)*2,31 18,318300

(0,91+0,91+1,79+0,91+0,59)*2,31 11,804100

RAZEM: 159,247400 m2 159,247

4.4.8 KNRW 
202/919/1

Licowanie elastycznymi płytkami klinkierowymi ręcznie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.31 3,78*2,73-1,20*2,00 7,919400

3,78*2,64-1,20*2,00 7,579200

3,78*3,30-1,20*2,00 10,074000

RAZEM: 25,572600 m2 25,573

4.4.9 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych - tynk mozaikowy żywiczny

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe ((2,70*2+5,81*2)*1,50-1,80*1,50-1,20*2,50*2)*2 33,660000

((2,70*2+5,81*2)*1,50-1,20*1,50*2)*2*2 87,720000

RAZEM: 121,380000 m2 121,380

4.4.10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznymi z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2973,033-159,247-25,573-121,38 2 666,833000

RAZEM: 2 666,833000 m2 2 666,833

4.5 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

4.5.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby - przygotowanie powierzchni istniejących sufitów

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 20,25+5,57+36,37 62,190000

Parter 269,71-9,33+114,81-15,56*2-24,25 319,820000

RAZEM: 382,010000 m2 382,010

4.5.2 KNR 401/711/15
(1)

Reperacja tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) - przyjęto 20% powierzchni 
sufitów

Wyliczenie ilości robót:

382,010*0,2 76,402000

RAZEM: 76,402000 m2 76,402

4.5.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

382,010+111,92 493,930000

RAZEM: 493,930000 m2 493,930

4.5.4 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

493,93 493,930000

RAZEM: 493,930000 m2 493,930

4.5.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm, pozioma z płyt układanych między 
istniejącymi belkami drewnianymi stropu nad 1 piętrem

Wyliczenie ilości robót:

S2 269,37-9,33+73,87 333,910000

RAZEM: 333,910000 m2 333,910

4.5.6 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.24cm, pozioma z płyt układanych między 
istniejącymi belkami drewnianymi stropu nad 2 piętrem

Wyliczenie ilości robót:

S3 187,27-9,23+35,60 213,640000

RAZEM: 213,640000 m2 213,640
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4.5.7 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.24cm, pionowa z płyt układanych między 
istniejącymi krokwiami

Wyliczenie ilości robót:

D1 (2,74+4,85+1,00+4,01+1,94+0,64+3,70+1,43+3,23+1,74+2,

83)*4,55 127,900500

(4,38+5,18+2,49+2,03+4,21+2,41+4,71+5,06)*4,55 138,638500

RAZEM: 266,539000 m2 266,539

4.5.8 KNR 903/306/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach grubości 15 mm, tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 15,56*2 31,120000

Parter 15,56*2+9,33 40,450000

Piętro 15,56*2+9,23 40,350000

RAZEM: 111,920000 m2 111,920

4.5.9 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

333,910+213,64+266,539 814,089000

RAZEM: 814,089000 m2 814,089

4.5.10 NNRNKB 
202/2030/2

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym na bazie płyt gipsowo-włóknowych, itp. zabezpieczający 
stropu do klasy REI60

Wyliczenie ilości robót:

S3 33,910+213,640-97,774 149,776000

S2 269,37-9,33+73,87 333,910000

RAZEM: 483,686000 m2 483,686

4.5.11 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym na bazie płyt gipsowo-włóknowych, itp. zabezpieczający 
stropu do klasy REI30

Wyliczenie ilości robót:

(4,19+1,70+1,70+4,70+1,70+1,70*2+3,92+1,82+1,70+1,51

+1,45+3,75)*3,10 97,774000

RAZEM: 97,774000 m2 97,774

4.5.12 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone na bazie płyt NRO

Wyliczenie ilości robót:

D3 9,23+24,25+15,56*2 64,600000

RAZEM: 64,600000 m2 64,600

4.5.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznymi z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

493,930+483,686+97,774+64,60 1 139,990000

RAZEM: 1 139,990000 m2 1 139,990

4.6 Element INNE WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE

4.6.1 KNRW 
202/1207/2

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

kl.schodowe (2,60*6+1,50)*2 34,200000

kl.schodowa z windą 2,60*5 13,000000

RAZEM: 47,200000 m 47,200

4.6.2 KNRW 
202/1208/3

Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

kl.schodowe 2,60*6*2 31,200000

RAZEM: 31,200000 m 31,200

4.6.3 KNRW 
202/1209/4

Balustrady okienne proste ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

kl.schodowe 1,89*2*2 7,560000

RAZEM: 7,560000 m 7,560

4.6.4 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro uchylne

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

4.6.5 KNRW 
202/1218/3

Poręcz prosta stała 60cm, h=80-85cm

Wyliczenie ilości robót:

2*5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
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4.6.6 KNRW 
202/1218/3

Poręcz uchylna łukowa 60cm, h=80-85cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

4.6.7 KNRW 
202/1218/3

Poręcz uchylna z uchwytem na papier toaletowy 60cm, h=80-85cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

4.7 Element WYPOSAŻENIE

4.7.1 Kalkulacja 
własna

Stała zabudowa pom.kuchni, aneksów kuchennych + sprzęt AGD; blat w pralni, pralka i suszarka itp.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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5 Rozdział WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
5.1 Element WINDA

5.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Winda osobowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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6 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Element NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

6.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

361,00+753,00 1 114,000000

RAZEM: 1 114,000000 m2 1 114,000

6.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5
cm głębokości, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

1114,000 1 114,000000

RAZEM: 1 114,000000 m2 1 114,000

6.1.3 KNNR 1/205/4 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - 
załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

1114,000*0,45 501,300000

RAZEM: 501,300000 m3 501,300

6.1.4 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

501,300 501,300000

RAZEM: 501,300000 m3 501,300

6.1.5 Kalkulacja 
własna

Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

501,300 501,300000

RAZEM: 501,300000 m3 501,300

6.1.6 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

157*0,03+(165+8,0)*0,01 6,440000

RAZEM: 6,440000 m3 6,440

6.1.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

157,00 157,000000

RAZEM: 157,000000 m 157,000

6.1.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 12/15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

165,00 165,000000

RAZEM: 165,000000 m 165,000

6.1.9 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

6.1.10 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1114,00+50,00 1 164,000000

RAZEM: 1 164,000000 m2 1 164,000

6.1.11 KNNR 6/106/4 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

1164 1 164,000000

RAZEM: 1 164,000000 m2 1 164,000

6.1.12 KNR 231/111/1 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość podbudowy po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1114,00 1 114,000000

RAZEM: 1 114,000000 m2 1 114,000

6.1.13 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1114,00 1 114,000000

RAZEM: 1 114,000000 m2 1 114,000

6.1.14 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw łamanych, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, krotność=12 (łączna 
gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

1114,00 1 114,000000

RAZEM: 1 114,000000 m2 1 114,000
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6.1.15 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1114,00 1 114,000000

RAZEM: 1 114,000000 m2 1 114,000

6.1.16 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu
5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000

6.1.17 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 40x20cm˙cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000

6.1.18 KNR 231/606/3 Płyty brukowe z wypustkami

Wyliczenie ilości robót:

(3,50+1,00*2)*3 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,500

6.2 Element OGRODZENIE

6.2.1 KNR 225/307/3 
analogia

Rozebranie istniejącego ogrodzenia w zakresie objętym projektem

Wyliczenie ilości robót:

70+26+41,5+41,5 179,000000

RAZEM: 179,000000 m 179,000

6.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przesunięcie istniejącej bramy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.2.3 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie stalowe panelowe wys.1,50m z podmurówką prefabrykowaną betonową szerokości 0,25 
m

Wyliczenie ilości robót:

70+26+41,5+41,5-1,0*2-4,0 173,000000

RAZEM: 173,000000 m 173,000

6.2.4 KNR 223/402/3 Furtka ogrodzeniowa 1,0m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.2.5 KNR 223/402/1 Brama przesuwna 4,0m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.3 Element TERENY ZIELENI

6.3.1 KNR 221/302/6 
(1)

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą 
dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7˙m, ziemia urodzajna (humus) - klon kulisty
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,000

6.3.2 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, wraz z dostawą ziemi (humus), teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

926,60*0,10 92,660000

RAZEM: 92,660000 m3 92,660

6.3.3 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem + zieleń niska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

926,60 926,600000

RAZEM: 926,600000 m2 926,600

6.4 Element MAŁA ARCHITEKTURA

6.4.1 KNR 221/601/5 Fundamenty punktowe do osadzenia elementów małej architektury
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,000
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6.4.2 Kalkulacja 
własna

Stojak na rowery

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.4.3 Kalkulacja 
własna

Kosz na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

6.4.4 Kalkulacja 
własna

Ławka parkowa

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

6.4.5 Kalkulacja 
własna

Wiata śmietnikowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.5 Element OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

6.5.1 Kalkulacja 
własna

Oświetlenie zewnętrzne - lampy parkowe wraz z wykonaniem instalacji

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

6.5.2 Kalkulacja 
własna

Oświetlenie zewnętrzne - lampy uliczne wraz z wykonaniem instalacji

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

6.6 Element KANALIZACJA DESZCZOWA

6.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

6.6.2 KNNR 4/1417/1 
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi˙400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

6.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Kanalizacja deszczowa

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

6.6.4 KNR 218/613/5 
(1)

Separator substancji ropochodnych z osadnikiem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000


