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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OST 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45212225-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania   
i odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania : 
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy : Powiat Lęborski 
     ul. Czołgistów 5,   

 84-300 Lębork 
Inwestycja dotyczy Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytko-
wania części budynku z funkcji schroniska dla nieletnich na funkcję biurową z częścią zamieszka-
nia zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych, wraz z roz-
biórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego i przebudową 
istniejącego ogrodzenia oraz budową   wiaty śmietnikowej. 
Budynki zlokalizowano na działkach oznaczonych nr 151/3, 151/5, 156/5, obręb 7  miasto Lębork 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót obję-
tych specyfikacjami technicznymi (ST) dla robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzie-
lenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytko-
wego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiek-
tem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące insta-
lacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, sta-
cje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na ca-
łość Użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury -- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przezna-
czony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia na-
miotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej kon-
serwacji. 
1.4.10.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ście-
ków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywa-
nia robót budowlanych. 
1.4.13.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepi-
sach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-
ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
1.4.19.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użyt-
kową. 
1.4.20.organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygoto-
waną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywa-
nia, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca usta-
wową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona-
nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27.laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rów-
nież różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
1.4.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą au-
torem dokumentacji projektowej. 
1.4.32.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywróce-
nie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i prze-
kazania do eksploatacji. 
1.4.35.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden eg-
zemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy dostarczoną przez Zamawiają-
cego, 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek, w porozumieniu z  Projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, dokumentację należy zweryfikować w po-
rozumieniu z Projektantem.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi prze-
pisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspek-
tora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
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przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiają-
cego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczę-
ciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów ma-
teriałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In-
spektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy doty-
czące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-
spektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony spo-
sób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-
zacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-
nie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materia-
łów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspek-
tora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak na 
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kon-
troli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawca będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wyko-
nawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kry-
teriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wy-
mogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-
chy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio je-
den pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie lub w SST. 

3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące doku-
menty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych ro-
bót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legaliza-
cji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do za-
kresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w za-
kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-
jące lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i pro-

gramem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-
nych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z po-
stępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani piono-

wych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ustawy i rozporz ądzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z później-

szymi zmianami). 
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż – jedn. tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 

1229 
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. 

zmianami. 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 

póz. zmian. 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650) 
14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-
waniem CE 

16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europej-
skich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 
lub zmiany. 

17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym. 

20. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  Za-
mawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 
2042). 

21.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowla-
nych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-1 

Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45100000-8 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu bu-
dowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja robót budowlanych na 
placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposażenie placu budowy w instala-
cje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wy-
tycznymi i określeniami podanymi w OST 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 
zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samocho-
dami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna 
być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 
obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyję-
tych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżą-
cym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram 
budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub 
ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowla-
nych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; 
ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz po-
winien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych ro-
dzajów robót. 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego 
dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomia-
rowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
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• usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 
zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 

• wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia 
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 

• naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy  
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poni-

żej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający 
im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i od-
daniu do użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i za-
gospodarowaniu terenu. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przy-
gotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  

• ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 
się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w 
czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;  

• ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;  

• wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samo-
czynnym zamykaniem się; wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub za-
bezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są zało-
żone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;  

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa należy usunąć je lub zabezpie-
czyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń 
lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; w razie ist-
nienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, za-
bezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;  

• założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi orga-
nami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wy-
stąpić również w trakcie wykonywania robót);  

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnio-
nych przy robotach;  

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budow-
lanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;  

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowa-
nego lub pomocniczego poza budynkami;  

• na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy;  

• pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - 
sanitarnych na budowie; przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wy-
buch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczal-
ników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z ob-
owiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwać z placu bu-
dowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy  
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Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano 
- montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową 
umocowaną do wkopanych w grunt słupków;  
wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m;  
w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z 
ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i 
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia 
itd.) oraz plac przy obiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz 
bezpieczeństwa mienia i pracy;  
zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wyko-
nanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy  obrzynkowej (obladry) o 
grubości nie większej niż 25 mm;  
w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjaz-
dowe z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną 
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywno-
ści ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%;  
drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót;  
drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów 
żelbetowych. 
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne: 

• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym ob-
szarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.;  

• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż 
to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;  

• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;  

• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 
określone wymagania użytkowe;  

• budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą 
być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 
dalszej ich eksploatacji. 

Rodzaje obiektów tymczasowych: 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:  

• kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich 
przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach;  

• barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stano-
wiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria po-
lowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu bu-
dowy z nich korzystającego, a w szczególności: 

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 pracow-
nika. Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, wc i 
punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadze-
nie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrza-
nia wody. Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby 
pracowników w sposób następujący: 

b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m 
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m 

c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
męskie 0,25 - 0,40 m 
kobiece 0,40 - 1,00 m 

d) natryski: 
1 natrysk na 25 osób 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
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1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymaga-
nia właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Na 1 pracownika 
umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak 
portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego przezna-
czenia. 
Magazyny - materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczal-
nikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, 
nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu po-
winna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą 
być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnia-
nych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na 
placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi po-
winny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostoso-
wane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materia-
łów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobie-
raniu materiałów z magazynu. 
Obiekty technologiczne na placu budowy -  do podstawowych obiektów technologicznych na placu 
budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadni-
czych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkość 
danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywa-
nych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona 
w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W 
przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomiesz-
czeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwór-
nie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowa-
nie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. Obiekty tech-
nologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane 
możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. Każdy obiekt technologiczny powinien 
mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu przy obiektowego, co powinno być 
uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na 
placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia 
niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
• wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mecha-

nicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia po-
mieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowo-
ści pracy załogi. 

• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami.  

• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

•  Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrze-
gać następujących zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy 
powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami lub normami, punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby 
istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sy-
gnalizacyjnych ruchu, żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na naj-
wyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać 
o zmroku. 

Instalacje wodociągowe 
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wy-

konanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę 
w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
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b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby 
produkcyjne. 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przy-
padku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy 
określać wg wartości podanych w tabl. 1 

Instalacje teletechniczne 
 
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, element ów i wyrobów na placu budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się na-
stępującymi zasadami: 

• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 
bliskości miejsca ich wbudowania, 

• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane 
na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmos-
ferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach za-
mkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

• powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów za-
mkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykry-
cia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wy-
konaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpły-
wów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej mini-
malnej temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewa-
niu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane 
do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału 
określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kie-
rownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 
Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właści-
wych działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu 
się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 
środków. 

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób za-
bezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowo-
dowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi 
(np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia 
albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dosto-
sowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w 
stosie nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie średnio i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych powinno być doko-
nywane w sposób określony przez producenta. 

m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny 
być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowa-
nych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpoża-
rowej. 

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków po-
łożenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na sto-
pień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
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5.4 Zakres robót do wykonania 
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

• zabezpieczenie terenu budowy w szczególności przed dostępem dzieci. 
• wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki fontanny i chodników 
• wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowaw-
czych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót rozbiór-
kowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki 
budowlanej. 
 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
6.1. Odbiór materiałów w magazynie 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jako-
ściowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
• przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 
• w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
• policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie 

stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 
• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz po-

równanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 

pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, 
której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwier-
dzić organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okre-
śleniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w któ-
rym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w 
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omył-
kowego pobrania go do celów produkcyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska 
dla nieletnich na funkcję biurową z częścią  zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum 

Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego          
i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej 

 

STWiOR  -  str. 23 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-2 

Rusztowania i zabezpieczenia 
Kod CPV- 45262400-1 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu bu-
dowy. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych 
które obejmują montaż i ustawienie rusztowań 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST - 00.00 „Wymagania ogólne"  
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne"  
 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne"  
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne"  
Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach polskich jak i przez producenta rusztowań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne"  
5.1.Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje plan BIOZ 
5.2. Używane materiały i wykonywane czynno ści 
Do wykonywania robót należy stosować: 

• zestaw rusztowań przyściennych. 
Wymagane czynności: 

• posadowienie stojaków, 
• montaż rusztowań, 
• mocowanie rusztowań do ścian, 
• wykonanie pionów komunikacyjnych, 
• wykonanie zabezpieczeń ochronnych, 
• demontaż rusztowań. 
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5.3.Zasady wykonania robót 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontażu rusztowań powinni zostać przeszkoleni w 
zakresie wykonania danego typu rusztowań. 
Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest zabronione: 

• podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
• zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność. 

Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do po-
mieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbęd-
nych ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych 
robotników dla danego rodzaju robót. 
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór pomostów 
roboczych jest zabronione. 
Obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 
pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 
Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nad-
zór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem w 
dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. 
Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a ponadto 
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
 
5.4. Monta ż rusztowa ń 
Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu robo-
czego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 
2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej;  
w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondy-
gnacji rusztowania może być odpowiednio niższa. 
Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rusztowań rurowych. 
Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do po-
mieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbęd-
nych ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych 
robotników dla danego rodzaju robót. 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 

• 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
• 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m, 

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno być nie przekraczać 10 mm. Odchyłka 
od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większa 
niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej 
rusztowania 30 mm. 
Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie 
w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65° 
Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transporto-
wych oraz urządzeń piorunochronnych 
 
5.5. Demonta ż rusztowa ń 
Demontaż rusztowań danego typu należy wykonać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakcepto-
waną przez Inspektora Nadzoru. 
Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materia-
łów i narzędzi z pomostów roboczych. 
Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających 
na pomoście najwyżej położonym. 
Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy po-
winny być opuszczone w sposób bezpieczny. 
 
5.6.Obci ążenie eksploatacyjne 

• Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym 
powinna być mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego. 
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• Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób po-
wyżej dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowa-
nia należy zabezpieczyć przed wtargnięciem osób niepowołanych na pomosty robocze. 

• Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie 
pracy wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do 
tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób prze-
gubowy. 

• Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania 
znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 
 

5.7. Utrzymanie porz ądku na rusztowaniu 
Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowla-
nych. 
W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po 
zakończeniu opadu śniegu oraz posypać materiałami zwiększającymi tarcie (np. piasek itp.). 
 
5.8.Odprowadzenie wody z podło ża 
Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie przystosowanym 
do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania. 
W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie dopro-
wadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości. 
 
5.9.Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 
Odbojnice 

• do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne po-
jazdów, 

• wielkość prześwitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gaba-
rytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, 

• znajdujące się przy przyjeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być za-
bezpieczone odbojnicami, 

• łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
Daszki ochronne 

• rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdów 
i przejść 

• powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniej-
szym niż 40o do poziomu, 

• przejścia i przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o sze-
rokości większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, dochodzą-
cymi do ścian budynku, 

• odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240 
cm, 

• wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowa-
nia do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
o 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
o 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m 

• Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki 
podpierające konstrukcji daszków powinny być oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm. 

Sygnały ostrzegawcze 
• miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w 

czasie wykonania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegaw-
czych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach po-
winny być czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm 
nad terenem, 

• na rusztowaniu i wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o 
dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowań i pomostu wyciągu. 

Urządzenia odgromowe 
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• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 
przed wyładowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i 
zasadami w WTWiO, tom V. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne"  
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST "Wymagania ogólne". W czasie eksploatacji rusz-
towania powinny być poddawane przeglądom: 

• codziennie, przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
• co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego wy-

znaczonego przez kierownika budowy, 
• doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzi-

sty użytkującego rusztowanie. 
Badania doraźne należy przeprowadzić po silnym wiatrach, burzach, długotrwałych opadach at-
mosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonania robót budowlanych 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót 
na rusztowaniu. 
Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach szczegó-
łowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 
Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
Badania rusztowań: 

• badania części składowych rusztowań, 
• badania wszystkich zamontowanych rusztowań. 

Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie: 
• kompletu dokumentacji, 
• niezbędnych przyrządów pomiarowych, 
• wyniku badań gruntu, oporności uziomu i innych. 

Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej ruszto-
wań. Odbiór rusztowań. 
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące 
badania: 

• sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, oględziny 
zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 

• sprawdzenie złączy, 
• inne podane w normie państwowej. 

Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające 
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić w całości lub jego części 
niezbędnej do wykonania robót. Badania należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażo-
wych. 
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: 

• wymagań ogólnych, 
• stanu podłoża posadowienia rusztowania, 
• wykonania złączy, stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń 

komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych oraz 
zabezpieczeń. 

Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały 
dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponow-
nego odbioru rusztowania. 
Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne"  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne"  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne"  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i roz-
biórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów ro-
bót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 
poz. 1256 z 2002 r.), 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.) 

• Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-3 

Roboty ziemne 
Kod CPV- 45111200-0 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą: 

• wykopy pod stopy fundamentowe i ławy fundamentowe, 
• zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów, 
• wykonanie zagęszczonych podsypek, podbudów. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST B-00 Część ogólna. 
1.4.1. wykop fundamentowy – dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 

• rzuty i przekroje obiektów, 
• plan sytuacyjno-wysokościowy, 
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp. 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy        
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z trasą drogową. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okre-
ślona wg wzoru: 
Is=ρd/ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgod-
nie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST B – 00 Część ogólna. 
 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiału. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 
Część ogólna. 
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2.2 Materiały do wykonania podkładów i zasypek. 
Pospółka – kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spełniające na-
stępujące warunki: 
wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę okre-
ślona wg PN-55/B-04492, możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej 
próby Proctora PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej ni 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ), 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (ba-

danie wg PN-78/B-06714/26). 
uziarnienie: 

• ziaren pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 % 
• ziaren pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 % 
• ziaren przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 % 

 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji , urządzenie wiertnicze, itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, itp.). 

 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna. 
4.2 Transport materiałów. 
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii (ma-
teriału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się Wykonawcy możli-
wość wariantowego określenia środków transportu gruntu oraz załadunku i wyładunku na wysypi-
sku w odległości do 10 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zarządzającego rea-
lizacją umowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty ziemne należy prowa-
dzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2 Wykopy 
5.2.1 Wykonanie wykopów 
Wykop pod stopy fundamentowe projektowanego budynku. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgod-
ność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny po-
miar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie przez 
uprawnionego geologa warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej. 
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Ostatnią warstwę wykopów (ok. 20cm) wykonać ręcznie ze względu na występowanie gruntów 
tiksotropowych. Nie należy stosować maszyn i urządzeń wywołujących rytmiczne drgania z uwagi 
na możliwość upłynnienia gruntu. Nie wolno dopuścić do zalania wykopu przez wody opadowe. 
5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych – 2:1, 
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:25, 
• w gruntach sypkich – 1:1,5. 

 
5.3. Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów należy stosować ziemię z wykopów oraz pospółkę żwirowo - piaskową. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 15 – 20 
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia zasypki można użyć maszyn ta-
kich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na sta-
teczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 
szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
6.2 Kontrola jako ści robót ziemnych 
Sprawdzeniu podlega:- wykonanie wykopu 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych robotników 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
• jakość materiału użytego do zasypki, 
• wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
• łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, 
• niwelatora – pomiar rzędnych, 
• taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – szerokości dna wykopu, rzędnych 

powierzchni wykopu, posadowienia fundamentów 
 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
7.2 Zasady ilo ści robót ziemnych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST. 
 
7.3 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową robót ziemnych 

• dla wykopów – m3 (metr sześcienny) 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty podlegają zasadom od-
bioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
 



Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska 
dla nieletnich na funkcję biurową z częścią  zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum 

Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego          
i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej 

 

STWiOR  -  str. 31 

10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-4 

Zbrojenie betonu 
Kod CPV 45262310-7 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót zbrojarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót zbrojenia konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą wykonanie zbrojenia: 

• stóp fundamentowych 
• ław fundamentowych 
• wieńców, słupów, rdzeni, podciągów 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-
jąco: 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do 40mm, 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są mate-
riały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami 
dla niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Pręty okr ągłe żebrowane ze stali AIIIN wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 69 35-2/AK:1998 

• średnice prętów 6 - 16 mm 
• granica plastyczności charakterystyczna fyk=410 MPa 
• granica plastyczności obliczeniowa fyd=350 MPa 
• wytrzymałość na rozciąganie ftk=500 MPa 
• wydłużenie (min) 16 % 
• zginanie do kąta 90° brak pęknięć i rys w złączu 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, nade-
rwań i rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne : 

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 
• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
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2.2. Pręty okr ągłe gładkie ze stali A-I wg PN-H-84023 

• średnice prętów 6 mm, 
• granica plastyczności charakterystyczna fyk=220 MPa 
• granica plastyczności obliczeniowa fyd=190 MPa 
• wytrzymałość na rozciąganie ftk=310 MPa 
• wydłużenie (min) 22% 
• zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu 

 
2.3. Drut monta żowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót: 

• środka transportowego do przewożenia stali, 
• nożyc mechanicznych, 
• giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych, 
• zgrzewarki, 
• spawarki, 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebez-
pieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio prze-
szkolone. 
 
4. Transport 
4.1 Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w spo-
sób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogo-
wego. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy, a na-
stępnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. Stal narażoną na chociażby chwilowe dzia-
łanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
5.1.1 – cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie prze-
prowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetyle-
nowym. 
5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
5.1.3. – W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d 
dla stali A-IIIN. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d 
W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie 
zmniejszyć rozstaw strzemion. 
5.1.4. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trak-
cie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym – jest niedopuszczalne. 
5.1.5. – Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
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Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystan-
sowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek 
i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 
prętów na przemian. 
 
5.2. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 
5.3. Pozostałe zasady wg ST B-00 cz ęść ogólna. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją pro-
jektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 
• sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 
• sprawdzenie masy wg PN-H-93215 
• próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 
• próba zginania wg PN-H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

• otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny 

• rozstaw prętów w świetle - 10 mm 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
• długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 
• miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 

Obowiązują następujące wymagania: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie po-

winno przekraczać 3 % 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej 

ich liczby na tym pręcie. 
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 

6.2.1 wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
• numer wytopu lub numer partii 
• wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej  
• masa partii 
• rodzaj obróbki cieplnej 

 
6.3. pozostałe zasady wg ST B-00 cz ęść ogólna. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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8. Odbiór robót. 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez In-
spektora Nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złączy i dłu-
gości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. Roboty podle-
gają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
9. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
PN-H-84023-06/,A1:1996 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-5 

Betonowanie konstrukcji 
Kod CPV- 45262300-4 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót betonowania konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót betonowania konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą wykonanie: 

• stóp fundamentowych 
• ław fundamentowych 
• wieńców, słupów, rdzeni, podciągów  

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-
jąco: 
1.4.1 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i do-
mieszek chemicznych. 
1.4.2 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.4 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
1.4.5 Klasa betonu – symbol literowo - liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzyma-
łości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa 
1.4.6 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rbg – wytrzymałość uzyskania w wyniku badania 
na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z normą PN-06250 
1.4.7 Deskowanie (szalowanie): 

a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych krawę-
dziami, 

b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym beto-
nem; stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są mate-
riały do zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami 
dla niniejszej specyfikacji są: 
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2.1. Beton 
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu klasy C20/25, podkład betonowy pod po-
sadzki z betonu klasy C8/10. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 

• wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego wy-
konanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania 

• nasiąkliwość nie większa niż 4 % 
• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie więk-

szy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 
• mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię 

betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

• czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz., 
a w przypadku temperatury powietrza powyżej 20 st. C – 0,75 godz. 

• cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 
32,5. 

• przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące 
czasu wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek 
wiązania po upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg 
próby na plackach – normalna. 

• sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 
• do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. Worko-

wany cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do ter-
minu ważności podanego przez producenta. 

 
2.2. Kruszywo 

• Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa 
nie powinna być niższa od klasy betonu. 

• Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 
• odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
 
2.3. Woda 
- Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować wodę 
pitną wodociągową 
 
2.4. Piasek 
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-
2,0 mm. 
 
2.5. Deskowanie 
Szalunki pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z de-
skowań systemowych drobno bądź wielkowymiarowych. 
 
2.6. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 cz ęść ogólna. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST jakość robót: 

• samochody do transportu mieszanki betonowej 
• wibratorów wgłębnych do betonu 
• środka transportowego 
• piły tarczowej 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
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4. Transport 
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy 
i zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnie-
niem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu; 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C, 
• 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C, 
• 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN- 
63/B-06251. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w beto-

nową konstrukcję (marki, kotwy itp.), 
• czystość deskowań, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownic-

twie, 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
5.2. Deskowanie 
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić ob-
ciążenia wywołane: 

• masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 
• masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
• masą zbrojenia konstrukcji 
• masa robotników zatrudnionych przy robotach 

Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie po-
winno się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń. 
 
5.3 Betonowanie 
5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być 
produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną, która zapewni spełnienie w sposób ciągły wyma-
gań jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy wytwórnia samo-
dzielnie przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych w Dokumentacji Pro-
jektowej i ST, wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych właściwości betonu. W przy-
padku, gdy w twórnia przygotowuje mieszankę betonową na podstawie receptury przekazanej 
przez Wykonawcę, wówczas odpowiada za zgodność przygotowanej mieszanki z recepturą. 
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań: 

• dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%, 
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• dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności, 
• dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2% 
• urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawi-

browaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni, 
• konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be, 
• badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w warun-

kach budowy 
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocy rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m), 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji tech-
nologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ru-
rociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, zagęszcza-
jąc ją wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy 
stosować wibratory wgłębne. 

• Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
5.3.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyź-
nie poziomej, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibra-
tora, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m, 

• Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt po-
mostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głę-
bokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie 

5.3.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być pro-
stopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy po-
zostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy ce-
mentowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie 
cienkiej warstwy    zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betono-
wania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra-
czać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy, unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcze-
śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo ro-
bót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w tem-
peraturze do -5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20° C w 
chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co naj-
mniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być 
wyższa niż +35° C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępo-
wania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowa-
nej konstrukcji. 
5.3.7. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osło-
nami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5°C należy nie później 
niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy tempera-
turze otoczenia +15° C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczają-
cych wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania be tonu powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami, przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z normąPN-63/B-06251). 
5.3.8 Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziar-
nami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie 

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0cm, a długości 
rys nie przekraczają: 

• podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych, 
• połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni betonowanej, 

e) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpo-
wiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 mm, 

f) Powierzchnię powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchy-
lenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno przekraczać 
1,0 cm, 

g) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 
mm lub wgłębienia do 5 mm, 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym wykonanym 
wg specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza się stosowanie 



Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska 
dla nieletnich na funkcję biurową z częścią  zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum 

Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego          
i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej 

 

STWiOR  -  str. 41 

innego niż podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów dopuszczonych do sto-
sowania w budownictwie. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 
 
6.1. Badanie kontrolne deskowa ń. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 

• jakości użytych materiałów 
• dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 
• szczelności deskowania 
• powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 

 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Badania powinny obejmować: badanie: 

• składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki) 
• mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 
• badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepusz-

czalność wody) 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 50 m3 betonu 
• 1 próbka na 100 zarobów 
• 3 próbki na dobę 
• 6 próbek na partię betonu 

Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić ba-
dania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego wa-
runku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie rza-
dziej niż: 

• 3 razy w okresie wykonywania obiektu, 
• 1 raz na 5000 m3 betonu. 

Liczby próbek do jednego oznaczania nasiąkliwości betonu nie powinny być mniejsze niż: 
• 3 w przypadku próbek o kształcie regularnym, 
• 5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym, przy czym pobiera się je z różnych losowo 

wybranych miejsc konstrukcji lub wyrobów. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. W tym przypadku badanie należy wykonać na co najmniej 5 prób-
kach, pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, reprezentujących jakość 
danego betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowy-
wania, przygotowania i badania - wg PN-88/B-06250. Nasiąkliwość betonu nie powinna 
przekraczać 9%. 

 
6.3. Tolerancja wykonania. 
6.3.1 – deskowania 

• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
• od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 
• dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
• dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 

10 mm 
• dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
• dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
• dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 
• dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm 
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6.4. pozostałe zasady wg p.6. ST B-00 cz ęść ogólna. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
pozytywne wyniki. 
Odbiorowi podlegają: 

• deskowanie 
• zbrojenie 
• wykonanie elementów konstrukcyjnych 
• wykonanie izolacji 
• jakość betonu 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy l określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek do 
betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-0626] Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu "N". 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-6 

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne 
Kod CPV- 45320000-6 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót izolacyjnych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót występujących w obiekcie objętym kontraktem. Roboty obejmują wykonanie: 

• izolacji przeciwwilgociowej stóp fundamentowych, ścian fundamentowych za pomocą pre-
paratu asfaltowo – kauczukowego, 

• izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych papą termozgrzewalną, 
• izolacji cieplna ścian fundamentowych za pomocą styroduru XPS, 
• izolacja termiczna stropu wełną szklaną 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-
jąco: 
1.4.1 Roboty izolacyjne - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwil-
gociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
2.1 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę termozgrzewalną na włók-
ninie poliestrowej 250g/m2 modyfikowana SBS. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Dopuszcza się 

pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopusz-
czalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania 
na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
• wymiary papy w rolce 
• długość: 5 m ±0,20 m 
• szerokość1 m ±1 cm 

2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-2 
2.2.4. Folia kubełkowa ochronna 
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2.2.5. Masa dyspersyjna wodno – bitumiczna nie powodująca destrukcji styropianu i polistyrenu 
ekstrudowanego przy bezpośrednim kontakcie - do izolacji ścian fundamentowych 
2.2 Izolacje termiczne. 
2.2.1 Wełna mineralna szklana wg PN-EN 13162:2002. 
Stosowane jako niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna: 

• stropodachów wentylowanych i poddaszy, 
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,20 [kN/m3] 
współczynnik przewodzenia ciepła max  λ = 0,040 [W/mK] 
klasa reakcji na ogień A1. wg EN 13501-1 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów-
norzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją pro-
jektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta materiał powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie do-
puszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów 
pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich 
materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywa-
nych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w 
trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny i spełniać 
wszystkie wymagania przepisów BHP. 
 
4. Transport 
4.1.Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. - izolacje przeciwwilgociowe – masa dyspersyjna – wodno - bitumiczna 
Podłoże na które będzie nakładana izolacja powinno być związane i wysezonowane. Podłoże za-
gruntować gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcjach podanych przez producenta (nie stoso-
wać gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia. 
W czasie wysokich temperatur, przed rozpoczęciem gruntowania, podłoże należy zwilżyć. 
Stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego. 
Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnię-
ciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy. Wszystkie kąty należy 
zbroić za pomocą tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni aby z całej grubości powłoki odparowała 
wilgoć i ewentualnie ostrożnie obsypać ziemią, aby nie uszkodzić warstwy izolacji. Nałożyć mini-
mum 2 warstwy zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.2. – izolacje termiczne – wełna szklana 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

• warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Maty z wełny mineralnej 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez ubytków i 
wyszczerbień. 

• izolację stropu wełną szklaną układać na uprzednio ułożonej izolacji paroszczelnej z folii 
polietylenowej gr. 0,2 mm. Paroizolację układać szczelnie na całej powierzchni. Łączenia 
folii wykonywać poprzez klejenie zakładów taśmą dwustronną. 

Szerokość zakładu min. 10cm. 
Docieplenie ścian wg SST - B-12. 
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5.3. – Pozostałe zasady – wg p. ST B – 00 Część ogólna. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B – 00 Część ogólna. 
6.1. Materiały izolacyjne 

• wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowa-
niu. 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumen-
tacja projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawio-
nymi atestami wytwórcy. 

• Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Roboty wg SST B - 07 podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B –10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN-EN 13162:2002 – Wełna mineralna 
PN-EN 13163:2004 – Styropian  
Aprobaty Techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-7 

Roboty murowe 
Kod CPV- 45262520-2 

 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z materiałów drobnowymiarowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.06.01.00 Ściany z elementów silikatowych 
B.06.02.00. Ściany z betonu komórkowego  
B.06.02.01  Kominy wentylacyjne z elementów systemowych z betonu komórkowego 
B.06.03.00. Ściany warstwowe  
B.06.04.00. Ścianki działowe 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1. 5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.     Materiały. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2 2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 3,3-4,0kg 
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 
dla cegły - 10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
• brak uszkodzeń po badaniu. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 
2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 

• Wymiary jak poz. 2.2.1. 
• Masa 4,0-4,5 kg. 
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
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• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 
o 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
o 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
o 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.2.3.  Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla ce-

gły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifiko-
waniu przez Inżyniera. 
2.2.4.  Cegła dziurawka klasy 50 

• Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa 2,15-2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. :;: Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
• brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
• Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
• Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
• brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.4. Element wentylacyjny z betonu komórkowego 
Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24 
Gęstość: 550 kg/m³ 
Reakcja na ogień    A1 
Beton do produkcji elementów wg PN-80/B-06258 
Elementy należy chronić przed zawilgoceniem 
 
2.5 Bloczki betonowe 
Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm 
klasa MPa 15 
 
2.6.  Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: INF 250-f-3xl20+-2x65+-2 
UNF250+-3xl20-f-2xl04+-2 
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2NFD250+-3xl20+-2xl38+-2 
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 
6NFD 250+-3X250+-2x220+-3 
 
Wymagania: 

• nasiąkliwość 16% 
• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
• gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

 
2.7 Pustaki  szklane 
Wymiary:19x19x8 cm 
bezbarwne, 
waga 2,40 kg 
 
2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:   piasek 
1 :  1  :     6 
1 :  1  :     7 
1 :   1,7  :     5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1 :  1  :     5 
1 :  1  :     7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1 :  0,3  :     4 
1 :  0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1 :  0,3  :     4 
1 :  0,5  :     4,5 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanie-
czyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
 
5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 

b) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wysko-
ków i otworów. 
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c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

d) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

e) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 
h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
 

5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elem entów silikatowych, betonu komórko-
wego,  
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy prze-
strzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 

5.2., Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 
być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.3. Mury z cegły kratówki. 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, sa-
monośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w grani-
cach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wią-
zanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 
- 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -
2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 
 

5.4. Ściany warstwowe 
5.4.1.  Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 
0,8-1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym. 
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5.4.2.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie 
z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
5.4.3.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-
gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę 
układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, po-
winny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
 
6.     Kontrola jako ści. 
6.1.  Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu cegły, 
• liczby szczerb i pęknięć, 
• odporności na uderzenia, 
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać bada-
niom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-
winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
żyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.    Podstawa płatno ści. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10.   Przepisy zwi ązane. 
PN-68/B-10020  
PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  
PN-EN 197-1:2002 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku. 
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów     
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-8 
Posadzki 

Kod CPV 45432100-5 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.10.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.10.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem za-
prawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szcze-
lin dylatacyjnych. 
B.10.02.00 Posadzki właściwe. 
B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatar-
ciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyj-
nych. 
B.10.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygoto-
waniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wy-
pełnieniem spoin zaprawą, oczyszczenie mi umyciem powierzchni. 
B10.02.03 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sorto-
waniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnie-
niem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową i SST. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególno-
ści: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B. 04.02.00) 
 
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości po-
sadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
2.5. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

• barwa: wg wzorca producenta 
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  
• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
• kwasoodporność nie mniej niż 98% 
• ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość: ± 0,5 mm 
• krzywizna:1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
• twardość wg skali Mahsa 8 
• ścieralność V klasa ścieralności 
• na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
• stopnice schodów, 
• listwy przypodłogowe, 
• kątowniki, 
• narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość: ±0,5 mm 
• krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

• zaprawę z cementu portlandzkiego 35– białego i mączki wapiennej 
• zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 
d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

• nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako-
ści, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób do-
puszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość skła-
dowania do 1,8 m. 
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2.6. Zaprawa samopoziomuj ąca 
 
2.7. Materiał o strukturze antypo ślizgowej 
Wymagania: 

• dobra przyczepność do betonu,  
• właściwości penetracyjne, 
• nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
• elastyczny (od –20° do + 250°C) 
• wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
• odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem po-
wierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wyma-
ganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co naj-

mniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć kon-

systencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub me-
chanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie po-
wierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.  
• przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie po-

wierzchni wodą. 
 

5.2. Posadzki cementowe  
a) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwar-

stwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 
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b) Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstruk-
cji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 

c) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą–przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach – 10 MPa. 

d) W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
• oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
• dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
• przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-

żonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cemen-
towej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 
przy posadzkach jednowarstwowych. 

e) Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  
f) Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a po-

wierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
 
5.3. Układanie posadzek z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie nie-
zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpo-
czyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zę-
batą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równo-
miernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

• 150 x 150 mm – 6 mm 
• 200 x 200 mm – 6 mm 
• 250 x 250 mm – 8 mm 
• 300 x 300 mm – 10 mm 
• 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką. 
Uwaga: W przypadku płytek układanych na zewnątrz wymagane jest aby warstwa zaprawy klejącej 
znajdowała się pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką war-
stwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek (układanie tzw. Metodą kombinowaną). 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• od 100 do 200 mm – około 3 mm 
• od 200 do 600 mm – około 4 mm 
• powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek iden-
tycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
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Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mo-
krym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po po-
wierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z po-
wierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapo-
biec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystą-
pieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni pły-
tek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z Inwestorem. 
Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 5.0 st.C. 
 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświad-
czenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzęd-
nym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-
maganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnie-
niem zmian sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta– powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-
maganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wyko-

nać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładno-
ścią 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  
wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustaloną ilość m2 
powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, do-
starczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E.10% Grupa B III 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Aprobaty techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-9 

Konstrukcje drewniane 
Kod CPV 45261000-4 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobnych robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją za-
dania jak w p.1.1. tj. wykonanie: 

• wykonanie konstrukcji drewnianej dachu, 
• wykonanie i montaż konstrukcji dachowej – wiązary dachowe 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót konstrukcji drewnianych stanowią dokumenty wyszczególnione w ST B - 00 
Część ogólna. 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno lite. 
2.1.1 Surowiec 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem metodą ciśnieniową. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie 
z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna bu-
dowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót stosuje się drewno o klasie wy-
trzymałości określonej w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy). 
Wymagania dla tarcicy: 

• krzywizna podłużna: 
• płaszczyzn: 30 mm – dla grubości do 38 mm  
• 10 mm – dla grubości do 75 mm 
• boków: 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
• 5 mm – dla szerokości > 250 mm 
• wichrowatość: 6% szerokości 
• krzywizna poprzeczna: 4% szerokości 
• nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopa-

dłe, odchylenia w granicach odchyłek, 
• nieprostopadłość niedopuszczalna, 
• wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
• odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
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• w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
• w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
• w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
• odchyłki wymiarowe bali jak dla desek, 
• odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
• dla łat o grubości do 50 mm: 
• w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
• w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
• odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż: 

+3 mm i –2 mm. 
• odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż: +3 mm i 

–2 mm. 
 
2.3. Środki zabezpieczaj ące drewno. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia po-
winny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB- ITD/87 
z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz środków użytych przez wy-
twórnię do impregnacji konstrukcji. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B – 00. 
Wykonawca przystępując do wykonania konstrukcji dachu winien wykazać się możliwością korzy-
stania ze sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót tj.: 

• żuraw przenośny 
• nożyce mechaniczne 
• giętarka do blach 
• wiertarki 
• samochód dostawczy 
• samochód skrzyniowy 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami. 
 
4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju mate-
riału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, 
w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozła-
dunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. 
Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. 
Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy 
taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 
 
4.1 Składowanie materiałów 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. 
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki spo-
sób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie po-
winna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w za-
mkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników at-
mosferycznych. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z dokumentacją projek-
tową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Krokwie układać w rozstawie wg projektu, opierając je na murłacie i płatwiach pośrednich. 
Elementy więźby dachowej łączyć na gwoździe i wcięcia ciesielskie oraz złącza systemowe. 
Elementy stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. 
5.1.2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.1.3. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 
lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.1.4. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 
5.1.5. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

• w długości elementu do 20 mm 
• w odległości między węzłami do 5 mm 
• w wysokości do 10 mm. 

5.1.6. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.2. Łacenie 
Łaty układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum jednym gwoździem do każdej pła-
twi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości łaty. Czoła łat powinny 
stykać się tylko na płatwiach. Gwoździe powinny być głęboko wbite, aby ich łebki nie stykały się z 
blachą. Do przybijania stosować gwoździe ocynkowane. 
 
5.3. Wykonanie impregnacji drewna 
Do konstrukcji drewnianych przewidziano stosowanie drewna iglaste impregnowanego metodą ci-
śnieniową przed szkodnikami biologicznymi i ogniem do NRO. 
W przypadku impregnacji drewna na budowie roztwór impregnujący nanosić przy użyciu pędzla, 
wałka lub metodą natrysku. Całkowita ilość 20% roztworu impregnującego naniesionego na 1 m2 
drewna powinna wynosić 1 kg, co oznacza zużycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg 
należy powtarzać kilkakrotnie, aż do wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski 
należy wykonywać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. Impregnowane drewno chronić 
przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać Akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projekto-
wej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać ak-
ceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w pkt. 2 i 5. 
 
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją tech-
niczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. oraz warunkami określonymi w pkt.5. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
ST B - 00 Część ogólna. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. - Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót przez sprawdzenie 
ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz jakością wykonania. 
8.2. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i specyfikacją, jeżeli wszystkie pomiary i bada-
nia dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie oraz kon-
strukcja dachu nie powinny być odebrane. W takim przypadku elementy nieodebrane należy po-
prawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-70/5028-12 - Gwoździe okrągłe 
PN-EN-ISO 4014:2002 - Śruby sześciokątne 
PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakrętki sześciokątne 
PN-85/M-82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 
Decyzja ITB nr 2/87 z dn.05.08.1989 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania środków ochrony 
drewna 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– ITB – Warszawa 2004 r 
Aprobaty techniczne Świadectwa i Certyfikaty 
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-10 

Konstrukcje stalowe 
Kod CPV 45262400-5 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sufitów podwieszanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją za-
dania jak w p.1.1. tj. wykonanie: 

• marki stalowe słupów 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót konstrukcji stalowych stanowią dokumenty wyszczególnione w ST B - 00 
Część ogólna. 
 
2. Materiały 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002 

a) Blachy 
• Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 - Blachy uniwersalne dostarcza się w grubo-

ściach 6-40 mm., szerokościach 160-700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm-6,0 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 

• Blachy grube wg PN-80/H-92200 - Blachy grube dostarcza są w grubościach 5-140 mm. 
Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000 x 2000; 1250 x 2500; 1500 x 3000 
1000 x 4000; 1250 x 5000; 1500 x 6000; 1000 x 6000 
powyżej 12 1000 x 2000; 1250 x 2500; 1750 x 3500 
1500 x 6000; 1500 x 3000 

b) Pręty stalowe 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych. 
Elektrody powinny mieć: 

• zaświadczenie jakości 
• spełniać wymagania norm przedmiotowych 
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• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązują-
cych norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
b) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
e) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN- 79/M-82009 
f) podkładki klinowe do ceowników wg PN- 79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

• Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. 
 

3. Sprzęt 
3.1 Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia spa-
wania i dokumentacją konstrukcyjną. 

• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów at-

mosferycznych 
• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożaro-

wymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas trans-
portu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale haków, które zapewnia 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.3. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją tech-
niczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz warunkami określonymi w pkt.5. 
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6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projekto-
wej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać ak-
ceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w pkt. 2 i 5. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
ST B - 00 Część ogólna. 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiory częściowe: 

• odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
• odbiór scalania konstrukcji na montażu 
• odbiór końcowy 

Podczas odbioru należy sprawdzić min.: 
protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badan, 
itp.) a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-11 

Roboty dekarskie 
Kod CPV 45261000-1 

 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót dekarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 
niniejszą specyfikacją. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicz-
nymi. Zaprojektowano wykonanie dachu z dachówki ceramicznej typu karpiówka (pojedyncza).  
 
2. Materiały. 
2.1. Materiały tj. dachówki, gąsiory i kształtki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-
EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004. Materiały pomocnicze muszą mieć właściwości tech-
niczne określone przez producent dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicz-
nych. 
 
2.2. Warunki przyj ęcia wyrobów pokrywczych na budow ę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej   

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (do-

kumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości 
i wynik badania mrozoodpomości dachówek), 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna  w powiązaniu z dostawą. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pocho-
dzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy. 
 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokry ć - dachówk ą 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrówna-
nych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadze-
nia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach. 
 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   takich   narzędzi,   które   nie   spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla śro-
dowiska. 
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Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 
 
4. Transport materiałów. 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, ko-
lejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie.  Ręczny załadunek 
zleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
tran portowej.  Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem jednostek ładunko-
wych w czasie transporcie należy stosować: kliny, rozpory lub bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściół-
kowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe. 
 
5. Wykonanie  robót  
5.1 Warunki przyst ąpienia do robót pokrywczych dachówk ą 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po przygotowaniu i kontroli pod-
kładu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i łaty. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykony-
wane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

• pokryciu połaci dachu folią paroprzepuszczalną  
• ołacenie połaci dachu, 
• wykonanie obróbek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokół kominów, wyłazie 

dachowym i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, 
 
5.2 Wymagania dotycz ące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo i prostopa-
dle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania doty-
czące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące; 

• łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm;  
• kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr. zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny  

dachu, 
• łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane 
za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

• odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu,  

• wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
• łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
• płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kon-

trolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopa-
dłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk ą 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od tempera-
tury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy tem-
peraturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek 
nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
 
5.4. Wymagania ogólne dotycz ące wykonywania pokry ć dachówk ą 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawę-

dzi dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak 
jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu, 
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c) Dolne brzegi dachówek rzędu sprawdzającego za pomocą sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm, 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi 
na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w 
łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych wę-
złem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu 
łatanie powinny przekraczać ±10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową sto-
sowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej, 

g) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych itp. po-
winny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. 

 
5.5. Badania przed przyst ąpieniem do robót pokrywczych dachówk ą 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łace-
nia dachu  
5.5.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy doty-
czących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamó-
wienia (szczegółowej) oraz normami. 
5.5.2. badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

• przekroju i rozstawie łat, 
• poziomu łat, 
• zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   
5.5.3. Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowanego podkładu, 
• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przy-
stąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po cał-
kowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
5.5.4. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz 
miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów 
każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 4.4. niniej-
szej specyfikacji. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, 
a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo. 
Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na za-
trzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 
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strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie prze-
nika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszu-
kanie po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo. 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty dłu-
gości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rynien należy przeprowadzić przez porównanie ich wyko-
nania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru 
oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany SST-2.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 
 
6 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych d achówk ą 
Powierzchnię  pokrycia dachów oblicza  się w metrach  kwadratowych  ich  połaci  bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na dachu np. kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak:  linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci,  linia przecięcia płaszczyzny 
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 
KNR 2-02. 
 
7 Odbiór robót 
7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blachar-
skie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpo-
częciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki bla-
charskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfika-
cją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie po-
winno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecz-
nych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
7.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Bu-
dowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formułę przewiduje. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro-
bót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych ro-
bót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i od-
biorów częściowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostar-
czone prze wykonawcę  dokumenty  są kompletne  i  prawidłowe  pod względem merytorycznym. 
Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicz-
nej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez przedstawicieli za-
mawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności wykonania  pokrycia  dachu  dachówką z za-

mówieniem . 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zama-
wiającym, a wykonawcą. 
 
 7.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użyt-
kowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawko-
wych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej po-
krycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upły-
wem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.  
 
8. Podstawa płatno ści 
Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu dachówką, liczona za m2 

 
9. Przepisy zwi ązane 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
Pochylenia połaci dachowych.  
PN-71 /B-1 0241 
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-1 2030: 1996 
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/ Az:2002 
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana 
Az1).PN-90/B-14501 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część III) 
Arkady, Warszawa 1 990r. 

• Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB   część   C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod 
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wyko-
nania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. 
Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. 
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004r. 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133). Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, póz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, póz, 953 z póz, zmianami 
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, p. zm. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, póz. 2016 z p. zm). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-12 

Stolarka okienna i drzwiowa 
Kod CPV 45421000-4 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zaproponowanej w dokumentacji projekto-
wej. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1 Wbudowa ć należy stolark ę kompletnie wyko ńczon ą wraz z okuciami. 
2.2. Wykaz stolarki – wg projektu. 
 
2.3. Okucia budowlane. 
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby sto-
larki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą fta-
lową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym po-
winny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodze-
niem. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewi-
dziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 



Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku, ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji schroniska 
dla nieletnich na funkcję biurową z częścią  zamieszkania zbiorowego i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centrum 

Usług Społecznych, wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych i wiaty śmietnikowej oraz budową nowego          
i przebudową istniejącego ogrodzenia oraz budową wiaty śmietnikowej 

 

STWiOR  -  str. 72 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie o ścieży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia po-
wierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów zamocowań Rozmieszczenie  
punktów zamocowań 
wysokość szerokość  w nadprożu i progu  na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się  po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150do 150 6 nie mocuje się  po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych murowanych 
i otynkowanych – po+10mm na szerokości i wysokości. Dopuszczalna różnica długości przekąt-
nych–10mm. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w za-
leżności od wysokości i szerokości okna od 4–10 punktów zamocowania) zgodnie z normą. Przed 
przystąpieniem do osadzenia stolarki okiennej ( na podkładach lub listwach) odebrać ościeże (przy-
gotowane do odbioru, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z 
pyłu powierzchniach). W ościeżach – uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą kitu trwale 
plastycznego. Ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – max 2mm na 1m. wysokości okna, jednak nie wię-
cej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Sprawdzić uszczelnienie zamykanego okna 
pod względem termicznym – między ościeżnicą a ościeżem powinien być materiał dobrze ubity i 
dopuszczalny normą lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetów  wykonać po osadzeniu i 
zamocowaniu okna. W tym celu wykuć w pionowych powierzchniach ościeżnicy bruzdy dostoso-
wane do grubości parapetu (min. 30mm). Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w 
murze podokiennym wsporniki stalowe w rozstawie 1m. następnie wyrównać zaprawą mur podo-
kienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z 
dodatkiem mleka wapiennego. Parapet wpuścić na stałe we wrąb w progu ościeżnicy. Styki para-
petu z ościeżem po ich uszczelnieniu przykryć drewnianymi listwami przy ościeżnicowymi przybi-
tymi do ościeży. Ponadto wyrównać zaprawą ze spadkiem na zewnątrz fragment ścian pod oknem 
i wyrównać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. Osadzone 
okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej 
Wbudowanie ościeżnic w ściany działowe : 
Ościeżnice mocować do listew drewnianych, przybitych wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i 
nadproża do ich obmurowanej powierzchni. 
Stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, 
przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomu muru na głębokość min. 20cm. Każdy 
stojak mocować w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy. 
Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼  lub ½ cegły powinna 
być większa o 3cm od grubości ściany. 
Zasady osadzania ościeżnic metalowych - zgodnie z ST – ślusarka. 
Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklone jest zgodnie z dokumentacją oraz czy 
szyby nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka  malarska okien, prawi-
dłowo są zamontowane uszczelki i okucia. 
Normy:    PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzch-
niowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić mate-
riałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem 
należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych 
sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć 
i sprawdzić luzy. 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez wi-
docznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jako ści 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
 
6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzo-

rowania, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obej-
muje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki,  
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami,  
• dopasowanie i wyregulowanie,  
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-13 

Roboty tynkarskie 
Kod CPV 45410000-4 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególno-
ści: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich–
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwi-
cie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy za-
praw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
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2.4. Tynk żywiczny 
 Dekoracyjny tynk klasy „gramaplast”.Silikonowa mozaikowa hydrofobowa masa tynkarska do wy-
konywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Granulacja 1,5 mm . Zużycie 
ok. 3,8 – 4,2 kg/m2 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszyst-
kie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycz-
nymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podło ży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków we-
wnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materia-
łów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. Kontrola jako ści  
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  bu-
dowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne po-
winny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedo-
statecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. Podstawa płatno ści 
B.09.01.01 Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-14 

Elewacja docieplenie ścian zewnętrznych 
Kod CPV 45321000-3 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sufitów podwieszanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 – 040 (FS-15) gr. 15cm z przykleje-
niem siatki i wyprawą z tynku mineralnego gr. 3,0mm. 

• malowanie elewacji farba silikonową 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. 
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy: 
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie ze-
staw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 

• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
• materiału do izolacji cieplnej, 
• jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna war-

stwa zawiera zbrojenie, 
• warstwy wykończeniowej systemu. 

1.4.2. Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojona, celem regulacji (wy-
równania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni mate-
riału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki meta-
lowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwa zbrojona sta-
nowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również syste-
mowi fakturę i barwę. 
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Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynnści 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót wykonania docieplenia ścian zewnętrznych stanowią dokumenty 
wyszczególnione w ST B-00 Część ogólna. 
 
2. Materiały 
2.1. Styropian samogasn ący EPS 70-040 (FS-15) wg PN-EN 13163:2004. 
Klasa reakcji na ogień: co najmniej E. 
Struktura styropianu zwarta- niedopuszczalne luźno związane granulki, krawędzie płyt proste z 
ostrymi kantami bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyty nie większe niż 50x100 cm, gr. 18 cm, dopuszczalne odchyłki ± 0,5 %. Na opakowaniu po-
winna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji. 
Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania budynku bezpośrednio po wyprodukowa-
niu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
Styropian przechowywać z dala od ognia w stosach o poj.0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu 
nie powinna być większa niż 1,2 m. 
 
2.2. Wyprawy tynkarskie, masy klejące i siatki zbrojeniowe - przyjęto kompletny system ocieple-
niowy, z wyprawą tynkarska z tynku mineralnego, malowanego farbami silikatowymi, zawierający 
m.in.: 
2.2.1. Materiały podstawowe: 

• podkładowa masa tynkarska 
• zaprawę klejową do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża – gotowy lub wymagający 

zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polime-
rowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym), 

• kołki z trzpieniem metalowym wyposażone w talerzyki dociskowe do mocowania mecha-
nicznego warstwy izolacyjnej, 

• zaprawę zbrojącą – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzch-
nię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 

• siatkę zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gra-
maturze min. 165 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą, 

• powłoka pośrednia nanoszona przed wyprawą z tynku cienkowarstwowego, 
• wyprawa tynkarska elewacyjna mineralna z dodatkiem środków przeciwko algom, grzybom 

i glonom, uziarnienie 2,0 mm – typu baranek (nakrapiany), 
• farba elewacyjna silikonowa do malowania elewacji 

2.2.2. Materiały uzupełniające 
Do materiałów uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania docieplenia, należą: 

• profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi ocieplanych ścian, mocowane do podłoża za pomocą koł-
ków rozporowych, 

• narożniki ochronne – elementy z blachy stalowej lub aluminiowej z ramionami z włókna 
szklanego (siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników bu-
dynków, ościeży, itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

• listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków materiałów ociepleniowych z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

• profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplanych elementów, 

• taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretano-
wej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń materiałów ociepleniowych z oścież-
nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
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Przyjęty system ocieplenia musi posiadać: 
• Aprobatę Techniczną 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru norm 

polskich 
• Na opakowaniach materiałów użytych do wykonania prac ociepleniowych – termin przy-

datności do stosowania. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Ponadto wykonawca powinien wykazać się następującym sprzętem: 

• rusztowania i urządzenia transportu pionowego – do prowadzenia robót elewacyjnych na 
wysokości, 

• mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) – do przygotowania mas i zapraw, 
• sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego mas (pace, kielnie, szpachelki, łaty) 
• przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją, wyma-
ganiami SST, za jakość wykonywanych robót, oraz stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. Ocieplenie ścian 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicz-
nego a w szczególności: 

• nie można mieszać elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, 
• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 
• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +50C a w przypadku materiałów silikatowych nie powinna być niż-
sza niż +80C. 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr), zagrożone 
płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć, 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapew-
nienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru tech-
nicznego. 

 
5.2 Przed przystąpieniem do prac termo-modernizacyjnych należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 

• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach, 
do wykonania robót termo-modernizacyjnych), 

• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 
• sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych, 
• sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu należy do 
Wykonawcy. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu ocieplania ścian powinna obejmować: 

• kontrolę podłoża, 
• kontrolę między operacyjną, 
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• kontrolę końcową, 
Kontrola podłoża polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoża na którym montowany bę-
dzie system docieplenia, równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 
Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz krzywizn i nierówności elewacji winno być jasno zapisane 
w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek wyra-
żonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyrównywania krzywizn i odchyłek istniejących 
powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje małe i lokalne odchyłki tych powierzchni jed-
nak samym ociepleniem nie można zniwelować większych odchyłek. 
Zapis w dzienniku budowy odnośnie krzywizn i odchyłek podłoża zabezpiecza interesy wykonawcy 
robót termo-modernizacyjnych na etapie odbioru robót. 
Na etapie projektowania nie jest możliwe stwierdzenie występowania i zdefiniowania wielkości od-
chyłek. 
W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża, a wynik 
tych prób zapisać w dzienniku budowy. Niezbędne jest przeprowadzenie prób nośności łączników 
mechanicznych. 
Protokoły z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych winny być 
przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia. 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 

• przyklejenia płyt izolacyjnych i ich mocowania, 
• obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• warstwy zbrojonej, 
• gruntowania, 
• wyprawy tynkarskiej, 
• malowania. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości powierzchni, układu i sze-
rokości spoin, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 
Płyty izolacyjne przykleja się pasami od dołu do góry. Dopuszcza się klejenie płyt pasami od góry 
do dołu w przypadku ich przyklejania z pomostów ruchomych. Klej należy nanosić na płyty w spo-
sób zalecany przez producentów systemów. Materiał należy nakładać metodą „pasmowo - punk-
tową" z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt. 
Nierówności i uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej płaszczyzny. 
Płyty izolacyjne należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę 
(minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania ościeży. 
Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz nie 
wcześniej niż przed upływem 24 godzin. Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą 
okienną powinien być wykonany w sposób szczelny i elastyczny. Do uszczelnień tego typu połą-
czeń używane są pianki, taśmy rozprężne oraz listwy z materiałem rozprężnym. W narożach otwo-
rów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne paski 
siatki zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35cm. 
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje. 
Izolacja w ościeżach jest z reguły nie kołkowana. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i za-
bezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie). 
Obróbki blacharskie winny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem war-
stwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni 
ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. 
Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie bla-
charki elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny być tak 
wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami temperaturowymi 
nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winny 
być montowane ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%). 
Blacharka winna być montowana w taki sposób aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od 
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm . Przed zamontowaniem blacharki należy w 
miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojone i wyprowadzić siatkę na elewację do później-
szego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. 
Wszystkie elementy ocieplane „wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny być za-
bezpieczane obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy również gzymsów. 
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Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równo-
ści, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dal-
szych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych 
elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów 
itp.). W większości dopuszczonych technologii grubość warstwy zbrojonej wynosi minimum 3mm. 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Masę szpachlową 
należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości warstwy zbrojonej. W 
świeżą masę szpachlową należy wtapiać wstęgi siatki zbrojącej . Bezzwłocznie po zatopieniu siatki 
należy ją zaszpachlować na gładko tym samym materiałem. W miejscach styku sąsiednich siatek 
winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 10 cm. 
Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej rozsze-
rzalności ( np: stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z uży-
ciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w sposób podany w 
projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp.) winny być obrobione siatką 
zbrojącą zatopioną w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycz-
nymi, zgodnie z projektem. Przy robotach termo-modernizacyjnych z zastosowaniem styropianu kit 
wypełniający spoinę nie może się z nim stykać. Istniejąca spoina winna być zabezpieczona war-
stwą zaprawy klejącej w celu uniknięcia destrukcyjnego wpływu kitu na styropian. 
Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu równości i nadania właściwej 
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m). 
Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na l m i nie więcej 
niż 30 mm na całej wysokości budynku. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, dotyczy 
tych przypadków, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie przekraczało tej wielkości, lub 
gdy odchylenie to było większe, a zamawiający przewidział w zakresie zamówienia wykonanie pro-
stowania elewacji, lub gdy wykonawca zgłosił znaczniejsze odchyłki, a zamawiający uwzględnił w 
formie robót dodatkowych, konieczność usunięcia odchyłek. 
Konieczna jest kontrola jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, 
oraz widocznych napraw i zaprawek. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Badania w czasie robót: 
W czasie wykonywania robót bieżąca kontrola robót zanikających będzie dotyczyć przede wszyst-
kim: 

• sprawdzenie przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wy-
konania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

• sprawdzenie jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przykle-
jenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czy-
stości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

• sprawdzenie wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub 
do 1 mm poza nią), 

• sprawdzenie wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć 
na połączeniach płyt, 

• kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wy-
konania (w przypadku systemowego wymagania), 

• Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku – pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, 
 

6.2. Badania w czasie odbioru robót: 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
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• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie doku-
mentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały speł-
niały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Opis bada ń odbiorowych: 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5. niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny 
i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. m.in. zgo 
nie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o faktu-
rze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wy-
magania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach jak dla tynki III kategorii: 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 3mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większe niż 3 mm na 1 m 

Obowiązują także wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie po-

winny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
ST B - 00 Część ogólna 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewen-
tualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 
etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
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W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) 
i Wykonawcy (Kierownik Budowy). 
 
8.2. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoły-
wania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro-
bót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywa-
nia robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych ro-
bót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowa-
dzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ocieplenio-
wych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a do-
starczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycz-
nym. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora Na 
zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozy-
tywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 

• PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineral-
nej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z po-
listyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

• PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

• PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
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• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrz-

nych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocie-
pleń, Warszawa 2004 r. 

• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-15 

Malowanie, okładziny ścienne 
Kod CPV 45442100-8 

 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru sufitów podwieszanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych 
realizacją zadania jak w p. 1.1. t j. 

• malowanie ścian farbami silikatowymi 
• wykładanie ścian płytkami ceramicznymi 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi, ponadto: 

• podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 
wykonywana powłoka malarska 

• powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, de-
cydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni. 

• farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B-00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.5. ST B-00 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków, oraz tynki ozdobne mozaikowe. 
 
2.1. Farba lateksowa do wymalowa ń wewn ętrznych. 
Dane techniczne: 

• odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzeń, 
• gęstość – wg EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm³, 
• klasa I wg PN – EN 13300, 
• cechująca się wysoką odpornością na działanie czynników dezynfekujących, 
• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 
• nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 
• stopień połysku: mat lub półmat. 

 
2.2 Płytki ceramiczne. 
Wymagane parametry materiałów wykończeniowych ściennych i sufitów: 
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• płytki ceramiczne prasowane na sucho 
• E>10%, grupa BIII zgodnie z PN-ISO 13006 
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10MPa 
• odporność szkła na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600⁰C 
• klej do płytek o przyczepności min. 0,5 N/mm2 
• fuga odporna na grzyby i pleśnie, odporna na wodę i czynniki biologiczne 
• kolory i wzory zgodnie z Projektem Wykonawczym 

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych, po wyschnięciu spoin, zaimpregnować preparatem nie-
zmieniającym ich koloru. 
 
2.3. Materiały pomocnicze. 
Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy 
podłoża, grunty do gruntowania podłoża pod warstwy nawierzchniowe muszą mieć własności tech-
niczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do przy-
gotowana farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zaro-
bowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 
 
4. Transport 
4.1. Farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
od 5°C - 25° C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia. 
 
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Malowanie tynków farbami lateksowymi 
Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni Podłoże musi być suche, trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów 
i odspojeń. Powierzchnię ścian i sufitów zagruntować gruntem przewidzianym przez producenta. 
 
5.1.1. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków Roboty malarskie prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +5°C i nie 
wyższej niż 25°C. 
 
5.1.2. Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać: 

• informacje ośrodku gruntującym, 
• sposób przygotowania farby, 
• sposób nakładania farby - zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem warstw, 
• zalecenia w zakresie BHP. 

5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie ro-
boty instalacyjne. 
Konstrukcję nośną (stelaż) muszli ustępowej wiszącej w pomieszczeniach w.c. obłożyć płytą gip-
sowo-kartonową gr. 12,5 mm wodoodporną. 
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5"C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych 
dni przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam. 
dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie mogą prze-
kracza 3mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty. Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3mm 
na 1 m i ogółem nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
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pionowymi. Przed układanie m płytek na ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do umocowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się warstwą klejącą 
przy pomocy zębatej pacy. Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jedno-
razowo większa niż 1 m. Grubość warstwy klejącej powinna wynosić 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć 
jego nadmiar i wkładki dystansowe. 

5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna 
 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzi badanie podłoża oraz mate-
riałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót. 
6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich 
Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym, 
czystości powierzchni, wilgotności podłoża. 
6.2. Badanie materiałów- 

• ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej. 
6.3.Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzeń wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzeń zgodności barw i połysku, 
• sprawdzeń odporności na ścieranie, 
• sprawdzeń przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.4 Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6. 
 
6.5. Pozostałe zasady wg p.6 ST część ogólna. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 
ST B – 00. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-16 

Balustrady wewnętrzne  
Kod CPV 45421160-3 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sufitów podwieszanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót w zakresie: 

• wykonanie i montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych 
• wykonanie i montaż uchwytów ściennych 

 
2 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiału. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 
Część ogólna. 
 
2.2 Balustrady wewn ętrzne  
Balustrady na schodach wykonane z rur i profili zestali nierdzewnej, wypełnienie z rurek lub prętów 
poziomych i pionowych. Wzór, średnice rur oraz prętów zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wy-
konane w warunkach warsztatowych i przygotowane do montażu. 
 
2.2.3. Pochwyty stalowe 
Pochwyty przy schodach i na podestach w budynku oraz na schodach, pochylniach zewnętrznych 
wykonane z rur ze stali nierdzewnej, satynowanej i przygotowane do montażu na rozetach okrą-
głych z płaskownika, przykręcanych bezpośrednio do ściany. 
 
3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
3.2. Sprzęt do kształtowania terenów zielonych. 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez Pro-
ducenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru. 
 
4 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodze-
niami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1 Balustrady, barierki i pochwyty 

• wykonanie według projektu architektonicznego 
• projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 
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• regulacja układu słupków podczas montażu 
• wysokość poręczy i pochwytów: min. 110cm nad posadzką 
• słupki montowane do stopni – na kotwy systemowe 
• wszystkie elementy montażowe: ze stali nierdzewnej 
• elementy kotwiące, montowane policzkowo zamocować przed tynkowaniem 
• słupki i pozostałe elementy balustrady montować po tynkowaniu i malowaniu 

 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
6.2 Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i 
atestów 

• brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabru-
dzeń 

• zgodną z projektem rektyfikację i wzajemne dopasowanie elementów konstrukcyjnych 
(odchylenia nie większe niż 2mm na 1mb). 

• odchylenie elementów liniowych nie może przekraczać 2mm na 1mb 
• odchylenie płaszczyznowe nie większe niż 2mm na 1mb 
• stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów 
• odpowiadające projektowi parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów 
• brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych 
•  brak naruszeń podczas montażu powierzchni powłok malarskich 

 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót . 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
7.2 Jednostkami obmiaru s ą: 
Podstawą płatności jest ilość w mb dla balustrad i uchwytów. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-17 

Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
Kod CPV 45261320-3 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania Przed-
miotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów stalowych związanych z realizacją przed-
sięwzięcia wymienionego w OST.    
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
  
1.3 Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rynien i rur spustowych.    
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi 
odpowiednimi normami.    
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.   
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja ogólna ST.00.00 
„Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentów i dostawców materiałów i 
urządzeń, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.    
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.    
 
2.2. Rynny   
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.    
 
2.3. Rury spustowe   
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.  
   
2.4. Składowanie materiałów  
Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę 
rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.    
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.  
 
3.2. Sprzęt do monta żu   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z montażem rynien i rur spustowych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :   

• urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,   
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• rusztowań.    
 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.    
 
4.2. Transport rynien i rur spustowych   
i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środ-
kami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wy-
roby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bez-
władności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wy-
robu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne war-
stwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).   
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.    
 
5.2. Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur spustowych.   
 
5.3. Roboty monta żowe  
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny 
być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej. Mocowanie uchwytów do 
okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niż 
80cm.  Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego 
brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł.  Odchy-
lenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.  Rury spustowe powinny 
być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie większym niż 3m oraz 
zawsze na końcach rur i przed kolankami.  Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru.  Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwró-
cone na zewnątrz i dostępne.   
 
6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.    
6.2. Kontrola, pomiary i badania   
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności 
kontrola powinna obejmować:  • sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, 
zlokalizowaniu ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  spraw-
dzenie prostoliniowości mocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  rynny da spływając z płaszczyzny 
dachu nie przelewa się nad rynną.    
6.3. Kontrola, pomiary i badania   
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i syste-
matycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakcentowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu ewentu-
alnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 

• sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu 
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 

• rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy 
woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami   
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastoso-
wane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 spe-
cyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  Na pisemne wystą-
pienie  Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. Obmiar robót   
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  Rynny i rury spustowe 
oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla rur spu-
stowych największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku od 
spodu kolanka do wierzchu rynny. 
 
8. Odbiór robót   
8.1 Postanowienia ogólne.   
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00.    
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu   
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe 
• próby szczelności przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
po- prawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. Podstawa płatno ści  
9.1 Postanowienia ogólne.   
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00.    
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej.   
Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze:   

• roboty przygotowawcze,  roboty montażowe,  próby szczelności przewodów.  dokonanie 
wszelkich koniecznych rozbiórek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem od- padów 
i utylizacją oraz opłatami wysypiskowymi, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wyma-

ganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań, 
• przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien 
• zamocowanie uchwytów do rur i rynien, 
• montaż rynien i rur spustowych, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-18 

Nawierzchnie, podbudowy 
Kod CPV 45233200-1 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru nawierzchni i podbudów. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłoży i posadzek występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• wykonanie terenów utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie) 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, SSTWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są mate-
riały do wykonania podsypek, podkładów oraz posadzek wyszczególnionych w p. 1.3. 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaga-
niom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań labo-
ratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do za-
praw budowlanych", 
a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Kostka betonowa 
2.3.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
• 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 3 mm, 
• na szerokości ± 3 mm, 
• na grubości ± 5 mm. 

2.3.2. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.3.3. Nasiąkliwość. 
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wy-
nosić nie więcej niż 5%. 
2.3.4. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraża-

nych nie jest większe niż 20%. 
2.3.5. Ścieralność. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wy-
nosić nie więcej niż 4 mm. 
2.7 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 
Podbudowę z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosować kruszywo 0/8 i cement 
wg PN-B-19701:1997 Stabilizację należy wykonać w węźle betoniarskim. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
Mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie 
walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

• innego sprzętu niezbędnego do wykonania robót zaakceptowanego przez Inspektora, 
• wibratory płytowe do zagęszczenia, mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone na 

szynie lub krawężnikach do wyrównania podsypki z piasku. 
 
4. Transport 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowol-
nego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspek-
tora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożo-
nych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku po-
przecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
6.2. pozostałe zasady wg p.6. ST B - 00 cz ęść ogólna. 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do do-
kumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających za-
kryciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz 
odbioru końcowego. 
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien obejmo-
wać badania określone w pkt. 6.1. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione w 
pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.1. i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za 
wykonane prawidłowo. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E.10% Grupa B III 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Aprobaty techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-19 

Tereny zielone 
Kod CPV 45112710-5 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących terenów zielonych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu  
wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zielonych objętym kontraktem. W zakres tych 
robót wchodzą: 

• uzupełnienie nawierzchni trawiastej siewem 
• nasadzenia drzew/krzewów 

 
2 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiału. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 
Część ogólna. 
 
2.2 Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakte-
rystyki: 
Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
prz rośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3 Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania. 
 
3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 
3.2 Sprzęt do kształtowania terenów zielonych. 
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 
• pił mechanicznych i ręcznych, 
• drabina, 
• podnośników hydraulicznych, 

 
4 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna. 
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Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w pojem-
nikach. Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Krzewy po dostarczeniu na miej-
sce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewać. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz.401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1. Trawniki 

a) Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 
do 3 cm). 

Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem. 
Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą 
warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. 
Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub 
zagrabić. 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóź-
niej do połowy września. 
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach 
nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 

b) Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 

• Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wy-
przedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

• Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regular-
nych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać 
od gatunku wysianej trawy, 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o efek-
tywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku: 
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• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
6.2 Kontrola jako ści robót. 
6.2.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, wymiany gleby jałowej na ziemię 

urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
7.2 Jednostkami obmiaru s ą: 
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników i krzewów oraz ilość w sztukach w przypadku 
drzew. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10 Przepisy zwi ązane 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-20 

Wyposażanie wnętrz  
Kod CPV 39100000-3 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących terenów zielonych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Odst ąpienie od wymaga ń 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypad-
kach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wyma-
gania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja dotyczy dostawy i montażu wyposażenia ruchomego oraz mebli i obejmuje wykonanie 
następujących czynności i elementów: 

• WYTWORZENIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ORAZ MEBLI RU-
CHOMYCH 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie parametrów i właściwości ma-
teriałów wykorzystywanych do robót, oraz określenie wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
robót. 
 
1.5. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niezbędne dla wykonania robót. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe dotyczą: 

• Organizacji placu budowy, 
• Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania 

robót, 
• Uprzątnięcia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych. 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45212225-9. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45212225-9. 
 
1.8. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz doku-
mentacji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Wyposa żenie i Meble ruchome – wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 01 „Wy-
magania ogólne". Wszystkie elementy dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
Meble, sprzęt i urządzenia będące przedmiotem dostawy powinny być ergonomiczne i wykonane 
z materiałów bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i stosowania, spełniające wymagania okre-
ślone w obowiązujących normach zharmonizowanych, oraz powinny mieć załączone instrukcje 
używania w języku polskim. Meble, sprzęt i urządzenia, muszą mieć udzieloną gwarancję z termi-
nem nie krótszym niż 24 miesiące, od dnia rozpoczęcia ich użytkowania, z zapewnieniem serwisu 
gwarancyjnego. 
W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 
parametrów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań rów-
noważnych. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia cechy szczegółowe wyposażenia, mebli 
oraz elementów wystroju są wymogami minimalnymi, w zakresie parametrów techniczno – jako-
ściowych, cech użytkowych i funkcjonalnych. Wszystkie zaprezentowane w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej elementy wyposażenia, umeblowania oraz wystroju przedstawione na rysunkach i 
zdjęciach należy jedynie traktować poglądowo, przykładowo, wskazujące na ogólną intencję Za-
mawiającego. W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, należy do 
oferty dołączyć opisy w formie papierowej tj. osobne karty katalogowe na każdy z elementów pro-
ponowanego wyposażenia, umeblowania oraz elementy wystroju. Karty katalogowe powinny być 
sporządzone minimum w formacie A4 i w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry 
techniczno – użytkowe są zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w specyfikacji 
technicznej tj. muszą zawierać nazwę np. mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę 
producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec 
szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia pozwalające zweryfikować czy pro-
ponowane wyposażenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spełniają wymagania Zamawiają-
cego. W przypadku ofert równoważnych ciężar wykazania, iż oferowane przedmioty posiadają pa-
rametry techniczno-jakościowe, cechy użytkowe i funkcjonalne nie gorsze niż wskazane w Specy-
fikacji Technicznej, spoczywa na Wykonawcy. Spełnienie warunków „równoważności” oferowa-
nych urządzeń Wykonawca wykazuje na sporządzonym w tym celu przez siebie dokumencie, w 
którym dokonuje analizy porównawczej parametrów techniczno-jakościowych, cech użytkowych i 
funkcjonalnych oferowanego wyposażenia i elementów wystroju z parametrami wskazanymi w ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej. 
Każda partia mebli i wyposażenia przed jej montażem musi uzyskać akceptację Inwestora i Inspek-
tora nadzoru. Wszystkie elementy wyposażenia korytarzy ogólnodostępnych muszą nosić cechy i 
spełniać wymagania trudnozapalności. Wszystkie elementy podlegają odbiorowi pod względem: 

• jakości dostarczonych mebli i wyposażenia, 
• zgodności z atestami i deklaracjami wytwórcy, 
• jakości wykonania z uwzględnieniem montażu, 

Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem mebli i wy-
posażenia ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy muszą być zgodne z Polskimi Normami lub 
innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi dopuszczenia wyrobu do obrotu, odpowiadać wy-
mogom przeciwpożarowym i spełniać warunki BHP. 
2.2. Materiały 
2.2.1. Wyposa żenie toalet 

a) Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej przykręcany do ściany. 
b) Podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej. Podajnik na listkowe ręcz-

niki papierowe wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność maksymalna 500 szt. pojedyn-
czych listków papieru o formacie maksymalnym 25x23 cm. Otwierany kluczem. Wizjer in-
formuje o ilości papieru. 

c) Podajnik papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej 
d) Wieszak naścienny na ubrania wykonany ze stali nierdzewnej. Wieszak o prostej geome-

trycznej formie, przykręcany do ściany. 
e) Szczotki do czyszczenia wc z pojemnikiem ze stali nierdzewnej. Szczotka do wc zawie-

szana, matowa, szczotkowana stal nierdzewna, mocowana do ściany za pomocą śrub.  
f) Kosze na odpady ze stali nierdzewnej. Pokrywa otwierana mechanizmem pedałowym. Ma-

teriał: szczotkowana stal nierdzewna. 
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g) Poręcz ścienna ze stali nierdzewnej (tylko w toaletach dla os. niepełnosprawnych). Porę-
cze dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  

h) Poręcz ścienna przy WC ze stali nierdzewnej (tylko w toaletach dla os. niepełnospraw-
nych). Poręcze dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  
 

2.2.2. Wyposa żenie ruchome - meble 
a) Krzesło biurkowe.  

Krzesło biurowe, obrotowe, z regulacją położenia siedziska i oparcia. Siedzisko i oparcie 
tapicerowane, wentylowane z podłokietnikiem. Krzesła wyposażone w mechanizm umoż-
liwiający regulację wysokości siedziska oraz kat pochylenia oparcia. Kółka wyposażone w 
hamulec. Kolor i materiał tapicerki do wyboru inwestora. Krzesło tapicerowane tkaniną o 
wysokich parametrach dotyczących trwałości i jakości, odporność na ścieranie. 

b) Biurko z kontenerem 
Biurko o wymiarach 120x60cm, blat z płyty wiórowej okleinowany kolor do wyboru inwe-
stora, nogi stalowe prostokątne lub okrągłe, malowane proszkowo kolor szary. Kontener w 
kolorze blatu. Blat płyta laminowana gr. 28 mm, obrzeże PCV. Zamawiający wymaga aby 
biurka spełniały wymagania ergonomiczno – fizjologiczne zgodnie z PN-EN 527-1:2004 
oraz rozporządzeniem MIPS z dn. 01.12.1998 w sprawie BHP na stanowiskach pracy wy-
posażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).  

c) Regał, komody i szafy 
Meble wykonany z płyty wiórowej okleinowanej. Kolor do wyboru inwestora. Konstrukcja z 
płyty wiórowej o gr. 28 mm.  

d) Łóżka piętrowe i  pojedyncze 
Konstrukcja łóżka na ramie drewnianej (sosnowe). Możliwość zmiany na dwa stojące nie-
zależnie łóżka.  Łózko wyposażone w szufladę. Wymiary 100 x 210 (dostosowane do ma-
teraca 90x200).  

e) Szafy w pokojach  
Szafy na indywidualne zamówienie wykonane z płyty wiórowej okleinowany kolor do wy-
boru inwestora. Konstrukcja z płyty o gr. 28 mm. Drzwi szafy przesuwne.  

f) Stół do jadalni 
Stół prostokątny 220x90. Blat z płyty laminowanej HPL kolor do wyboru inwestora. Obrzeże 
PCV, nogi drewniane prostokątne w kolorze blatu.  

g) Krzesło jadalnia 
Krzesło z tworzywa sztucznego i metalowymi nogami w kolorze wybranym przez inwe-
stora.  

h) Meble tapicerowane 
Mają charakteryzować się możliwością swobodnej zmiany aranżacji dzięki zastosowaniu 
modułowej budowy każdego z elementów. System ma posiadać certyfikat zgodności z nor-
mami: PN-EN 15373, PN-EN 1022, PN-EN 15372 wystawiony przez niezależną jednostkę 
uprawniona do certyfikacji posiadającą akredytację PCA. Dokument należy załączyć do 
oferty.  
Siedzisko i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości. Tapicerka o wy-
sokiej wytrzymałości na ścieranie z gęstą, regularną strukturę. Kolor do wyboru inwestora.  
 

2.2.3. Meble na wymiar w pokojach i gabinetach 
Meble na indywidualne zamówienie wykonane z płyty wiórowej okleinowany kolor do wyboru inwe-
stora. Konstrukcja z płyty o gr. 28 mm. Blat płyta laminowana gr. 40 mm, obrzeże PCV. Zamawia-
jący wymaga aby meble spełniały wymagania ergonomiczno – fizjologiczne zgodnie z PN-EN 527-
1:2004 oraz rozporządzeniem MIPS z dn. 01.12.1998 w sprawie BHP na stanowiskach pracy wy-
posażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).  

 
2.2.4. Pozostałe elementy wyposa żenia – urz ądzenia AGD i Elektroniczne 

• Płyta indukcyjna na 6 stanowisk gotowania 
• Płyta indukcyjna 4 palnikowa  
• Płyta indukcyjna 2 palnikowa 
• Zmywarka 60 cm szer. 
• Piekarnik elektryczny 
• Wyciąg kuchenny 
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• Lodówka 2 drzwiowa z zamrażarką 
• Lodówka o szer. 70 cm z zamrażarką 
• Pralka ze wsadem  10 – 12 kg. 
• Suszarka do ubrań ze wsadem 10 – 12 kg. 
• Telewizor 65”  (produkcja min. 2020) 
• 4x zmywarka 45 cm szer. 
• 4x kuchenka mikrofalowa 
• 5xczajnik elektryczny 

 
Ogólne wymagania dot. sprzętu AGD/RTV:  urządzenia znanych sprawdzonych producen-
tów, z działającym systemem pogwarancyjnym i serwisem, min. 2 letnią gwarancję, o kla-
sie energetycznej min. A+. 
 

2.2.5. Dopuszczalne wady i odchyłki 
Wszystkie dostarczone elementy, meble i akcesoria powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone 
i poprawnie zmontowane oraz ustawione. Nie dopuszcza się wad materiałowych, zadrapań i od-
prysków farby, laminatów, powłok dekoracyjnych. Nie dopuszcza się uszkodzeń, zagnieceń bądź 
zaplamień tapicerki. Wszystkie meble powinny być wypoziomowane i stabilne. Wszystkie mecha-
nizmy powinny być sprawne. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do wykonania mebli wbudowanyc h. 
Wyroby i materiały do wykonania wyposażenia i mebli mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej 

• każda jednostka ładunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 

oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu mebli powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do sto-
sowania odpowiednich wyrobów). 
 

2.4.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów d o wykonania i monta żu mebli wbudo-
wanych 

Płyty i gotowe meble, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, 
należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym po-
winny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodze-
niem. Stosować się do instrukcji składowania podanej przez producenta płyt i mebli. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45212225-9. 
 
3.2 Sprzęt i narz ędzia do robót 
Montaż wyposażenia i mebli wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu mebli należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) ciecia szlifowania i obrabiania płyt meblowych i desek, 
c) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania mebli, 
d) klejenia rantów i obrzeży, 
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e) frezowania otworów pod klamki i zawiasy, 
f) transportu technologicznego wyrobów, 
g) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia drabin lub rusztowań. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują nieko-
rzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, 
a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. Przy doborze narzędzi i 
sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów stolarskich i blacharskich. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45212225-9. 
 
4.2 Wymagania szczegółowe dotycz ące środków transportu 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania płyt, gotowych 
mebli i materiałów pomocniczych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami oraz 
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów po-
winny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Podczas transportu elementy i gotowe meble należy chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy uszkodzone, z odpryskami, zarysowaniami lub zdefor-
mowane czy uszkodzone w inny sposób nie będą przyjęte na budowę. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV Kod CPV 45212225-9. 
 
5.2 Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 
5.2.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed montażem wyposażenia i mebli wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wymagane 
jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomiesz-
czeń. Do montażu mebli i wyposażenia ruchomego można przystąpić po wykonaniu wszystkich 
robót budowlanych i malowaniu. 
Przed przystąpieniem do wykonania i montażu należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, 
• stan wykończenia i prawidłowość wykonania posadzek, 
• zgodność wymiarów z wymiarami podanymi w dokumentacji technicznej, 
• czy wymiary mebli oraz miejsc dla nich przewidzianych umożliwiają prawidłowe ustawienie 

zamocowanie mebli. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu robót budowlanych należy je usunąć lub odpowied-
nio zaadoptować meble, wybierając rozwiązanie prostsze i gwarantujące lepszy efekt końcowy. 
 
5.3 Ogólne zasady monta żu mebli 
Meble i wyposażenie należy montować i ustawiać wg wskazań producenta. Wszystkie meble i ele-
menty wyposażenia, które tego wymagają muszą być stabilnie zamocowane do podłoża. Meble 
powinny być starannie skręcone. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV CPV 45212225-9. 
 
6.2 Badania przed przyst ąpieniem do monta żu mebli 
Przed przystąpieniem do montażu mebli należy ocenić stan ścian, stropów i posadzek i ich przy-
gotowanie do robót montażowych. W przypadku wykrycia wad i usterek, nie montować mebli lecz 
wymagać doprowadzenia do zgodności z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
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6.2.1 Odbiór robót poprzedzaj ących wykonanie monta żu mebli 
Przed przystąpieniem do montażu mebli i wyposażenia należy sprawdzić: 

• czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i inne mo-
kre, 

• prawidłowość wykonania ścian, stropów, posadzek, tynków, płytek ceramicznych, 
• zgodność wymiarów z wymiarami projektowanymi, (w przypadku niezgodności dopasować 

meble) 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu mebli powinien być odnotowany w dzienniku 
budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zama-
wiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.2.2 Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu mebli i wyposażenia należy sprawdzić: 

• zgodność mebli i wyposażenia z wymaganiami w zakresie rozwiązań materiałowo-kon-
strukcyjnych i jakości wykonania, 

• zgodność mebli i wyposażenia z dokumentacją techniczną i niniejszą specyfikacją tech-
niczną, 

• w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świad-
czące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyro-
bów używanych w robotach meblarskich i stolarskich, 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i ter-
miny przydatności materiałów uszczelniających. 
 

6.2.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instruk-
cjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania: 

• jakości wykonania mebli i wyposażenia, 
• zamocowania mebli i wyposażenia, 
• uszczelnienia styków z murami, posadzkami, stropami, sufitami (dotyczy wyposażenia 

montowanego na stałe), 
• zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
• impregnacji i malowania lub lakierowania mebli, zwłaszcza pod kątem wymagań ochrony 

ppoż 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez in-
spektora nadzoru. 
 
6.2.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu mebli, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
• jakości robót montażowych. 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;  

• sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
długości i wysokości, 

• sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
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• sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekąt-
nych nie powinna być większa od 1 mm przy długości elementów do 2 m i 2 mm przy 
długości powyżej 2 m, 

• sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzy-
deł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,  

• sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć 
• sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich mechanizmów 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzien-
niku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wyko-
nawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45212225-9. 
 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Jako jednostkę obmiarową przyjęto wykonanie, dostawę i montaż gotowego zestawu meblowego. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45212225-9. 
 
8.2 Odbiór robót polegaj ących na monta żu mebli wbudowanych 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a 
wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać montaż mebli za wykonany 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (malowanie). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim przy-
padku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kie-
rownik budowy). 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Ce-
lem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspek-
tora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 
 
8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoły-
wania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro-
bót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywa-
nia robót, 
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• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych ro-
bót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
• wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 

stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowa-
dzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-
nawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania umeblowania stałego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zama-
wiającym a Wykonawcą. 
 
8.5 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po użytkowaniu w tym okre-
sie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej.  
 
8.6 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOW YCH I PRAC TOWA-

RZYSZĄCYCH 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące rozliczenia robót 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45212225-9. 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatno ści 
Podstawę rozliczania robót meblarskich i montażowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczał-
towa za określony zakres robót. 
Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa (używana w przedmiarze i kosztorysie) uwzględnia: 

• prace pomiarowe, 
• ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających montaż mebli, 
• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
• prefabrykacje mebli 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• zabezpieczenie elementów nie będących przedmiotem robót, 
• przygotowanie materiałów i materiałów pomocniczych, 
• wykonanie prac montażowych, 
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• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

• usunięcie zabezpieczeń i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Kwota ryczałtowa uwzględnia koszty wykonania robót podstawowych oraz prac z nimi związanych 
takich jak: 

• prace pomiarowe, 
• ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie robót montażowych, 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• podatek VAT 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa 

• Projekt architektoniczno – budowlany 
• Projekty wykonawcze 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
• Przedmiar robót 

 
10.2 Normy 

• PN-88/M-78321 Meble. Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania 
• PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonalne 
• PN-F-06001-1:1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne 
• PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogólne 
• PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania 
• PN-EN 1153:2000 Meble kuchenne. Wymagania bezpieczeństwa i metody badania wbu-

dowanych i wolnostojących szafek kuchennych oraz płyt roboczych 
 
10.3 Ustawy 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881 ze zmianami). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. Zmianami). 
 

10.4 Rozporz ądzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126k. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogło-
szenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-21 

Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 

Kod CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.   
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.    
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:  

• demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich,  
• demontaż uszkodzonych elementów deskowania, konstrukcji dachu,  
• usunięcie warstwy polepy ze stropu poddasza nad pomieszczeniem  nr 8 i 16,  
• demontaż istniejącej ścianki nadokiennej ściany zewnętrznej klatki schodowej,   
• uzupełnienie tynku na ścianie zewnętrznej klatki schodowej   
• rozbiórkę  do poziomu- poniżej połaci dachu kominów i wieżyczek wieńczących  naroża 

ścian klatki schodowej,  
• usunięcie warstw tynkarskich z zagrzybionych części ścian klatki schodowej,   

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pro-
jektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowa-
dzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.   
 
2. Materiały  
Nie występują.  
 
3. Sprzęt   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• młotami wyburzeniowymi,  
• młotami kującymi,  
• odkurzaczem przemysłowym,  
• samochodami do wywozu odpadów,  
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,   
• drobnym sprzętem pomocniczym.   
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4. Transport  
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanie-
czyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Za-
lecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.   
 
5. Wykonanie robót   
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabez-
pieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.  

• teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno- 

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.   
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.1.1. Dach, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
5.1.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.1.3. Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie   
5.1.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 

mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanie-
czyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.   

 
6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicz-
nego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie 
Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.   
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Pod-
stawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi 
są: 

• 1 m²  odbitych tynków, rozebranych ścianek,  
• 1 m³  rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8. Odbiory robót   
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:  

• wyznaczenie zakresu prac,  
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zacho-

wywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• przeprowadzenie demontażu,  
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
• załadunek odpadów,  
• zabezpieczenie ładunku,  
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
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• utylizację odpadów 
 

10. Przepisy i dokumenty zwi ązane  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpa-

dów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informa-

cji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zesta-
wień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


