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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp 
1.1. Temat opracowania, adres inwestycji 

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy branży architektura systemu kompostowników wraz 
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 205/7 
oraz części działki nr 750/17 (dawniej nr 750/8) z obrębu Międzywodzie, gm. Dziwnów.  
Ww. inwestycja realizowana będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie metodą 
kompostowania ustabilizowanych osadów ściekowych oraz gminnych  odpadów  zielonych  
(bioodpadów)  na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków Gminy Dziwnów”. 

1.2. Cel opracowania i przedmiot inwestycji 
Celem opracowania jest uszczegółowienie projektu budowlanego przedstawiającego istniejące 
elementy zagospodarowania terenu i projektowanego usytuowania obiektów planowanej 
inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Spis projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych: 

1. Boksy przygotowania nadawy oraz procesu kompostowania i dojrzewania osadów 
ściekowych oraz odpadów zielonych w pryzmach statycznych z grawitacyjnym 
napowietrzaniem

2. Boksy na odpady zielone
3. Boksy końcowego dojrzewania kompostu i magazynowania kompostu do ekspedycji
4. Plac manewrowy sprzętu i komunikacja
5. Mury odgradzające
6. Odwodnienia liniowe
7. Projektowane instalacje zewnętrzne

- wodociągowe,
- p. poż. - hydrant HP80
- kanalizacji ogólnospławnej,
- elektryczne i oświetleniowe.

8. Ogrodzenie terenu

1.3. Lokalizacja inwestycji  
Województwo:   Zachodniopomorskie 
Powiat:   kamieński 
Gmina:   Dziwnów 
Jednostka ewidencyjna:  320701_5 - obszar wiejski 
Obręb ewidencyjny:  0001, Międzywodzie 
Miejscowość:   Międzywodzie 
Działki nr:    część działki 205/7 i część działki nr 750/17 (dawniej nr 750/8) 

1.4. Inwestor  
Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów 

1.5. Podstawa opracowania, dokumenty i materiały wyjściowe  
Projekt opracowano w oparciu o następujące dane wyjściowe:  

• Ustalenia oraz dane wyjściowe do projektu uzyskane od Inwestora, 
• Zlecenie na wykonanie prac projektowych, 
• Decyzja Burmistrza Gminy Dziwnów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

nr 05/20 z dnia 21 lutego 2020 r., 
• Decyzja Nr 14/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie 
technologii na przetwarzanie metodą kompostowania ustabilizowanych osadów ściekowych 
oraz gminnych odpadów zielonych (bioodpadów) na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
Gminy Dziwnów”, 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu działki do celów projektowych w skali 1:500, 
• Opinia geotechniczna, 
• Przepisy techniczno-budowlane, 
• Polskie normy, 
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• Zasady wiedzy technicznej, 
• Decyzja o pozwoleniu na budowę. 

2. Opis stanu istniejącego terenu  
2.1. Teren inwestycji  

Przedsięwzięcie będzie realizowane z wykorzystaniem części działki nr 750/17 (wcześniej 
nr 750/8) obręb 0001, Międzywodzie (fragment, przy granicy z działką Oczyszczalni Ścieków (OŚ) 
nr 205/7, na której znajdują się zasadnicze obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków) oraz 
istniejąca płyta kompostowa osadów ściekowych. 

Fragment działki nr 750/17 (wcześniej 750/8) z płytą kompostową - magazynem osadu, 
przeznaczony na przetwarzanie metodą kompostowania ustabilizowanych osadów ściekowych 
oraz gminnych odpadów zielonych, graniczy od strony południowej z zasadniczymi obiektami 
technologicznymi oczyszczalni ścieków. Od strony, północnej i wschodniej teren ten otaczają lasy 
LsVI, od strony północno – zachodniej nieużytek N porośnięty drzewami i krzewami, za którym 
znajduje się pole / łąka ŁVI. Od strony południowo-zachodniej znajduje się punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych i powyżej działka gminna przeznaczona pod dzierżawę jako 
teren do przetrzymywania sprzętu.  

Na terenie działki nr 205/7 i 750/17 znajdują się obiekty wymienione w opisie do Projektu 
budowlanego oraz w Projekcie technologii.  

2.2. Lokalizacja płyty magazynowej na osad ściekowy z oczyszczalni 
ścieków 

Wykonano płytę magazynową na podstawie projektu budowlanego płyty magazynowej osadu 
ściekowego na terenie Oczyszczalni ścieków w Międzywodziu - działka 750/8. EKO-TECH Piła, 
listopad 2005 r. 
Płyta magazynowa posadowiona jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Międzywodziu, w jej 
północno-zachodniej części, między obszarem zalesionym, a drogą wewnętrzną. Teren pod 
zabudowę jest nieco zróżnicowany. Rzędne terenu wynoszą od 0,5 do 1,2 m n.p.m. Rzędne 
istniejących dróg w pobliżu wjazdu, od strony południowo - wschodniej,  wynoszą od 1,17m do 
1,8m n. p.m. 
Bezpośrednio przy płycie znajduje się odwodnienie liniowe o nośności 600 kN. 
Od strony północno – zachodniej płyty znajduje się wyjazd awaryjny ukształtowany ze spadkiem 
5%. 
Instalacje elektryczne, obejmują: 
• złącze energetyczne 220V, 
• lampy oświetleniowe z ukierunkowaniem światła na płytę, 
• lampa w pobliżu wjazdu. 

Istniejąca płyta magazynowa na osad ściekowy o powierzchni 1846,9 m2, osłonięta jest z trzech 
stron ścianami odgradzającymi. Wjazd na płytę i całą obsługę usytuowany jest od strony 
wschodniej a wyjazd awaryjny w zachodniej ścianie. Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
płyty, wyniesiono ją nad istniejący teren. Najniższa rzędna projektowana na płycie to 1,25 mn.p.m. 
Płyta i ściany odgradzające wykonane są jako żelbetowe monolityczne. Od strony wschodniej 
zaprojektowano 4 zbiorniki bezodpływowe żelbetowe o pojemności łącznej 19,2 m3. 

Istniejąca płyta: gr. 20 cm, zbrojoną dołem i górą siatkami z prętów Ø12 A-III o oczku 25/25 cm. 
Beton B-20. Płytę ułożono ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego. Płyta podzielona 
dylatacjami na pola max. 9,0x9,5 m. Dylatacje o szerokości 2 cm uszczelnione. Jako izolację płyty 
zastosowano na spodzie folię budowlaną gr. 0,3 mm. Płyta posadowiona jest na chudym betonie, 
pod nim zagęszczona do ID=0,6 podsypka z piasku średniego. 
Ściany wygradzające i  mur od strony północnej wykonano jako żelbetowe monolityczne, zbrojone 
jak na rysunkach szczegółowych stalą A-III, beton B-20.  
Odcieki z płyty magazynowej odprowadzone są poprzez odwodnienie liniowe i rurę kanalizacyjną 
do czterech zbiorników bezodpływowych, z kręgów betonowych D 1,8 m, o pojemności 4,8 m3 
każdy, ułożone na płycie betonowej. Następnie wody opadowe i odcieki z płyty kompostowej są 
przetłaczane do osadnika wtórnego – OWR. 
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2.3. Warunki gruntowo - wodne miejsca posadowienia płyty magazynowej  
Na podstawie wykonanej przez firmę dr Andrzeja Piotrowskiego Opinii Geotechnicznej z dnia 
15 lipca 2020 r. stwierdzono: 
1. Zasadniczą serię genetyczną na tym terenie, kt.rą tworzą rzeczno-morskie piaski drobne serii 

II, w tym partiami próchnicze. Ww. kompleks młodych gruntów podmokłego obniżenia 
podścielają we wgłębnym podłożu, zwałowe grunty spoiste serii III. Z powyższego podziału 
wyłączono warstwę nasypów antropogenicznych. 

2. Następnie ze względu na litologię i stan gruntu, wyodrębnione zespoły osadów przydzielono/
rozdzielono na warstwy geotechniczne. Pod względem geotechnicznym udokumentowane 
grunty piaszczyste ujęte w serii II, tworzą przeważnie nośne podłoże, mogące stanowić 
podstawę oparcia rozważanych opcji posadowienia. Wg wykonanych sondowań DPL badań 
występują one w stanie przynajmniej średnio zagęszczonym i rozdzielono na słabiej 
zagęszczone (ID ≈ 0,45 - 0,5 / 45-50%) piaski warstwy IIC oraz stanowiące w pełni nośne 
podłoże piaski warstwy IID (ID ≈ 0,5 - 0,6 / 50-60%). Całość gruntów spoistych z głębszych 
partii podłoża, występuje w stanie twardoplastycznym warstwy III. 

3. Za utrudniające posadowienie na tym terenie posadowienie przedmiotowych obiektów, należy 
wymienić partie wyżej ległych nasypów o grubości sięgającej miejscami do 1,0 - 0,8 m p.p.t.. 
Nasypy należy traktować jako grunty mikroporowate o strukturze nietrwałej, o małej 
przydatności do celów budowlanych, głównie przez stosunek domieszek i przewarstwień 
(w tym próchniczych) do mas ziemnych. Uwaga! Nie można wykluczyć, a wręcz należy 
założyć zwiększenie się udziału gruntów organicznych i próchniczych w rozkładzie 
przestrzennym w tamtym rejonie niż to co uzyskano na etapie niniejszych prac (ze względu na 
zagospodarowanie do sporej partii terenu brak obecnie dostępu). Dodatkowo, wyodrębniono 
partie piasków w stanie luźnym warstwy IIA (ID ≈ 0,2-0,3/20-30%) oraz nieco lepiej 
zagęszczone warstwy IIB (ID ≈ 0,35 - 0,4/35-40%). 

4. Podstawowym utrudnieniem dla lokowania w tym rejonie obiektów budownictwa lądowego, 
będą udokumentowane w podłożu grunty bagienne. Uwaga! Nie można wykluczyć, a wręcz 
należy założyć zwiększenie się udziału gruntów organicznych i próchniczych w rozkładzie 
przestrzennym w tamtym rejonie niż to co uzyskano na etapie niniejszych prac. Grunty 
organiczno-mineralne charakteryzują się dużą ściśliwością i małym oporem na ścinanie 
i tworzą kompleks gruntów słabonośnych. 

5. Warunki wodne w podłożu należy uznać mało korzystne. Wynika to z niewielkiego wyniesienia 
tego terenu ponad poziom wód otwartych Zalewu Kamieńskiego. Z uwagi na specyficzne 
usytuowanie zabudowy miejscowości Międzywodzie – Dziwnów, tj. na mierzei otoczonej 
wodami Bałtyku i Zalewu Kamieńskiego oraz występowanie w podłożu jednorodnego ośrodka 
gruntowego, ZWG pozostają zależne od stanów wód otwartych ww. akwenów. Do celów 
projektowych należy założyć, że okresowo (kilka razy w roku) wody gruntowe dążyć będą do 
rzędnej 0,0 → 0,7 m n.p.m., z możliwością dalszego wzrostu (raczej krótkotrwałe ekstrema). 
Wysokie stany wody jak i bardzo niskie (ekstrema) występują przeważnie od września do 
kwietnia, co związane jest przechodzeniem nad polskim wybrzeżem głębokich niżów jesienno-
zimowych oraz zimowo-wiosennych z przewagą wiatrów północnych (spiętrzenia wód 
w cieśninie Dziwny). Z kolei najmniejsze wahania poziomu wody mają miejsce od maja do 
sierpnia. Przy projektowaniu należy zwracać uwagę na dużą zmienność warunków wodnych 
zarówno w przestrzeni jak i w czasie. 

6. Podsumowując, w całej strefie podmokłego obniżenia dz. nr 750/8 (tj. 750/17), warunki 
gruntowowodne są mało korzystne. Grunty uznane za słabonośne nie powinny stanowić 
bezpośredniego oparcia czy dla obiektów kubaturowych budownictwa lądowego czy 
specjalistycznego, co wymusza przyjęcie metod pośredniego/specjalistycznego ich 
posadowienia. 

7. Posadowienie w sposób płaski bezpośredni w obrębie problematycznej nasypów tylko 
warunkowo (tylko dla obiektów nie będących przeznaczonych na stały pobyt ludzi – parterowe, 
o lekkiej konstrukcji), poniżej głębokości przemarzania, tj. minimum 0,8 m. Posadowienie 
bezpośrednie (w ich obrębie) na wzmocnionych fundamentach (np. płyta fundamentowa) 
i konstrukcji niewrażliwej na nie równomierne osiadanie. Wariant ten będzie wymagał 
sprawdzenia granicznych stanów nośności podłoża (I stan) i użytkowania budynku (II stan), a 
obiekty należy wtedy posadowić jak najwyżej. Najlepiej, aby obliczenia te oprzeć o parametry 
in situ oraz po doprecyzowaniu rozkładu przestrzennego torfów. Głębokość częściowej 
wymiany gruntu należy określić, wyznaczając obciążenie graniczne na podsypkę, a następnie 
obciążenie dopuszczalne. Osiągnięcie równomiernych, niewielkich obciążeń co przynieść 
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może zastosowanie w podbudowie geosiatki i georuszty wraz z kwalifikowanym nasypem 
budowlanym. Wariant posadowienia poprzedzony musi być uzdatnieniem obecnego podłoża. 

8. Grunt dostarczany do budowy wszelkich nasypów winien charakteryzować się korzystnymi 
własnościami do budowy korpusów nasypów budowlanych – najlepiej grunty piaszczyste, 
różnoziarniste, bez domieszek organicznych i zawartości frakcji pylastej bądź ilastej (< 2%). 
Przy planowaniu zagospodarowania pozwoli to uniknąć zmiany stosunków wodnych (kierunki 
spływu wód po opadowych). W warstwach nasypu nie powinny występować gniazda gruntów 
zasadniczo różnych od gruntów je otaczających, o czym należy pamiętać zwłaszcza przy 
zasypywaniu lokalnych zaklęsłości terenu; nasyp powinien być sypany warstwami z gruntów 
jednorodnych, o grubości dostosowanej do sprawności maszyn zagęszczających. 

9. Innym rozwiązaniem pomijającym słabe grunty będzie przyjęcie metod pośredniego 
posadowienia, np. poprzez pale fundamentowe (mikropale), pale piaskowe-żwirowe → bez 
problematycznej osłony odwodnieniowej. Ostrza pali powinny być zagłębione poniżej ww. 
głębokości, w grunty warstwy IIB → bez potrzeby problematycznej osłony odwodnieniowej. 

10. Części podziemne powinny zostać wykonane z materiałów zapewniających jej pełną i trwałą 
izolację przeciwwodną. 

11. Uwaga! Na dokumentowanym terenie zastano, bardzo ściśle porośnięte roślinnością 
podmokłe obniżenia, miejscami z wodą otwartą od powierzchni, uniemożliwiające w sporych 
partiach tego terenu dostęp dla robót geologicznych. 

12. Podsumowując, uwzględniając wykonanie proponowanego w p. 7., uzdatnienie podłoża 
poprzez przede wszystkim wymianę zdyskwalifikowanych gruntów torfowych warstwy I, 
udokumentowane warunki gruntowo-wodne można będzie określić jako proste (zgodnie par.4 
pkt. 2. Rozporządzenia).  

Obiekt zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

13. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
Wydana została Decyzja Nr 05/20 z dnia 21 lutego 2020 roku Burmistrza Gminy Dziwnów, o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie systemu 
kompostowników wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na 
działkach nr 205/7 i 750/8, obręb Międzywodzie, gm. Dziwnów, na rzecz: Gminy Dziwnów, 
ul. Szosowa 5; 72-420 Dziwnów. 
Szczegółowe zagadnienia technologiczne oraz inne uwarunkowania funkcjonowania  
kompostowni znajdują się w opracowaniu „Część technologiczna”. 

13.1. Ogólna charakterystyka linii kompostowania 
Na podstawie opracowania części technologicznej: 

13.1.1. Przewidywane rodzaje i ilości składników do kompostowania 
Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie ustalania warunków środowiskowych i o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (pkt. 3 poz. 1, 2 i 3) do kompostowania kierowane będą 
następujące materiały: 
19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe  
Ilość osadów ściekowych wg karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych 2017 r.: 
Σ 11 m-cy 2 500 Mg, 400 Mg s.m. (śr. 16 %)  
przez interpolację (luty 125 Mg, 20 Mg s.m.) 
w skali roku 2 625 Mg, 420 Mg s.m.  
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 2017 r. 303,06 Mg/10 m-cy (bez stycznia i lutego), 5 – 
57 Mg/m-c (maks. czerwiec), śr. ok. 30 Mg/m-c  
Maksymalna wielkość zebranych odpadów zielonych na terenie Gminy Dziwnów może wynieść 1 
000Mg. 
Odpady do przetwarzania, które mogą stanowić domieszkę do odpadów zielonych (z uwagi na 
sposób zbierania lub zakres świadczonych usług dla gminy): 
20 01 08 – odpady kuchenne  
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji  
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji 
20 03 02 – odpady z targowisk  
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów 
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oraz pozostałość po przetwarzaniu odpadów do ponownego wykorzystania jako materiał 
strukturalny:  
19 05 01, nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, 
19 05 02, nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 
19 05 03, kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).  

Rodzaj procesu odzysku określa Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki 
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 

Jak z powyższego wynika, sumaryczna ilość materiałów (odpadów) kierowanych do 
kompostowania wyniesie w skali roku 2 625 + 384 =  3 009 Mg/rok oraz w cyrkulacji – kompost 
dojrzały / przereagowany (po sicie > 20 mm) 1 040 Mg/rok. Przy wzroście ilości odpadów 
zielonych / bioodpadów do 1 000 Mg/rok, zmniejszeniu ulegnie ilość recyrkulatu / kompostu 
dojrzałego.  
Obok powyższych materiałów w procesie kompostowania biomasy należy liczyć się z potrzebą 
uzupełniania zawartości wody, poprzez okresowe zraszanie. Ilość tej wody oszacowano na ok. 
300 m3/rok.  
Ilość kompostu nienadającego się do wykorzystania (19 05 01, 19 05 02, 19 05 03) 
przeznaczonego do skierowania na składowisko wyniesie ok. 28 Mg/rok. 

13.2. Ogólny opis projektowanych zmian  
Przedsięwzięcie będzie realizowane z wykorzystaniem części działki nr 750/17 (wcześniej 
nr 750/8) obręb 0001, Międzywodzie (fragment, przy granicy z działką OŚ nr 205/7, na której 
znajdują się zasadnicze obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków) oraz istniejąca płyta 
kompostowa osadów ściekowych.  
Wody opadowe i odcieki z osadów odprowadzane są do czterech zbiorników bezodpływowych, 
a stąd pompą do osadnika wtórnego OWR Oczyszczalni Ścieków. 
 Druga część, nowych obiektów kompostowni, zlokalizowana będzie na fragmencie terenu o 
symbolu PsVI (pastwiska) oraz o symbolu Ba (tereny przemysłowe, droga dojazdowa do płyty 
kompostowej osadów, od strony południowo-zachodniej). Teren ten graniczy od strony północno -
wschodniej z lasem LsVI, od strony północnej z nieużytkiem N porośniętym drzewami i krzewami, 
za którym znajduje się pole / łąka ŁVI. Zakłada się podniesienie istniejącego terenu i wykonanie 
płyty powiązanej z istniejącą dostosowując rzędne. Projektowane rzędne płyty wynosić będą od 
1,5 m n.p.m. do ok. 1,7 m n.p.m. ze spadkami umożliwiającymi spływ wód do istniejących 
i projektowanych odwodnień liniowych. Zakłada się wykonanie zabezpieczenia powstałych 
w wyniku podniesienia terenu skarp płytami betonowymi, ażurowymi, w miejscach 
przedstawionych na rysunkach.  
Dostęp do kompostowni poprzez istniejący oraz projektowany wjazd od strony południowej terenu 
objętego opracowaniem jak na rysunku PZ.1. 

13.3. Projektowany układ funkcjonalny linii kompostowania 
W skład linii kompostowania wchodzić będą obiekty, zaznaczone na planie zagospodarowania 
działki Kompostowni, rys. nr PZ.1. 

13.4. Obiekty projektowane 
Adaptacja istniejącej płyty kompostowej o powierzchni ok. 1 860 m2 oraz nowe zagospodarowanie 
terenu wydzielonego z działki nr 750/8 (obecnie 750/17) na potrzeby kompostowni bioodpadów 
(PsVI i N - ok. 0,3 ha i Ba ok. 0,5 ha). 
Uwaga: Szczegółowe rozwiązania konstrukcji projektowanych obiektów znajdują się w projekcie 
wykonawczym branży Konstrukcja. 

13.4.1. Boksy przygotowania nadawy oraz procesu kompostowania i dojrzewania 
osadów ściekowych oraz odpadów zielonych w pryzmach statycznych 
z grawitacyjnym napowietrzaniem 

Na istniejącej oraz projektowanej płycie projektuje się 18 boksów: 
Powierzchnia boksów - 18 x (6 m x 8,4 m) = 18 x 50,4 m2 = 907,2 m2 
- istniejący i projektowany (przedłużenie) mur wygradzający od strony południowej wysokości 

H = 1,75 m,  
- projektowane ściany wydzielające boksy - bloczki  wysokości Hb = 3 x 0,6 = 1,8 m.  
Zakładana wysokość pryzmy w szczycie Hc = 0,30 + 1,70 = 2,00 m. 
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Pojemność całkowita przestrzeni boksu, wynikająca z wysokości ściany grodziowej, wysokości 
ścian bocznych z bloczków 3 x 0,60 m i wysokości maksymalnej uformowanej pryzmy biomasy, 
przy stopniu napełnienia do 85% wynosi 72,83 m3/1 boks. 

13.4.2. Boksy na odpady zielone 
Wydzielona część terenu osłonięta ściankami wysokości H = 3,0 m. Wysokość magazynowania 
do Hr = 2,5 m, o powierzchni 445 m2. 
Wydzielone części do magazynowania odpadów zielonych dostarczonych i oddzielne na odpady 
oczyszczone i rozdrobnione przygotowane do kompostowania, komunikacja wewnątrz magazynu.   
Vr = 2,5 m x 445 m2 x 0,50 = 556,25 m3 

13.4.3. Boksy końcowego dojrzewania kompostu i magazynowania kompostu do 
ekspedycji 

Wydzielona część terenu osłonięta ściankami i podzielona na boksy: 
4 szt. x (6 m x 15 m) = 4 x 90 = 360 m2,  
Wysokość boksów H = 3,0 m, wysokość magazynowania do Hr = 2,5 m, Vc = 270 m3/1 boks. 
Od strony lasu (użytku Ls) podwyższenie ściany w celach zabezpieczenia pożarowego (min. 1m 
powyżej pryzmy) do wysokości 3,60 m. Okrycie pryzm powłokowe w postaci tkaniny / 
półprzepuszczalnej membrany PTFE. 

13.4.4. Plac manewrowy sprzętu i komunikacja 
Teren inwestycji pomiędzy boksami i magazynami utwardzony umożliwiający poruszanie się 
maszyn, (maszyny robocze do rozdrabniania i przesiewania surowców i produktów / silniki 
spalinowe) i pojazdów (praca ładowarki, ciągnika z przyczepą, taśmociągu uchylnego z silnikiem 
elektrycznym do 5 kW).  
Nawierzchnia: płyta betonowa zbrojona wg rysunków części Konstrukcja. 
Projekt zakłada adaptację istniejącej i wykonanie nowej płyty jak na rysunkach projektu 
zagospodarowania terenu i części Konstrukcyjnej. Warstwy nawierzchni jak na rysunku przekroju. 

13.4.5. Mury odgradzające 
Projektuje się przedłużenie istniejącego muru odgradzającego od strony południowej będącego 
jednocześnie ścianą boksów dojrzewania kompostu. 
Od strony północnej, w sąsiedztwie gruntów Ls zaprojektowano podwyższenie istniejących ścian /
murów, a także wykonanie nowych jak oznaczono na rysunku PZ.1, spełniających role 
przeciwpożarowe zgodnie z opisem zagadnień przeciwpożarowych. 

13.4.6. Odwodnienia liniowe 
Projektuje się odwodnienia liniowe odprowadzające wody z placów manewrowych, 
magazynowych i komunikacji jak na rysunkach. 

13.4.7. Projektowane instalacje 
Zaprojektowano instalacje: 
- wodociągowe - z istniejącej instalacji wodociągowej na działce nr 750/17, 
- p.poż. - hydrant HP80 jw., 
- kanalizacji ogólnospławnej z osadnikiem wód opadowych do istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej znajdującej się na działce nr 205/7, 
- elektryczne i oświetleniowe - zasilane z istniejącej instalacji na działce nr 205/7. 
Szczegółowe wytyczne branżowe, opisy i rysunki rozwiązań projektowych instalacji w częściach 
Technologicznej oraz poszczególnych branż. 

13.4.8. Projektowane ogrodzenie terenu 
Projektuje się ogrodzenie części terenu objętego opracowaniem jak na rysunku PZ.1 Projekt 
zagospodarowania terenu. Zakłada się wykonanie ogrodzeń systemowych, panelowych na 
słupkach metalowych o wysokości i cechach istniejących ogrodzeń Oczyszczalni ścieków.  

13.5. Zieleń 
Teren inwestycji jest częściowo utwardzony z zielenią towarzyszącą niską (tereny o klasyfikacji 
gruntów Ba), oraz częściowo leży na terenach zielonych PsVI i nieużytkach N. Na podstawie 
opracowanej Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia wykonanej przez mgr inż. Henryka 
Dominiaka, mgr inż. Mariana Redesa oraz przez dr inż. Iwonę Bielka stwierdzono, że 
projektowana budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze ze 
względu na brak wycinki drzew (fragment odsłonięty 0,22 ha otoczony lasem).  
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W granicach objętego opracowaniem terenu dodatkowego przeznaczonego na kompostownie 
odpadów zielonych, znajduje się wyłącznie roślinność ruderalna, która nie przedstawia większej 
wartości przyrodniczej. Pozostały teren jest całkowicie zagospodarowany obiektami oraz placami 
utwardzonymi.  
Opracowanie zakłada, że nieutwardzona część terenu oznaczona na rysunku „Projekt 
zagospodarowania terenu” zostanie zagospodarowana w formie trawników, a skarpy powstałe 
w wyniku podniesienia terenu zostaną wzmocnione płytami betonowymi, ażurowymi. 

13.6. Zestawienie danych liczbowych 
opis powierzchnia, ilość 
• Powierzchnia terenu inwestycji - ok. 5 549,0 m2 

• Powierzchnia terenów utwardzonych - 4 372,0 m2 

  w tym: 
- powierzchnia placów manewrowych, komunikacji - (istn.) 1138,5 + (proj.) 1174,3 = 2312,8 m2 
- powierzchnia boksów: dojrzewania kompostu, na odpady zielone, końcowego dojrzewania 

i magazynowania kompostu -  907,2 m2 + 445,0 m2 + 360 m2 = 1712,2 m2 
- pozostała powierzchnia murów, przegród boksów itp. -  ok. 347,0 m2 

• Powierzchnia terenów zielonych, skarp -  ok. 970 m2 
• Wysokość boksów: 

• boksy dojrzewania kompostu 1,8 m 
• boksy na odpady zielone 3,0 m 
• boksy końcowego dojrzewania i magazynowania kompostu 3,0 m 

13.7. Czas eksploatacji – ilość zmian 
Obsługa operacji technologicznych kompostowni przebiegać będzie na I zmianie.  
– 2 osoby x po 4 h/zm., 5 dni/tydzień, 25 dni/m-c, 260 dni/rok 
Na zmianie II i III wystarczy wzrokowa kontrola terenu Kompostowni, przylegającej do 
Oczyszczalni Ścieków.  

13.7.1. Zatrudnienie 
W  ramach  istniejącej  obsługi  Oczyszczalni  Ścieków,  odpady  ściekowe  po  prasach,  będą 
przewożone na teren płyty kompostowej, jak do tej pory.   
Odpady zielone przywożone będą na teren Kompostowni nie w postaci pierwotnej, lecz jako 
rozdrobnione gałęzie i pokawałkowane drewno. Odpady zielone z terenu gminy, w tym 
z cmentarzy będą oczyszczone od zanieczyszczeń stałych (tworzywa, szkła, metalu, parafiny).   
W ramach 2  x po pół etatu (na zmianie dziennej) prowadzona będzie bieżąca kontrola procesu 
kompostowania (sprawdzanie wskazań wskaźników: temperatury, wilgotności i poziomu tlenu) 
oraz obsługiwane będą: ładowarka, taśmociąg, system zraszania pryzm, sito oraz rozdrabniacz, 
(wykorzystywany również na terenie Gminy przy porządkowaniu terenów zielonych).   
Pracownicy, przeznaczeni do obsługi Kompostowni, będą korzystać z obiektów socjalnych 
Oczyszczalni Ścieków.  
Finalna obróbka kompostu, to jest operacja przesiewania, może być zlecana w wybranych 
okresach roku, firmie która posiada duże sito mobilne. 

14.Wpływ inwestycji na środowisko 
Zagadnienia ochrony środowiska zostały szczegółowo przedstawione w Karcie informacyjnej  
(KIP) „EKOLOGPOL” H. Dominiak Police, z sierpnia 2018r. na podstawie, której została wydana 
ww. Decyzja RDOŚ w Szczecinie Nr 14/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla 
przedsięwzięcia pn. „Opracowanie technologii na przetwarzanie metodą kompostowania 
ustabilizowanych osadów ściekowych oraz gminnych odpadów zielonych (bioodpadów) na terenie 
Gminnej Oczyszczalni Ścieków Gminy Dziwnów”, a także w opisie do części: Technologia oraz 
Architektura projektu budowlanego. 
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15. Informacja o zagrożeniach środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
obiektów inwestycji i otoczenia  

Informacje o zagrożeniach środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów inwestycji 
i otoczenia inwestycji i otoczenia opisane w projekcie budowlanym. 

16. Zagadnienia p.poż. 
16.1. Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji. 

Projektowane i modernizowane budowle stanowią tzw. „otwarte składowiska” w rozumieniu 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ze względów na technologię oraz ochronę 
przeciwpożarową materiały gromadzone są w boksach, zasiekach itp. 
Wysokość „składowisk” nie przekracza 2m (zwykle 1,8m), natomiast projektowane ściany 
oddzielania przeciwpożarowego mają wysokość min. 1m wyższą z uwagi na zapisy 
rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać 
obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania 
lub przetwarzania odpadów. 
Powierzchnie: 
BOKS na odpady zielone  - 445 m2, 
BOKSY końcowego dojrzewania kompostu  - 4 x 90 m2, łącznie 360 m2, 
BOKSY dojrzewania kompostu  - 18 x 50,4 m2, łącznie 907 m2, 

16.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego. 
Charakter użytkowania obiektu nie powoduje występowanie materiałów niebezpiecznych 
pożarowo. Kompost generalnie będzie zawierał bardzo duże ilości wody. Zagrożenie pożarowe 
mogą stwarzać przesuszone części organiczne. Przy czym z uwagi na niewielkie powierzchnie 
boksów potencjalne zagrożenie jest akceptowalne. Metody ograniczenia ryzyka zapalenia 
odpadów będą dodatkowo określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (sporządzanej na 
etapie oddania do użytkowania). 

16.3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.  
Ze względu na swoje przeznaczenie inwestycja kwalifikuje się do stref produkcyjno 
magazynowych. Nie przewiduje się pomieszczeń na pobyt ludzi. Obsługa zakładu łącznie nie 
więcej niż dwie do czterech osób jednocześnie.  
− obsługa kompostowni: 2 x 1/2 etatu, 
− dostawa odpadów, odbiór kompostu: 2 osoby, 
− prace usługowe wykonywane przez firmę zewnętrzną: 2 osoby.   

16.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Dla inwestycji wyliczona została gęstość obciążenia ogniowego w części dot. technologii. 
Uwzględniając całą powierzchnię zakładu (5550m2) wyliczona gęstości obciążenia ogniowego 
wynosi poniżej 1 tys. (971) MJ/m2. Przeliczając materiał palny na powierzchnię poszczególnych 
grup boksów (stref pożarowych) gęstość nie powinna przekroczyć 4 tys. MJ/m2. 

16.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych. 

Nie projektuje się pomieszczeń ani przestrzeni zagrożonych wybuchem.  

16.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej 
i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej min. REI 120 - od strony 
użytków Ls oraz pomiędzy grupami boksów (strefy pożarowe). Ściany boksów pomiędzy sobą bez 
wymaganej klasy odporności ogniowej. Wszystkie ściany wykonana z materiałów niepalnych.  

16.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
SP-1 – BOKS na odpady zielone. Pow około 445 m2. G.o.o. < 4 tys/ MJ/m2. Wydzielenie ścianami 
z bloczków betonowych min. REI 120 od SP2. 
SP-2 – BOKSY dojrzewania końcowego. Pow. około 360 m2. G.o.o. < 4 tys/ MJ/m2. Wydzielenie 
ścianami z bloczków betonowych min. REI 120 od SP1. 
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SP-3 – BOKSY dojrzewania kompostu. Pow około 907 m2. G.o.o. < 4 tys./ MJ/m2. Wydzielenie 
ścianami z bloczków betonowych min. REI 120 od strony Ls.  
Od budynku i1 (205/7,9) odległość ok. 12m – nie wymagana ściana oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na różnicę wysokości terenu oraz górną powierzchnię pryzm 
z kompostem.  

16.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na części działki nr 750/17 (wcześniej 750/8) obręb 
320701_5.0001, Międzywodzie oraz na części działki nr 205/7 o łącznej powierzchni wynoszącej 
ok. 5 549 m2. Odległości od granicy działki znacznie przekraczają wymagane odległości (min. 8m 
od innych obiektów i min. 4m od granicy działki). Z uwagi na zalesienie od tej strony 
zaprojektowano ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120 o wysokości 
przekraczającej min. 1m wysokość składowisk oraz zachowano odległość min. 8m pryzm od 
użytku Ls.  

16.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi. 
Nie projektuje się pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Z uwagi na pobyt ludzie 
w przestrzeni otwartej – nie dotyczy. 

16.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej). 

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.  
Ochrona przeciwporażeniowa poprzez samoczynne wyłączenie. Ochrona przeciwpożarowa 
poprzez dobór zabezpieczeń urządzeń i obwodów, dobór przekrojów, izolacji przewodów i kabli. 
Ochrona odgromowa.  

16.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu z podstawową ich charakterystyką. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Z uwagi na charakter obiektu przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu tylko w złączu kablowym zasilającym zakład.  

16.12. Wyposażenie w gaśnice. 
Dla „otwartych składowisk” nie wymagane.  

16.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych. 

a. Drogi pożarowe. 
Droga pożarowa zapewniona poprzez zjazd z drogi publicznej. Wewnątrz posesji utwardzonymi 
drogami wewnętrznymi. Drogi spełniają warunki dla drogi pożarowej – przejezdność przez cały 
rok, nośność min. 100 kN/oś, szerokość min. 4m, promień skrętu min. 11m.  

b. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Ilość wody do zewnętrznego gaszenia dla największej strefy pożarowej jest wymagana w ilości 
min. 20l/s. Powinna być zapewniona z co najmniej dwóch hydrantów HP 80. Pierwszy powinien 
znajdować się odległości min. 5 m i max. 75 m od „składowiska”, kolejny max. 150 m.  

c. Sprzęt służący do działań ratowniczo-gaśniczych. 
Nie projektuje się. 

17. Uwagi końcowe 
Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie objętym 
prowadzoną inwestycją. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich 
Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionych osób. 
Sposób betonowania, pielęgnacje świeżego betonu wykonać z zachowaniem odpowiednich 
przepisów i wytycznych technologicznych. Plac budowy musi być czysty i estetycznie ogrodzony tak 
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by nie przeszkadzał w funkcjonowaniu obiektu. Wszelkie prace powodujące możliwość zakłócenia 
pracy współużytkowników całości obiektu muszą być prowadzone w uzgodnieniu z właścicielem 
obiektu i zainteresowanymi stronami. Muszą być również prowadzone w sposób nieuciążliwy dla 
osób postronnych.  
Wszystkie prace powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
zawodowe. Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu muszą 
być uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania 
robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy 
projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje odpowiedzialność za całą inwestycję. 
Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiązują wykonawcę dla 
poszczególnych robot – warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych, 
odpowiednie normy i DTR, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.  

opracował 
mgr inż. arch. Arkadiusz Czarkowski
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