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Wykaz właścicieli działek 

 

 

 l.p. j. rej. j.ewid. obręb nr dz. rodzaj użytku powierzchnia Własność uwagi  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 1 G.1 046201_1 Grudziądz_M 1 1/3 Wp 26.9403 
SKARB PAŃSTWA - RZGW w Gdańsku 

ul. Rogaczeskiego 9 lok. 19 
80-804 Gdańsk 

wylot wody Wisła  

 2 G.1 046201_1 Grudziądz_M 1 1/2 Bp, ŁIV, N 7.7511 
SKARB PAŃSTWA - tz. RZGW w Gdańsku 

ul. Rogaczeskiego 9 lok. 19 
80-804 Gdańsk 

teren zalewowy Wisła  

 3 G.100 046201_1 Grudziądz_M 104 13 Bp, N 0.9414 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

teren nad Wisła  

 4 G.100 046201_1 Grudziądz_M 104 14 dr 0.1581 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

teren nad Wisła  

 5 G.50 046201_1 Grudziądz_M 104 16/14 N 0.5538 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

droga-zjazd  

 6 G.50 046201_1 Grudziądz_M 104 16/8 dr 0.0949 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

droga-zjazd  

 7 G.99 046201_1 Grudziądz_M 104 21/3 dr 0.1016 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

drogat-zjazd  

 8 G.207 046201_1 Grudziądz_M 104 19/1 dr 0.0433 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa   
/pobocze/zieleń 

 

 9 G.207 046201_1 Grudziądz_M 104 54/4 dr 0.0396 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa   
/pobocze/zieleń 

 

 10 G.202 046201_1 Grudziądz_M 104 55/2 dr 0.0469 
Skarb Państwa 
ul. Ratuszowa 1 

86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa   
/pobocze/zieleń 

 

 11 G.209 046201_1 Grudziądz_M 104 55/3 dr 0.3091 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa  

 12 G.207 046201_1 Grudziądz_M 104 22/9 dr 0.0425 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa  

 13 G.207 046201_1 Grudziądz_M 104 22/21 dr 0.0537 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa   
/pobocze/zieleń 

 

 14 G.193 046201_1 Grudziądz_M 107 16/2 dr 0.0139 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa   
/pobocze/zieleń 

 

 15 G.193 046201_1 Grudziądz_M 107 9/10 dr 0.0733 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa   
/pobocze/zieleń 

 

 16 G.193 046201_1 Grudziądz_M 107 71/77 dr 0.5826 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa   
/pobocze/zieleń 

 

 17 G.135 046201_1 Grudziądz_M 107 71/138 dr 0.6339 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa/jezdnia  

 18 G.135 046201_1 Grudziądz_M 107 71/98 dr 0.1777 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

ul. Kalinkowa  /pobocze  

 19 G.34 046201_1 Grudziądz_M 106 4 dr 2.4508 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

Śniadeckich-koło ronda  

 20 G.2 046201_1 Grudziądz_M 106 7/29 dr 0.1138 

GM Grudziądz - uw. Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Grudziądzu 

ul. Moniuszki 13 
86-300 Grudziądz 

Rządz-koło ronda-zieleń  

 21 G.2 046201_1 Grudziądz_M 106 7/30 dr 0.1898 

GM Grudziądz - uw. Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Grudziądzu 

ul. Moniuszki 13 
86-300 Grudziądz 

Rządz-koło ronda -zieleń  

 22 G.198 046201_1 Grudziądz_M 107 71/125 dr 0.805 
GM Grudziądz - tz. ZDM w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34a 
86-300 Grudziądz 

ul. Korczaka  
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Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz oświadczeń 

 
1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasa-

dami wiedzy technicznej  

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzającym uprawnień budowlanych  

3. Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów i sprawdzających do Izby Inżynierów Budownictwa 

4. Brak sprzeciwu do zgłoszenia robót PP-I.6743.287.2023 z dn. 22.08.2023r. 

5. Pozwolenie Wodnoprawne GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT z dn. 24.02.2023r. 

6. Decyzja ZDM 19/LO/22 z dn. 6.02.2023r. 

7. Uzgodnienie z ZDM 19/LO/22 z dnia 17.05.2023 - zmiana 

8. Protokół z narady koordynacyjnej GN-IV.6630.51.2023r. z dn. 4.04.2023r. 

9. Uzgodnienie z Wydziałem Środowiska – ŚRO-II.6840.3.2023.JK z dn. 27.03.2023r. 
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1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasa-

dami wiedzy technicznej 

 
Ja niżej podpisany: 

 
Marcin Grzelczyk 

 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
 
korespondencja/ kontakt: ul. Tramwajowa 12        87-100 Toruń 
 
 
oświadczam, że projekt techniczny  (opracowanie sierpień 2023r.) 
 
dla inwestycji (podać rodzaj inwestycji) 

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch 

odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły  

w Grudziądzu” - zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisły 

w Grudziądzu” 

 
opracowany na rzecz Inwestora (podać pełną nazwę inwestora) 

 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30 
86-300 Grudziądz  

 
został opracowany zgodnie  z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Dane sprawdzającego:  mgr inż. Radosław Wiśniewski,  

uprawnienia nr: KUP/0156/POOS/09 

 
 
 
Data złożenia oświadczenia      Podpis składającego oświadczenie 

 
3.08.2023r.  Projektant: mgr inż. Marcin Grzelczyk - KUP/0047/POOS/05 

………………………...   

   

   

   

  Sprawdzający: mgr inż. Radosław Wiśniewski - KUP/0156/POOS/09 
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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzającym uprawnień budowlanych 

 

  

 



 

 

7 
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3. Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów i sprawdzających do Izby Inżynierów Budownictwa  
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4. Brak sprzeciwu do zgłoszenia robót PP-I.6743.287.2023 z dn. 22.08.2023r. 
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5. Pozwolenie Wodnoprawne GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT z dn. 24.02.2023r. 
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6. Decyzja ZDM 19/LO/22 z dn. 6.02.2023r. 
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7. Uzgodnienie Zarząd Dróg Miejskich z dn. 9.05.2023r. znak ZDM-I-E4411.23.2023 
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8. Protokół z narady koordynacyjnej GN-IV.6630.51.2023 z dn. 4.04.2023r. 
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9. Uzgodnienie z Wydziałem Środowiska – ŚRO-II.6840.3.2023.JK z dn. 27.03.2023r. 
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I. Część opisowa 

1. Podstawa i zakres opracowania 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie umowy zawartej z Miejskimi Wodo-

ciągami i Oczyszczalnią z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu (86-300). 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ul. Kalinkowej którego ce-

lem jest odciążenie istniejącej sieci deszczowej, w której następują przepełnienia.  Zgodnie  

z koncepcją wykonaną przez firmę Retencja zaprojektowano przejęcie wody z istniejącej 

kanalizacji deszczowej i wykonano projekt wylotu do rzeki Wisły. Zakres obejmuje wyko-

nanie nowych studni przejęciowych na istniejącym kolektorze deszczowym w ul. Kalinko-

wej i odprowadzenie zjazdem do żwirowni i wprowadzenie do rzeki Wisły. Wykonanie 

wcześniejszego zrzutu wód deszczowych spowoduje odciążenie sieci deszczowej poniżej  

zjazdu do żwirowni a więc ciągu ul. Kalinkowej, Wiślanej i Brzeźnej  

i istniejącego wylotu do rzeki Wisły w okolicach mostu im. Bronisława Malinowskiego.    

Proponuje się wykonanie zadania w dwóch etapach. Etapowanie jest zasadne ze wzglę-

du, że na obecne zagospodarowanie terenu na osiedlu Strzemięcin wykonanie 1 etapu będzie 

wystarczające i spełniające główne zadanie jakim ma być odciążenie zlewni poniżej zjazdu 

do żwirowni na której to zamodelowano występowanie obciążeń hydraulicznych i możli-

wość wystąpienia wody z kanału. Przy obecnym zagospodarowaniu terenu na odcinku do 

zjazdu do żwirowni nie obserwowano na powierzchni dróg nieprawidłowego  funkcjonowa-

nia instalacji. W modelu wykonanym przez retencję opadem w roku 2050 występującym raz 

na 5 lat o długości opadu 120minutowym wystąpiło pod piętrzenie wody w studzienkach na 

rondzie Zbigniewa Herberta. W związku z powyższymi faktami proponuje się wykonać nie-

zbędny wylot do rzeki Wisły przejmujący wody opadowe z modelowanej zlewni z kanału 

deszczowego na wysokości zjazdu do żwirowni.  

 

I Etap 

• kanały deszczowe  Ø 800mm – 296,5m 

• kanał deszczowy Ø 600mm – 10m (spadek 2,5% - przepływ 1030l/s) (D1a) 

• kanał deszczowy Ø 600mm  – 1m (króciec z S15,w kierunku Etapu 2) 

• podczyszczalnie wód deszczowych (piaskownik + separator lamelowy)  – 1 szt. 

• wylot wód deszczowych  – 1 szt. 

• Wykonanie połączenia starego kanału z nową studnią – łącznik dla króćca na nowej 

studni dla połączenia istniejącego kolektora deszczowego Dn500 betonowego z nową 

studnią i jej króćcem( lub wykonanie połączenia poprzez króciec króce DN600 – wsu-

nięcie starej rury DN500 i zmanszetowanie połączenia) 
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            II Etap 

• kanały deszczowe  Ø 600mm – 545+19m -1m = 563m (w tym 168m w technologii 

bezwykopowej) 

• kanały deszczowe  Ø 150mm (przejęcie 6 istn. wpustów+przyłącze zbud.) = 21m 

• wykonanie połączenia starego kanału z nową studnią – łącznik dla króćca na nowej 

studni dla połączenia istniejącego kolektora deszczowego Dn500 betonowego z nową 

studnią i jej króćcem – 3 szt. (studnia Z-1 jeden łączniki, Z-2 dwa łączniki), Nowa 

studnia z otworami DN600, miejsce włączenia uszczelnić manszetami. 

2. Materiały wyjściowe 

W trakcie sporządzania niniejszej dokumentacji korzystano z następujących materiałów i 

opracowań: 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

• Decyzja lokalizacyjna 

• „Strategia efektywnego zarządzania wodami opadowymi w Grudziądzu” Model stanu 

istniejącego wraz z koncepcją dla zlewni Wisły wykonany przez firmę Retencja 

• Koncepcja techniczna opracowana przez WPUP „Melbud” s.c. w 2022r 

• Pomiar sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 

• Mapy stanu prawnego 

• Wypisy z rejestru gruntów 

• Literatura i przepisy branżowe 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej wraz 

z dokumentacją podłoża gruntowego oprac. przez firmę Gruntownia z Bydgoszczy. 

W ramach w/w  badań terenowych wykonano 3 odwierty. W czasie wizji lokalnej w rejonie 

skrzyżowania ul. Kalinkowej i zjazdu do żwirowni wykonywany był wykop pod fundament 

obiektu budowlanego o głębokości około 12m w którym nie stwierdzono wody a grunt był 

mieszanką piasków gliniastych i piasków z przewarstwieniem Gliny pylastej. 

Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że podłoże gruntowe nadaje 

się pod posadowienie kanałów. Woda gruntowa pojawiła się przy brzegu rzeki Wisły na po-

ziomie 2.1 p.p.t. Poziom tej wody jest związany z poziomem wody w rzece.  

Na podstawie analizy rozpoznanych warunków geologiczno-inżynierskich zgodnie 

z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-

nych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) warunki 

gruntowe określa się jako proste. Projektowana inwestycja zalicza się do II kategorii geo-

technicznej. Planowane obiekty będą posadowione w gruntach  nośnych, za konstrukcje rur i 

studni, oraz wylotu mogą być w tych warunkach posadowione. 
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4. Rozwiązania techniczne  

Spadki dla  rurociągu DN600 żelbetowe: 

• Najmniejszy 1% - kanał D1 – możliwy przepływ do przejęcia wynosi 652l/s – wypełnie-

nie 0,94% ( bez pracy pod ciśnieniem) 

• Spadek 2,5% - kanał D1A – przepięcie – możliwy przepływ do przejęcia bez pracy pod 

ciśnieniem wynosi 1031l/s – wypełnienie 0,94% 

Spadki dla  rurociągu DN800(PP, GRP, żelbetowe): 

• Najmniejszy 1% - kanał D1 – możliwy przepływ do przejęcia wynosi 1400l/s – wypeł-

nienie 0,94% (bez pracy pod ciśnieniem) 

• Bilans przedstawiono w tabeli 1 – Koncepcja techniczna opracowana przez W.P.U.P. 

„Melbud” s.c. w 2022r. 

 

Opad przyjęto dla prawdopodobieństwa raz na 5 lat (c)  dla centrów miast, terenu usług  

i przemysłu – Wytyczne PN-EN752:2017 – Opad miarodajny – 180l/s/ha – przyjęty  

z książki „Odwodnienie dróg” – Roman Edel – str. 60. 

 

Przepływ wynikający z bilansowania powierzchni obecnej oraz prawdopodobieństwa 

deszczu jaki ma przejąć sieć wynosi  

F.red= 4.3631ha 

φ= 0.7413 (współczynnik opóźnienia) 

q=180l/s/ha 

q= 180 × 4.3631 × 0.7413= 582.18 l/s 

 

Przepływy wymodelowane w 2050r. przez Retencję wynoszą – 1080l/s i 1156.7 l/s 

 

Przyjęto więc rozwiązanie wykonania zadania etapowo. 

 

I Etap odebrania wody na wysokości zjazdu do żwirowni. 

 

Etap 1 

 

Zakres Prac. 

• Wykonanie wylotu wraz z ubezpieczeniem  

➢ dok żelbetowy z bet. C35/45 

➢ palisada śr. 20cm dł 2,0m szt. 120 

➢ ścianka szczelna GZ4 dł. 7,5m L-1,435m – 10m2 

➢ ścianka szczelna GZ4 dł. 20m L-2,4m – 48m2 

➢ montaż geowłókniny o gramaturze 200g/m2 – 96m2 

➢ kosze gabionowe 1,0x3,0x0,5m wypełnione kamieniem – szt. 6 
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➢ materace siatkowo – kamienne – gr. 23-30cm – 104m2 

➢ narzut kamienny gr. 50cm oz kamienia 10-25cm – 8m3 

➢ narzut kamienny – 14m3 

➢ zasyp rurociągu w strefie ciała rury – żwir/pospółka – 12m3 

➢ chudy beton – C8/10 – 7.5m3 

• Ułożenie rur  DN800 – 205m –PP SN8( w środku monolitycznych lub GRP SN10 000) 

ułożonych zgodnie z instrukcją producenta- dopuszcza się  żelbetowe klasa betonu 

C40/50, 120kN/m – Ułożenie podbicie w pachach rur w kącie 120o. 

-rury żelbetowe DN 800 -91,5m na terenach zalewowych dopuszcza się  żelbetowe 

klasa betonu C40/50, 120kN/m obetonowanych betonem C16/20 (0,53m3/m) 

• Ułożenie rur DN600 żelbetowych – 10m – żelbetowe klasa betonu C40/50, 100kN/m. 

Ułożenie podbicie w pachach rur w kącie 120o. 

• Rozebranie konstrukcji i odbudowa drogi asfaltowej (nawierzchnie i podbudowy kon-

strukcyjne) – 45m2 odbudowa na całej szerokości jezdni 

Odbudowa drogi o nawierzchni żwirowej – mieszanka piaszczysto gliniasta – 1110m2 

• Rozebranie i naprawa ścieżki asfaltowej rowerowej –10m2 

• Wykonanie nowej  studni na istniejącym kanale deszczowym DN500 (szt. 1) przy 

skrzyżowaniu z ul. Kalinkowej i zjazdu do żwirowni, podłączenie nowego króćca z ka-

nale betonowym poprzez szczelną przejściówkę i opaskę betonową. Studnia DN1500 z 

otworami większymi o jedną średnicę niż stare rurociągi (połączenia przez manszety)  

• Studnia S15 (szt. 1) DN2000 zamontowana w wykonaniu docelowym z 3 otworami, 

1x DN800 i 2x DN 600. Boczny otwór DN600 z 1m króćcem DN600 dla Etapu 2 – na-

leży zakorkować.  

• Montaż Studni :  

– 16szt DN2000 w tym 14 z osadnikiem i dwie bez osadnika 

– 3 szt. DN1500  –  

• Ilość studni w  zadaniu – szt. 19 

 

Studnie należy wykonać ze zwężką redukcyjną lub płytą przejściową na komin DN1000. 

Wykonanie podejścia do pokrywy poprzez  żelbetowe pierścienie wyrównawcze z betonu 

klasy C40/50. Wszystkie studnie należy wyposażyć w stopnie włazowe oraz włazy kanało-

we Ø600mm klasy D-400 z pokrywą przykręcaną (na 3 rygle) z herbem Grudziądza na po-

krywie oraz napisem „KANALIZACJA DESZCZOWA GRUDZIĄDZ” Zwieńczenie studni 

zgodnie z PN-EN124.. Włączenia rurociągów do studni wykonać jako szczelne, uniemożli-
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wiające infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację wód opadowych, studnie z otworami na 

zaprojektowane średnice. 

Prace ziemne. Jeżeli w podłożu występują grunty słabonośne (I, IIa, IIb, i III warstwy geo-

technicznej) należy wymienić grunt. Zasypkę do pełnej wysokości należy wykonać z gruntu 

ziarnistego: dowiezionego lub z wykopu jeżeli jego właściwości pozwolą na zagęszczenie 

gruntu do wielkości  Is = 1,0 wg normalnej próby Proctora -  z uwagi na umieszczenie ko-

lektorów w drogach publicznych. Wykonawca prac przeprowadzi badania geotechniczne i 

określi  mieszaninę żwiru i gruntu z wykopu w celu uzyskania mieszanki która przy zagęsz-

czeniu otrzyma parametr Is=1,0. Wierzchnią warstwę zjazdu do żwirowni należy doprowa-

dzić do stanu pierwotnego. (wierzchnia warstwa dogęszczona przez rozłożenie żwiru o gru-

bości około 10cm na szerokości 6,5m- luźna skała o różnorodnym składzie i średnicy ziaren 

5-60 mm). 

Objętość wierzchniej warstwy ze żwiru 185m × 6.5m × 0.1m= 121m3 . 

Na rurach należy wykonać przesłony iłowe/ glinowe w celu zapobiegania powstaniu uprzy-

wilejowanej drogi filtracji wzdłuż ciała rury – na kanale zejściowym przewidziano – 15 

przesłon 

5. Podczyszczalnia 

PWD 

Dla dobrania podczyszczalni przyjęto podany maksymalny przepływ przez firmę Retencja – 

1156l/s. Powierzchnię podczyszczana - drogi, place oszacowano na podstawie mapy geode-

zyjnej 2,6ha (powierzchnia zredukowana) 

Przepływ minimalny podczyszczania oszacowano na 15l/s × 2,6ha (powierzchnia zreduko-

wana) = 39l/s 

Zakładając przyszły rozwój terenu i opady przewidywane przez firmę Retencja w 2050r. 

przyjęto podczyszczanie o możliwościach podczyszczania 120l/s i maksymalnym możli-

wym przepływie hydraulicznym 1200l/s. Warunki zakładane spełnia np. podczyszczalnia 

ecol-unicon wykonana z piaskownika EOW-2/120/1200s i separatora ESL12/1200s.  

Podstawowe dane techniczne wymagane dla podczyszczalni – podczyszczanie przepływu 

120/1200l/s – sposób wyłapywania substancji ropopochodnych poprzez lamele.     

Powierzchnia całkowita zlewni (Fc), której wody opadowe odprowadzone będą przez pro-

jektowany wylot wynosi 11 ha. 

Współczynnik spływu dla poszczególnych zlewni. 

Ψd. = 0,95 – Dachy         

Ψdr. = 0,94 – Drogi, place 

Ψz = 0,1 – zieleń 
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Ψzieleń = 0,5 – duży spadek, skarpy z ujęciami wody 

Ψter tow = 0,2 – tereny nieutwardzone na osiedlu, utwardzone bez wpustów 

Powierzchnie F (ha) 

Fd = 1.29 – Dachy         

Fdr. = 2,09 – Drogi 

Fz = 7,66 – zieleń 

Fz sp = 0,8 ha 

Fplace = 0,347ha – place 

F tow =1 ha – tereny towarzyszące 

Fzr. = Fc x Ψśr  

Fzr. = 4,36ha 

Qmax =  Fc × Ψśr × ς × q 

Gdzie q – natężenie deszczu miarodajnego (przyjęto 180 l/s/ha) dla C-5 deszcz maksymalny 

raz na 5 lat  

Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne 

Qmax =  582,17 l/s (przepływy maksymalny na stan obecny) 

Retencja nałożyła model 2050 roku opadowy i założyła rozwój terenu, podając, że maksy-

malny odpływ może wynieść 1157l/s (zakładany nawalny deszcz w przyszłości i rozwój te-

renu) 

Qnom =  Fzr. × qnom  dla podczyszczalni 

Qnom =  4,36ha × 15 l/s/ha = 65 l/s 

Podczyszczalnia lamelowa  

 

Etap II 

 

Zakres Prac. 

• kanały deszczowe  Ø600mm – 545+19m =564m (w tym 168m w technologii bezwyko-

powej) 

• kanały deszczowe  Ø150mm (przejęcie 6 istn. wpustów+przyłącze z bud.) = 21m 

• Ułożenie rur żelbetowych DN600 – 396 – żelbetowe klasa betonu C40/50, 100kN/m. 

Ułożenie podbicie w pachach rur w kącie 120o. 

• Wykonanie metodą bezwykopową 168m kanału DN600 – siła przecisku około 1,2MN 

• Najdłuższy przecisk długości 78m (rury przeciskowe GRP lub Żelbetowe). Przecisk w 

osłonie bentonitowej dla zmniejszenia oporów tarcia. Studnie startowe i odbiorcze wyko-

nane metodą studniarska, zapuszczane z nożem. Średnica studni startowej najmniej 

DN3200 (szt. 2), studni odbiorczej DN2500 – szt. 2. 
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• Rozebranie konstrukcji i odbudowa drogi asfaltowe (nawierzchnie i podbudowy kon-

strukcyjne) – 150m2 odbudowa w miejscach włączeń i przejść prze drogi. 

• Rozebranie i naprawa ścieżki asfaltowej rowerowej – 210m2 

• Naprawa ścieżki dla rowerów górskich poprzez zagęszczenie ścieżki i usypanie na-

wierzchni ze żwiru na około 100m bieżących 

• Wykonanie 8szt. przesłon iłowo/glinowych na kanałach zapobiegających powstaniu 

uprzywilejowanych dróg filtracji wzdłuż kanałów 

• Wykonanie trzech nowych studni na starych kanałach: 

− dwóch na istniejących kanałach deszczowym DN500 z dwoma na każdą studnię 

króćami DN500 – połączeni, w studniach Z1 i Z2 przelewy na wysokość 60cm od dna. 

− jednej na istniejącym kanale DN400 wykonanie jednego połączenia poprzez króciec  

z istniejącym kanałem DN400 – odejście w dół zakorkować i zamulić na dł. około 5m. 

• Zestawienie wszystkich studni w Etapie II 

➢ DN3200 zapuszczanych   – szt. 2  

➢ DN2500 zapuszczanych   – szt. 2` 

➢ DN 1500     – szt. 5 

➢ DN 1200     – szt. 7 w tym 3 szt. z osadnikiem 1,0m. 

6. Podstawowe dane dla studni betonowych 

Podstawowe wymagania dla elementów betonowych studni, komór:  

• beton klasy nie niższej niż C40/50 

• stosunek w/c (woda/cement) w mieszance betonowej < 0,45 

• nasiąkliwość < 6% masy 

• F150 

• W12 

• Elementy w studniach 

Elementy prefabrykowane muszą spełniać normę PN-EN 1917:2004 

Złącza muszą spełniać wodoszczelność – 50 kPa (0,5 bara lub ok. 5m słupa wody) utrzy-

mywane przez 15 minut.  

Studzienki muszą posiadać szczelne przejścia dla przewidzianych rurociągów instalo-

wanych w studniach.   

Studzienki należy posadowić na 15cm pospółce stabilizowane cementem w stosunku 1:12, 

na części stabilizowanej należy rozłożyć 15cm chudy beton.  

Na terenie w pobliżu  Wisły może wystąpić wysoko woda gruntowa.  

7. Rury przewodowe 

Rurociąg ETAP I wykonany z rur: 
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• DN600 żelbetowe 100 kN/m 

• DN800 rury PP z monolitycznym srodkiem SN8 lub GRP SN10000, żelbetowe 120 

kN/m 

Rurociąg ETAP II wykonany z rur: 

• DN600 żelbetowe 100 kN/m  

• DN 600 rury pzeciskowe – najdłuższy odcinek L=78m – siła przecisku do 1,2 MN 

• DN150 PVC lite – przejęcia wpustów i przyłączenia budynku 

8. Wytyczne realizacji inwestycji 

8.1. Posadowienie rurociągów 

 

Rury PP i GRP – posadowić należy zgodnie z instrukcją producenta zapewniając współ-

pracę gruntu z rurą poprzez odpowiednie zagęszczenie gruntu w wymaganych strefach. Rury 

żelbetowe  należy posadowić na podłożu naturalnym, dogęszczonym do IS = 1,0 uformowa-

nym w sposób zapewniający kąt podparcia 120°. Rury żelbetowe na odcinku występowania 

wód powodziowych należy obetonować betonem C16/20( dł -91,5m – rys. na profilu) 

W przypadku natrafienia w podłożu na grunty zwięzłe należy stosować materiał pod-

sypkowy gr. 20cm i obsypkę z gruntów sypkich zgodnie z instrukcją producenta rur. 

8.2 Roboty ziemne – wykopy 

Przewiduje się następujące technologie wykonywania rurociągów: 

• Wykop otwarty szalowany w szalunkach płytowych, systemowych 

• W technologii bez wykopowej z 4 studniami technologicznymi 

• Wykop będzie zasypany ziemią rodzimą (z wykopu) i zagęszczone mechanicznie – do  

IS min. 1,0 w zmodyfikowanej skali Proctora tak jak w ciągach komunikacyjnych.  

Miejsca wykonywania kanałów, oraz ich zagospodarowanie wyklucza stosowanie wykopów 

szerokoprzestrzennych. Wszędzie tam, gdzie może występować uzbrojenie podziemne robo-

ty ziemne należy wykonywać bezwzględnie ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela admini-

stratora danego urządzenia podziemnego, wykonać należy próbne przekopy w celu lokaliza-

cji kolidujących urządzeń. Przecisk należy wykonywać zgodnie z profilem. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać profile powykonawcze z naniesieniem miejsc charakterystycznych 

na mapach. Profil powykonawczy musi być zgrany z mapą w celach dokładnych lokalizacji. 

8.3 Roboty ziemne – zasypy 

Dla rurociągów i kanałów przewidziano wykonać zasypkę, na całej głębokości, grun-

tem rodzimym. Zasypkę w bezpośredniej strefie przewodów oraz w strefie występowania 

uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, warstwami 20-30cm z dokładnym zagęszczeniem 

każdej warstwy ubijakami i zagęszczarkami mechanicznymi do wskaźnika zagęszczenia  
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IS=1,0 wg normalnej metody Proctora. Wykonawca w czasie realizacji jeżeli nie będzie 

można dogęścić gruntu do wskazanego parametru Is=1,0 doziarni grunt aby mógł wykonać 

zagęszczenie do wymaganego parametru. 

8.4 Odwodnienie wykopów 

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projektu wykazały 

możliwość wykonania odwodnienia w pobliżu rzeki Wisły. Odwodnienie należy wykonać 

zgodnie z uzyskaniem pozwoleniem Wodnoprawnym. Wody ujęte przy odwodnieniu należy 

odprowadzić do Wisły po przepuszczeniu przez tymczasową studnie osadnikową w celu wy-

eliminowania piasku. Woda gruntowa jest uzależniona od poziomów wody w Wiśle. W 

okresie wykonywania badań nie stwierdzono wody na poziomach posadowienia obiektów.   

8.5 Naprawa istniejących nawierzchni drogowych 

W związku z wykonaniem włączeń  rurociągów w drogach komunikacyjnych asfalto-

wych i zachodzi potrzeba rozbiórki i naprawy nawierzchni. Odbudowa nawierzchni musi zo-

stać zrealizowana na warunkach i pod nadzorem zarządcy drogi, tj. Z.D.M. w Grudziądzu. 

Należy zgłosić zarządcy drogi odbiór robót zanikających: zasypka, podbudowa i odbudowa-

na nawierzchnia drogowa. Rozpoczęcie robót w pasach drogowych należy zgłosić z odpo-

wiednim wyprzedzeniem celem ustalenia szczegółowych warunków realizacji prac.  Należy 

zapoznać się z uzgodnieniem i decyzją wydaną przez Z.D.M. Grudziądz. 

W wyniku prac budowlanych zostanie naruszona ścieżka rowerowa dla rowerów gór-

skich – należy ja odbudować do stanu jak sprzed wykonania prac budowlanych. Nawierzch-

nię należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i wyłożyć żwirem. 

8.6 Transport i montaż rur oraz urządzeń 

Transport i montaż rur oraz urządzeń winien odbywać się zgodnie z wytycznymi producen-

tów.  

 8.7 Izolacje antykorozyjne i przeciwwodne 

Elementy betonowe muszą być z betonu C35/45. Uszczelnienia kręgów studziennych 

fabryczne  poprzez uszczelki, od zewnątrz połączenia doszczelnić za pomocą szybkowiążą-

cego cementu hydraulicznego do tamowania wycieków i przecieków. Włączenia rur, przej-

ścia fabryczne lub uszczelnione łańcuchami uszczelniającymi. 

8.8 Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (oświetlenie ostrzegawcze, oświetlenie) przewiduje się za-

stosowanie przewoźnych agregatów prądotwórczych. Zamiennie Wykonawca robót może 

wystąpić do miejscowego operatora  w celu poboru energii z sieci energetycznej nn. 
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8.9 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

− ustawienie barierek zabezpieczających; 

− oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami 

technicznymi. 

 

Wykonawca poinformuje:  

− z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanych użytkowników gruntów przewi-

dzianych do zajęcia czasowego o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku.  

− z tygodniowym wyprzedzeniem administratorów uzbrojenia podziemnego w rejonie pla-

nowanego wykonywania robót 

9. Wytyczne wykonania robót, kolizje i warunki BHP 

Na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geode-

zyjna urządzeń podziemnych. Tym niemniej należy się liczyć z jej niekompletnością. W 

związku z powyższym wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót ma bezwzględny 

obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie prowadzenia prac, na 

bieżąco robić próbne przekopy i informować inwestora, spółdzielnie mieszkaniową i Z.D.M. 

o planowanych pracach.  Przed przystąpieniem do robót, w miejscach spodziewanych kolizji 

z istniejącą siecią podziemną należy dokonać ręcznych wykopów penetracyjnych, na trasie 

projektowanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, celem dokładnego zlokalizowa-

nia miejsc skrzyżowań bądź zbliżeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na kable energetycz-

ne, gazy, kable teletechniczne. Wynikłe na skutek prowadzenia inwestycji szkody należy zli-

kwidować przez przywrócenie do  stanu pierwotnego 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewi-

dzianą w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się do-

kładnie zapoznać z projektem, a w szczególności z treścią uzgodnień determinujących wa-

runki realizacji robót. W związku z kolizjami projektowanych urządzeń z istniejącymi sie-

ciami, zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenia tych miejsc.  

Dla poszczególnych urządzeń infrastruktury podziemnej zastosowano następujące 

rozwiązania techniczne: 

• kanalizacja – w sytuacji, gdy projektowana sieć przebiega pod istniejącym rurociągiem, 

na czas trwania robót należy go zabezpieczyć przez podwieszenie w rurze ochronnej 

stalowej, połówkowej, skręconej objemkami; 
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• kable energetyczne i telefoniczne – w miejscach kolizji na przewody należy nałożyć 

dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji robót 

kable należy zabezpieczyć przez podwieszenie. 

• gazociągi – na czas trwania robót należy go zabezpieczyć przez podwieszenie w rurze 

ochronnej stalowej, połówkowej, skręconej objemkami  

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu 

pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego 

urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego. 

W czasie wykonywania robót wykonawca winien stosować się do przepisów Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy oraz do następujących norm i regulacji prawnych: 

➢ PN–B–10729/1999 – Studzienki kanalizacyjne 

➢ PN – 92/B - 10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

➢ Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remon-

tach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

➢ PE–EN 1610/2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

➢ PE–EN 752–1/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

➢ PE–EN 752–2/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

➢ PE–EN 752–3/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

➢ PE–EN 752–4/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i od-

działywanie na środowisko. 

➢ PE–EN 752–5/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 

➢ PN–B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r. w sprawie warunków technicz-

nych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowa-

nie. 

➢ PN–B–10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

➢ PE–EN 752–4/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

➢ PN–81/B–03020 – Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

➢ PN–EN 805:2002/Ap1:2006 – Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych  i ich części składowych 

➢ PN–B–10725 : 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania badania. 

➢ PN–B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

➢ PN–B–09700 : 1986 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodów wodo-

ciągowych. 

➢ PN–EN 1092–1:2010 – Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe 
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➢ PN–EN 545 : 2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań  

➢ PN–EN 681 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszcze-

lek złączy rur wodociągowych i odwadniających.  

➢ PN–M–74081:1998 – Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane w instala-

cjach wodnych  i gazowych 

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie eksploatowanym górniczo. Projektowa-

na inwestycja nie przewiduje eksploatacji górniczej.      

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów: 

• par. 2 załącznika do Rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014r. poz. 112 ze zm.) 

• par. 8 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) 

• PE-EN 752-3/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

• PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zapro-

jektowany i na których dopuszczone jest układanie infrastruktury prawem miejscowym i 

wydaną decyzja lokalizacyjną. 

12. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obszar objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega innej 

ochronie prawnej.  

13. Wpływ inwestycji na środowisko 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. W trakcie prowadzenia 

robót budowlano – montażowych należy korzystać ze sprawnego sprzętu mechanicznego. 

Odpady powstałe w trakcie robót należy gromadzić w pojemnikach i workach, a następnie 

przekazać do utylizacji odpowiednim służbom. Drzewa w pobliżu inwestycji należy chronić 

a w razie wystąpienia nieprzewidzianego uszkodzenia należy zgłosić incydent do Urzędu 

Miasta wydziału Środowiska i podjąć stosowne działania w porozumieniu. Stosować się do 

decyzji ŚRO-II.6840.3.2023.JK 

14. Prace w wodzie 

Prace należy wykonywać zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. W czasie 

prac winien być zatrudniony ratownik wodny. Prace  należy wykonywać z odpowiednim za-

bezpieczeniem. Do wykonania prac niezbędny jest sprzęt pływający barka, motorówka i 
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pchacz. Kierownik budowy sporządzi plan prac i procedury wykonywania prac w wodzie w 

celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. 

 

15. Miejscowe plany zagospodarowania terenu będące w obszarze projektu  

➢ Uchwała Nr LII/17/10 z dnia 31 marca 2010r,MPZP 84 

➢ Obszary 02KDZ, 01KDZ/KDL, 015KDW(ZZ), 4ZP,1WS 

➢ Obiekt będzie lokalizowany w drogach, zieleni parkowej i w wodzie 

Przepisy ogólne dotyczące inwestycji §12 punkt16 nowe sieci infrastruktury technicznej 

należy lokalizować w pasach drogowych, a w przypadku braku takiej możliwości, na te-

renach sąsiednich w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządzającym  terenem, przy czym  

w pierwszej kolejności należy rozpatrywać lokalizację wzdłuż linii rozgraniczających z 

terenem komunikacyjnymi 

➢ Uchwała Nr XL VIII/411/21 z dnia 25 sierpnia 2021r, MPZP 131 

obszar 17 KDZ 

§126 punkt 3 – dopuszczalnie lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

 

Obiekt będzie lokalizowany w drodze. 
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II. Część rysunkowa 

 

1 Orientacja       skala 1:10000 

2 Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500 

3 Profil podłużny     skala 1:50/500  

4 Konstrukcja wylotu do rzeki Wisły  skala 1:250 

5 Konstrukcja wylotu do rzeki Wisły – zbrojenie skala 1:20 

6 Studnie rewizyjne     skala 1:20 
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1. Orientacja       skala 1:10000 
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2. Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500 
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3. Profil podłużny     skala 1:50/500  
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4. Konstrukcja wylotu do rzeki Wisły  skala 1:250 
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5. Konstrukcja wylotu do rzeki Wisły – zbrojenie skala 1:20 
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6. Studnie rewizyjne     skala 1:20 
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III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Uwaga: Wykonawca winien wykonać szczegółowy plan BIOZ zawierający zakres prac i 

spis urządzeń którymi się będzie posługiwał przy wykonaniu zadania. 

 

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch odcinków kana-

lizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu” - Zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul. 

Kalinkowa z odprowadzeniem do rzeki Wisły w Grudziądzu” 

Kategoria obiektu budowlanego – XXVI 

 

2. Adres i kategoria obiektu budowlanego: 
Grudziądz, ul.:  Kalinkowa, zjazd do żwirowni,     

 

 

3. Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
j. ewid: 046201_1 m. Grudziądz,   

obręb  1      dz. 1 /2, 1/3, 

obręb 104  dz. 13, 14, 16/14, 16/8,  21/3, 19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21  

obręb 107  dz. 16/2, 9/10, 71/77, 71/138, 71/98, 71/125 

obręb 106  dz. 4, 7/29, 7/30  

 

4. Inwestor: 

 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

 

 

5. Projektanci: Marcin Grzelczyk, Radosław Wiśniewski 
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Spis treści 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczegól-

nych obiektów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określają-

ce skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych 

6.1.  Organizacja terenu budowy 

6.2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

6.3. Transport i składowanie materiałów budowlanych 

6.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

6.5. Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby 

6.6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

6.7. Wykopy budowlane 

6.8. Roboty budowlane na istniejącej sieci kanałów 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Zakres robót objętych informacją obejmuje: 

➢  kanały grawitacyjne  Ø150 do Ø800mm  – 879m 

➢ podczyszczalnie wód deszczowych  – 1 szt. 

➢ wyloty wód deszczowych    – 1 szt. 

Kolejność wykonania: wylot, kanały deszczowe, podczyszczalnie wód deszczowych, włączenie do istnie-

jącej sieci, kanały deszczowe są wykonane  od najniższych odcinków w górę 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektowaniem, występują zainwentaryzowane obiekty budowlane w postaci: 

kabli energetycznych, kabli i sieci telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej, gazociągów. Trasy pro-

jektowanych kanałów przebiegają w pasie drogowym.  

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeń-

stwa i zdrowia ludzi 

Z uwagi na charakter inwestycji, wymagający wykonywania głębokich wykopów ziemnych, porusza-

nie się maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, samochody ciężarowe) oraz rozległy i otwarty teren, gdzie 

będą prowadzone roboty – na całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. Szczególne zagrożenie dotyczy miejsc w pobliżu występowania podziemnych kabli energetycznych 

i gazociągu. Wykonywania robót w nurcie rzeki. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę 

i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

• Charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o głębokości do 4,5m. 

Dla urządzeń podczyszczalni, projektuje się wykopy o ścianach pionowych w pełnym szalunku z pali 

szalunkowych pionowych. Wykonanie studni przeciskowych  przewiduje się zrealizować  poprzez za-

puszczanie studni. 
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Dla kanałów deszczowych projektuje się wykop o ścianach pionowych, umocniony szalunkami. Wykopy 

pod kanały, gdzie poziom wody gruntowej występuje powyżej poziomu posadowienia, można wykony-

wać jedynie po mechanicznym odwodnieniu wykopu za pomocą zestawu igłofiltrów 

 Każde odstępstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunków, wykonywanie robót ziemnych bez 

odpowiedniego odwodnienia stwarza natychmiast zagrożenie dla ludzi. 

• Wykonywanie robót ziemnych i montażowych w strefie występowania czynnego uzbrojenia pod-

ziemnego w postaci kabli elektroenergetycznych 

• Wykonywanie robót w pobliżu czynnego pasa drogowego. 

• Mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiałów budowla-

nych. 

• Wykonywanie głębokich studni rewizyjnych i montaż wielkogabarytowych urządzeń podczyszczalni 

i przepompowni z użyciem dźwigu. 

• Wykonywanie prac w nurcie rzeki 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze-

gólnie niebezpiecznych 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-

nych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w 

tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki każdego stanowiska pracy.  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykona-

nia robót budowlanych 

6.1. Organizacja placu budowy 

- Projekt przewiduje wykonywanie większości robót na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robót 

należy oznakować tablicami informacyjnymi (Głębokie wykopy!). 

- Tak należy organizować roboty, aby nie pozostawiać na następny dzień wykopu nie zasypanego, lub 

odcinek nie zasypany należy ograniczyć do minimum zabezpieczając go przez ogrodzenie barierami 

oraz oświetlając. Ogrodzenie budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi. 

- prace w nurcie rzeki należy zabezpieczyć, poprzez zatrudnienie ratownika, każdy obiekt pływający 

musi być wyposażony w koło ratownicze, oraz każdy pracownik w kamizelki ratownicze. 

6.2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

 Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywi-

dualnej reguluje Kodeks Pracy. 

 Odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania kreślone w Polskich Normach. 

 Pracodawca nie może dopuścić do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przykłady środków ochrony in-

dywidualnej to: ochrony rąk (rękawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony 

słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe); odzież ochronna (fartuchy przednie, kombinezony 

chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami no-

sków); hełmy ochronne. Prace w nurcie w kamizelkach ratowniczych. 

6.3. Transport i składowanie materiałów budowlanych 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga 

przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji stosowanych w tym celu ma-

szyn i urządzeń. 

 Sprzęt do transportu: 

• samochody z przyczepą, 

• przyczepy niskopodwoziowe 

• dźwig (20t) 

• samochody samowyładowcze. 
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 Materiały do transportu: 

• rury kanalizacyjne 

• kręgi studzienne 

• elementy podczyszczalni, wylotów, przepompowni 

 Dojazd do placu budowy: 

• drogi miejskie 

Transport elementów wielkogabarytowych od producenta na plac budowy winien być wykonywany przez 

firmę specjalistyczną. Transport taki wymaga odpowiednich pozwoleń administratora dogi, po której 

będzie się odbywał oraz jednostek odpowiedzialnych za organizację ruchu na drogach .     

 Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest 

urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od 

skrajnych przewodów niż: 

 2m – dla linii nn, 

 5m – dla linii wn do 15kV, 

 10m – dla linii wn do 30kV, 

 15m – dla linii wn powyżej 30kV. 

 Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów 

i elementów. 

6.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację techniczno-

ruchową. Kierownik budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do 

pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z 

instrukcją producenta, a zapisy z nich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji. 

 Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym stosownych 

kwalifikacji oraz uprawnień jeżeli dane urządzenie takowych wymaga.. 

Maszyny i urządzenia przewidziane do stosowania na budowie: 

• koparki chwytakowe i łyżkowe; 

• spycharka; 

• urządzenia do zagęszczania urobku; 

• szalunki; 

• zestaw igłofiltrów; 

• siłowniki hydrauliczne do przecisków; 

• pompę do bentonitu; 

• dźwig o nośności min 20 ton; 

• piły do wycięcia betonu; 

• rozściełacz do asfaltu 

• zagęszczarki do gruntu, betonu, asfaltu 

• barki 

• motorówkę 

6.5. Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby 

• Prace wykonywane wewnątrz studzienek, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co 

najmniej z jednym pracownikiem; 

• Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne; 

• Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

• Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m. 

• Prace w nurcie rzeki 
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6.6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z agregatu prądotwórczego 

lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracowników z odpowiednimi 

kwalifikacjami. 

6.7. Wykopy budowlane 

Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem. W strefach występowania in-

frastruktury podziemnej, określonych normami branżowymi dla poszczególnych elementów uzbrojenia 

podziemnego – roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Rozszalowywanie wy-

kopów wykonywać stopniowo warstwami nie przekraczającymi 30 cm.  Zabezpieczenie kolizji wykonać 

zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez właściciela sieci oraz obowiązującymi normami. 

6.8.  Roboty budowlane na istniejącej sieci kanałów 

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 
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IV. Opinia geotechniczna 

Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa dwóch 

odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu” - zadanie 3 - 

kolektory deszczowe w ul. Kalinkowa z odprowadzeniem do rzeki Wisły w Grudziądzu” 

 
       

1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

Powierzchnia terenu w obszarze badań geotechnicznych pod planowane ułożenie rurociągów jest 

silnie zróżnicowana wysokościowo. Najwyższa partię stanowi środkowa część obszaru badań / 

otw. nr 2,3,4 /, gdzie rzędne wysokościowe mieszczą się w przedziale 39,52 – 53,11mn.p.m. 

Następnie powierzchnia terenu obniża się w kierunku zachodnim do rzeki Wisły oraz w kierunku 

wschodnim do ulicy Chełmińskiej, a jej rzędne oscylują w przedziale 19,32 – 34,15m n.p.m. 

Deniwelacje w całym obszarze badań w miejscach wykonanych wierceń osiągają około 34,0m. 

W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest w obrębie mezoregionu Kotlina 

Grudziądzka. W okresie prowadzenia prac terenowych tj. styczeń 2023r w badanym obszarze do 

głębokości 6,0m stwierdzono występowanie 1 poziomu wód gruntowych nawierconego tylko w 

jednym najniżej położonym otworze w pobliżu rzeki Wisły. Jego lekko napięte zwierciadło na-

wiercone na głębokości 2,10m tj; na rzędnej 17,22m n.p.m i stabilizuje się na głębokości 1,82m 

tj; na rzędnej 17,50m n.p.m. W pozostałych otworach do głębokości ich wykonania tj; 4,0 – 

6,0m wód gruntowych nie stwierdzono. W okresie intensywnych długotrwałych opadów oraz 

roztopów wiosennych i wysokich stanów wód w rzece Wiśle, maksymalny piezometryczny po-

ziom zwierciadła wód gruntowych może być wyższy o około 1,5m w stosunku do stwierdzone-

go. 

 

2. Charakterystyka geotechniczna gruntów 

Na podstawie badań stwierdza się występowanie korzystnych warunków gruntowo – wodnych 

dla projektowanej inwestycji. Grunty w poziomach posadowienia to: 

• Piaski drobne 

• Piaski Gliniaste 

• Glina pylasta – okolice Wisły  
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3. Wnioski i zalecenia 

 

WNIOSKI: 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się występowanie korzystnych 

warunków gruntowo – wodnych dla projektowanej inwestycji z uwagi na: 

➢ występowanie w podłożu w całym rozpoznanym podłożu gruntów charakteryzujących się 

wysokimi wartościami parametrów wytrzymałościowych umożliwiających posadowienie 

projektowanej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

➢ brak trwałych poziomów wód gruntowych poza najniżej usytuowanym otw. nr 1 gdzie 

wody gruntowe nawiercono na głębokości 2,10m tj; na rzędnej 17,22m n.p.m, a ich lekko 

napięte zwierciadło stabilizuje się na głębokości 1,82m tj; na rzędnej 17,50m n.p.m. 

➢ stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych dla planowanej 

inwestycji. 

 

ZALECENIA: 

Uwzględniając stwierdzone warunki gruntowo – wodne oraz zakres prac dla planowanej inwe-

stycji głębokości posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej zaleca się; 

➢ projektowaną instalację posadowić zgodnie założeniami projektowymi 

➢ wszelkie głębokie wykopy powyżej 2,0m prowadzić w oszalowanych poboczach, prace 

ziemne prowadzić zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i przepisami. 

➢ na odcinkach głębokich wykopów prowadzić stały monitoring ich ścian zwracając szcze-

gólną uwagę na zachowanie ich stateczności, co grozi naruszeniem konstrukcji pobli-

skich budowli. Zastosować sztywne szalunki lub grodzie z rozporami, które należy usu-

wać równolegle z wypełnianiem wykopu zasypką zagęszczaną od jego dna. 

➢ zagęszczanie prowadzić do uzyskania stanu zagęszczonego IS=1,0 w zmodyfikowanej 

skali Proctora  Grunty budujące analizowane podłoże to głównie piaski drobne i piasz-

czyste nasypy. Mogą one stanowić materiał na zasypki wykopów, który będzie stanowił 

podłoże pod utwardzone nawierzchnie ulicy. W trakcie wykonywania wykopu wskazane 

jest oddzielić je od wybranych gruntów nasypowych posiadających znaczną domieszkę 

humusu oraz glin. Zasypkę wykopów otwartych należy wykonać z piasków zagęszcza-

nych warstwami 0,3m. 


