

Czempin, dnia 31.07.2023 r.

PGK/ZP/7/2023

Postępowanie dotyczące zadania pn.: „Budowa kompleksu basenu letniego i wodnego placu zabaw”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

I.Zmienia się treść punktu 13.1 SWZ

W SWZ było:

13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 01 września 2023 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W SWZ jest:

13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 02 września 2023 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

III.Zmienia się treść punktu 15.1 SWZ

W SWZ było:

15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin, do dnia **03.08.2023 r., godz. 12:00**

W SWZ jest:

15.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_czempin, do dnia **04.08.2023 r., godz. 12:00**

IV.Zmienia się treść punktu 15.2 SWZ

W SWZ było:

15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia **03.08.2023 r. o godz. 12:30.**

W SWZ jest:

15.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia **04.08.2023 r. o godz. 12:30.**

V.Zmienia się treść załącznika nr 10 Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku: PGK_ZP_7_2023 Załącznik nr 10 Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia po zmianie z dn. 31.07.23 r.

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu Sp. z o.o.
Robert Hoffmann
Prezes Zarządu