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Szczecin, dnia 08 października 2020r
ZP/220/52/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów
     						Wyjaśnienia 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca I
W związku z ww. postępowaniem wnosimy zapytanie do pakietu 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sprzętu zgodnie z zapisami SIWZ i Opisem przedmiotu zamówienia, bez punktu 11, który brzmi: Możliwość zamiany ns stentgraft piersiowy niskoprofilowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca II
Pytania do Pakietu nr 3:
W związku z terminem realizacji zamówienia częściowego określonego w Rozdziale I, część V, pkt 3 SIWZ jako maksymalnie 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie ww. terminu w zadaniu 3 do 30 dni roboczych. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w załączniku nr 4A: Opis przedmiotu zamówienia – zad. 3.1, pkt 4 – termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wobec dwóch różnych terminów ponawiamy prośbę o wydłużenie terminu w zadaniu nr 3 do 30 dni roboczych.    
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że termin realizacji na zadaniu 3 wynosi maksymalnie 30 dni roboczych. 

Wykonawca III
Dotyczy terminu wykonania zamówienia
[bookmark: _GoBack]Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia w pozycji 3 zadania 1 są wyłącznie wyroby projektowane dla pacjenta na indywidualnie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 3 dni do 35 dni kalendarzowe – tak jak w przypadku zadania 2.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że termin realizacji na zadaniu 1 wynosi 35 dni kalendarzowe.

Dotyczy zapisów projektu umowy 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie dla wyrobów projektowanych na indywidualne zamówienie od wymogu podpisania załącznika nr 1 do umowy (warunki przechowywania wyrobów depozycie). W przypadku takich wyrobów wcześniejsze utworzenie depozytu jest po prostu niemożliwe. 
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że wskazany zapis ma zastosowanie jedynie gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że oferowane wyroby będzie przekazywał do depozytu. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia zapis jest wykreślany w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje o dokonaniu na podstawie art.. 38 ust 1  modyfikacji siwz w następujący sposób:
W rozdziale V „Termin wykonania zamówienia” wykreśla się pkt 3 i w to miejsce wprowadza się pkt 3 w następującym brzmieniu:
„3.Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie:
a) 35 dni kalendarzowych dla zadania 1 i 2
b) 30 dni roboczych dla zadania 3 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.
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     ………………….
Sprawę prowadzi: 
Przemysław Frączek
Tel. 91 466 1087                      
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
www.spsk2-szczecin.pl
image1.emf

image2.jpeg
SAMODZIELNY
PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 2
PUM w Szczecinie




