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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.
45122700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
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1. Przedmiar

Podstawa ; . S . Jednostka e s

L.p. wyceny Opis roboty z wyliczeniem jednostek przedmiarowych miary llo$¢ jednostek
1. Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 0310- kopy liniowe lub jamiste o gteboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw m® 303

01 runcie kat. II '
Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
2 |KNNR 2 0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa (beton B-15) z zatopieniem kotwy m® 3,03
imontazowej
KNR 2-01 0415- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m® ziemi wzdiuz 1 m 3
3 . m 3,03
01 krawedzi wykopu - kat. gruntu Il

2. Zakup, transport i montaz urzadzen

2.1. Urzadzenia fitness

4 analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzadzenia typu Wyciskanie lezgc + pylon szt. 1
5 | analiza wtasna [Zakup, transport i montaz urzadzenia typu Narciarz + pylon szt. 1
6 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzadzenia typu Wioslarz + pylon szt. 1
7 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzadzenia typu Wyciskanie siedzac + pylon szt. 1
8 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzgdzenia typu Wycigg gorny + pylon szt. 1
9 analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzadzenia typu Biegacz + pylon szt. 1
10 | analiza wtasna [Zakup, transport i montaz urzagdzenia typu Podnosiciel rak + pylon szt. 1
11 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzgdzenia typu Motyl + pylon szt. 1
12 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzgdzenia typu Motyl rewers + pylon szt. 1
13 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzgdzenia typu Orbitrek + pylon szt. 1
14 | analiza wtasna [Zakup, transport i montaz urzgdzenia typu Jezdziec + pylon szt. 1
15 | analiza wtasna [Zakup, transport i montaz urzadzenia typu Prasa nozna + pylon szt. 1
16 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzadzenia typu Podnosiciel nég + pylon szt. 1
17 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz urzgdzenia typu Prostownik plecéw + pylon szt. 1
18 | analiza wiasna Zakup, transport i montaz urzgdzenia typu Odwodziciel + stup + Wahadto szt. 1
2.2. Mata architektura

19 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz elementu - Lawka szt. 4
20 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz elementu - Kosz na smieci szt. 1
21 | analiza wtasna [Zakup, transport i montaz elementu - Stojak na rowery szt. 1
22 | analiza wiasna [Zakup, transport i montaz elementu - Regulamin sitowni zewnetrznej szt. 1
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2. Kalkulacja uproszczona

L Podstawa | Opis roboty z wyliczeniem jednostek | Jedn. llos¢ Cena jedn. | Warto$¢ w zt | Stawka Warto$¢ w zt
i wyceny __przedmiarowych miary jedn. netto netto VAT brutto
1. Roboty przygotowawcze
! Wykopy liniowe lub jamiste o
1 %ﬁ?oz_oT gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m® 3,03
szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. ||
Betonowanie taw i stép
fundamentowych zbrojonych w
2 KNNR 2 | deskowaniu systemowym m? 303
0108:03 | drobnowymiarowym z transportem '
betonu pompa (beton B-15) z
zatopieniem kotwy montazowej
Rozplantowanie reczne ziemi
3 KNR 2-01 | wydobytej z wykopow - za 1 m® ziemi m? 3.03
0415-01 | wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. '
gruntu Il
2. Zakup, transport i montaz urzadzen
2.1, Urzadzenia fitness
4 analiza | Zakup, transport i ﬁwontaz urzgdzenia szt 1
wtasna | typu Wyciskanie lezac + pylon '
5 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wiasna | typu Narciarz + pylon '
6 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wtasna | typu Wioélarz + pylon ‘
7 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wtasna | typu Wyciskanie siedzgc + pylon )
3 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wiasna | typu Wyciag gérny + pylon '
9 analiza | Zakup, transport i montaz urzadzenia szt 1
wiasna | typu Biegacz + pylon '
10 analiza | Zakup, transport i montaz urzadzenia szt 1
wtasna | typu Podnosiciel rgk + pylon '
1 analiza | Zakup, transport i montaz urzadzenia szt 1
wiasna | typu Motyl + pylon '
12 analiza | Zakup, transport i montaz urzadzenia szt 1
wiasna | typu Motyl rewers + pylon '
13 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wiasna | typu Orbitrek + pylon '
14 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wiasna | typu Jezdziec + pylon '
15 analiza | Zakup, transport i montaz urzadzenia szt 1
wiasna | typu Prasa nozna + pylon '
16 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wiasna | typu Podnosiciel nég + pylon '
17 analiza | Zakup, transport i montaz urzgdzenia szt 1
wtasna | typu Prostownik plecow + pylon '
18 analiza | Zakup, transport i montaz urzadzenia szt 1
wiasna | typu Odwodziciel + stup + Wahadto ’

2.2. Mata architektura
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19 analiza | Zakup, transport i montaz elementu - szt
wiasna | tawka ’
20 analiza | Zakup, transport i montaz elementu - szt
wiasna | Kosz na $mieci '
24 analiza | Zakup, transport i montaz elementu - szt
wiasna | Stojak na rowery '
22 analiza | Zakup, transport i montaz elementu - szt
wiasna | Regulamin sitowni zewnetrznej '

Razem wartos¢ robét netto

Podatek VAT

Razem wartos$¢ robot brutto

Stownie:
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