Tychy, dnia 12.01.2022 r.
WYKONAWCY
Dotyczy postepowania na: Dostawa, naprawa, demontaz i montaz tasm gumowych, olejo- i

ttuczczo- odpornych dla przenosnikéw i separatoréw w MASTER -
Odpady i Energia Sp. z 0.0. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

Na podstawie art. 284.1 ust 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wyjasniamy:
Pytanie 1:

Prosze o informacje czy dtugosci tasm podanych w spisie to dtugos¢ po ztaczeniu (czyli bez
zakladu na zlgcze), czy jest to podana dlugo$é tasmy z uwzglednieniem zakladki na zigcze.
Na przykladzie tasmy z przenosnika 25H23 B-800 mm L-9600 mm. Prosz¢ o informacj¢ czy
L-9600 mm to dtugo$é po zlgczeniu, czy jest to dtugosé tasmy + zaktadka na zlgcze.

Odpowiedz:

Dtugosci podanych tasm przy opisie tasm dotyczy diugosci tasmy z jednej strony od osi do osi.
W zwigzku z czym aby oszacowad jej catkowita dtugo$é nalezy podana dhugos$¢ pomnozy¢ (*)
przez dwa (2) i doda¢ dlugos¢ wymagana na zakladke na Iaczenie.

Pytanie 2:

Prosze o sprawdzenie okladek dla tasmy nr 52. Oktadki 2+5 mm generalnie nie wystepujg. Czy
nie miato tam by¢ 2.5+0 lub 5+2 mm? Jezeli to pomytka to nalezaloby usungé¢ (w przypadku
2,5+0) lub zmienié¢ (w przypadku 5+2) ta pozycj¢ z dokumentu gdzie uzupelnia si¢ ceny za 1
mb.

Odpowiedz:

Zgodnie z dokonanym sprawdzeniem oktadki na tasmie 52 powinny by¢ 2.5+0. W zwiazku z
powyzszym pozycja nr 10 cennika dotyczy tasmy gladkiej o szerokosci 1000mm typu EP 400
2.5+0, ktérej zapotrzebowanie na dlugo$¢ w biezacym roku szacujemy na 36mb

Pytanie 3:

W zwiagzku z ogloszonym postgpowaniem prosimy o uwzglednienie (wydluzenie terminu
realizacji dostaw) w zapisach SIWZ odnoszacych si¢ do terminu wykonania zamoéwienia
obecnej sytuacji na rynku producentéw tasmy, ktéra powoduje wydluzenie czasu
realizowanych poszczegdlnych zamowieni od 2 do nawet 4 miesigcy. Powyzszg sytuacj¢ mozna
np. czesciowo rozwigzaé przez okreslenie i zatgczenie do Umowy harmonogramu dostaw
tasmy lub okreslenie minimalnej ilosci odcinkéw tasmy w wybranych typach ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany posiada¢ w okresie realizacji Umowy Zamawiajacego — nie ma takiej
mozliwosci.

Odpowiedz:

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciaglosci produkeji odbywajacej si¢ na zaktadzie nie ma
mozliwoéci wydluzenia terminu poza wskazanym w SWZ. Jednoczesnie informujemy, ze poza
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dostawa tasm w ciggu roku pod zamdwienie, wymagany jest ich montaz wraz z dostawg w
ustalonym terminie.

Ponadto Zamawiajacy zamieszcza - liste przeno$nikow z rozstawieniem i rodzajem progoéw,
progi zblizone rodzajowo do okreslonych, np. tréjdzielnych.

Ze wzgledu na wyja$nienie Zamawiajacy zmienia nastepujace terminy:

- Termin sktadania ofert na dziefh 24.01.2022 r. na godzing 10:00
- Termin otwarcia ofert na dziefi 24.01.2022 r. na godzing: 10:05.

Z powazaniem
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Minimalna érednica
bebndéw [mm]

Max efektywny
kat pracy

Mozliwos¢
pracy w niecce

845
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Profil prosty tréjdzielny
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Sposdb podparcia
tasmy na powrocie




