Znak sprawy 520.261.2.23.2022.PR Gdańsk, dnia 07.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawa pantografów firmy Stemmann i części zamiennych do tramwajów typu: 128NG, 120NaG, N8C, NGD99, NGT6"

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu niograniczonego sektorowego, niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. z późn.zm. – dalej jako „Regulamin" – działając na podstawie § 17 ust. 8 i 13 Regulaminu – w odpowiedzi na wniosek Wykonawców z dnia 06.06.2022r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ" – udziela następujących odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ :

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę wysokości łącznej kary umownej za opóźnienia w dostawie, określonej w § 10 pkt. 1b) projektu umowy z obecnych 20% wartości brutto umowy na 15% wartości brutto umowy.

Odpowiedź :

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że wyraża zgodę i modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1) Rozdział XV ust. 2 pkt. 1 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 2. Kary umowne

1) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto umowy,

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 15% wartości brutto umowy,"

Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SIWZ (Projekt umowy), który otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku nr 1** do niniejszego pisma.

Ww. zmiany zaznaczono w tekście kolorem czerwonym.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)