ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 1
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 69/KPW/STO/2022
którego przedmiotem jest: 

Przegląd zespołów prądotwórczych (4 kpl.) po 3000 godz. na ORP „ŚLĄZAK”

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

zamawiający informuje, iż  dnia 20.05.2022 r. otrzymał zapytania do WP i w dniu 23.05.2022 r. dokonał odpowiedzi:
	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienia / zmiany 

	1
	§ 6 ust. 1– prosimy o zmianę zapisu na następującą: „W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §3”.
	Proponowany zapis jest niekorzystny dla zamawiającego, wobec czego nie ma zgody na jego wprowadzenie

	2
	§ 6 ust. 2 - prosimy o zmianę zapisu na następującą: „W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 20 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy i uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3”.
	Proponowany zapis jest niekorzystny dla zamawiającego, wobec czego nie ma zgody na jego wprowadzenie

	3
	§ 6 ust. 3 - prosimy o zmianę zapisu na następującą: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do wskazania obszarów, które w jego ocenie są nienależycie wykonywane przez Wykonawcę i wyznaczy odpowiedni dodatkowy termin, nie krótszy niż 21 dni, na zmianę sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę) lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3”. 
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	4
	§ 6 ust. 5 - prosimy o zmianę zapisu na następującą: „W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych ze wszystkich tytułów, maksymalna łączna kwota kar umownych, z przyczyn innych niż odstąpienie od umowy, może wynosić maksymalnie 20% kwoty określonej w § 3”.
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	5
	§ 6 ust. 6 – wnosimy o usunięcie zapisu.
	Brak zgody na usunięcie zapisu

	6
	§ 6 ust. 7 - prosimy o zmianę zapisu na następującą: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy.”
	Brak zgody na proponowaną zmianę

	7
	§ 8 ust. 1 pkt c – prosimy o zmianę zapisu na następującą: „c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w wysokości przekraczającej 20% kapitału zakładowego, co może zagrażać wykonaniu przedmiotu umowy”;
	Brak zgody na proponowaną zmianę

	8
	§ 8 ust. 1 pkt  d - prosimy o zmianę zapisu na następującą: „d) wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował ją niewłaściwie i niezgodnie z umową, po uprzednim wezwaniu ze wskazaniem obszarów, które w ocenie wykonawcy są nienależycie wykonywane i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę”;
	Brak zgody na proponowaną zmianę

	9
	§ 8 ust. 2 - prosimy o zmianę zapisu na następującą: „W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Sił Zbrojnych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego zakresowi zrealizowanej części umowy.”
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	10
	§ 8 – wnosimy o dodanie dodatkowych ust. 3 i 4 o treści:

3. Odstąpienie od umowy ma każdorazowo skutek ex nunc (na przyszłość) i musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Zamawiający nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w wykonanej części, potwierdzonej podpisanym protokołem zdawczo‑odbiorczym.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez Wykonawcę koszty i wydatki związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności koszty już wykonanych dostaw, usług oraz koszty rozwiązania przez Wykonawcę umów podwykonawczych związanych z realizacją Umowy. Wykonawca sporządzi wykaz tychże kosztów w terminie 60 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca wykaże przy tym, że powyżej wymienione koszty związane są z wykonaniem Umowy lub jej części.”
	Sposób realizacji umowy nie przewiduje odbiorów częściowych wobec czego propozycji ustępu 3 wydaje niezasadna. 

Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy, zamawiający nie może zgodzić się z ponoszeniem kosztów np. rozwiązywania umów z podwykonawcami. Wobec czego proponowany zapis ust. 4 wydaje się skrajnie niekorzystny dla zamawiającego i nie może być na niego zgody.

	11
	Wnosimy o dodanie dodatkowego paragrafu o treści:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy, w szczególności w następującym zakresie:

1) Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, od terminu wprowadzenia tych zmian, przy czym Strony zawrą w tym przedmiocie pisemny aneks do Umowy; aneks zostanie zawarty nie później niż w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wniosku o jego zawarcie, zaś jako jego moc obowiązującą wskazana zostanie data doręczenia wniosku w tym przedmiocie Zamawiającemu.

2) Wynagrodzenie:

a) może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia konieczności rezygnacji z wykonania części prac objętych niniejszą umową,

b) może ulec zmniejszeniu w przypadku zatwierdzenia wniosku o odstępstwo, z którego treści wynika obniżenie kosztów realizacji zadania,

c) ulega zwiększeniu w przypadku konieczności zastosowania nowszych technologii i urządzeń od przewidzianych w niniejszej umowie,

3) Zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji powodujących konieczność wprowadzenia takich zmian, zostaną wprowadzone do umowy aneksem na warunkach uzgodnionych przez Strony;

4) Umowa ulega przedłużeniu w zakresie terminu jej realizacji i należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na odpowiednio uzasadniony wniosek Wykonawcy, w przypadku:

a) przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, warunki atmosferyczne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usług,

c) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

d) nieterminowe udzielenie odpowiedzi przez stronę Zamawiającego na zagadnienia związane  z realizacją przedmiotu umowy. 

e) w innych przypadkach wskazanych w treści Umowy.”
	Zamawiający nie dostrzega konieczności wprowadzenie przedmiotowych zapisów do umowy. Ich brak nie wyklucza możliwości dokonania zmian umowy, jeżeli okoliczności wskazane przez Wykonawcę wystąpią w trakcie realizacji prac.

	12
	§ 7 ust. 2 Umowy – prosimy o zmianę zapisu na następującą: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia/zmniejszenia zakresu prac oraz wartości umowy w przypadku, gdy podczas realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzony zostanie poprawny (nie wymagający naprawy/wymiany) stan techniczny podzespołów, urządzeń, mechanizmów. W takiej sytuacji Zamawiający pokryje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku z gotowością do wykonania tego zakresu prac, w szczególności koszty już wykonanych dostaw, usług oraz koszty rozwiązania przez Wykonawcę umów z podwykonawcami.” 

Uzasadnienie: Wykonawca nie może ponosić konsekwencji finansowych takiej rezygnacji.
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	13
	§ 7 ust. 3 Umowy – prosimy o zmianę zapisu na następującą: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z naprawy/remontu części, podzespołu, urządzenia przewidzianego do remontu/naprawy w umowie, w przypadku, gdy podczas weryfikacji, jego naprawa/remont okaże się nieopłacalna/y lub niemożliwa/y do wykonania. W takim przypadku, Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia wartości umowy o koszt niewykonanej/go naprawy/remontu. W takiej sytuacji Zamawiający pokryje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniósł w związku z gotowością do wykonania tego zakresu prac, w szczególności koszty już wykonanych dostaw, usług oraz koszty rozwiązania przez Wykonawcę umów                                    z podwykonawcami.” 

Uzasadnienie: Wykonawca nie może ponosić konsekwencji finansowych takiej rezygnacji.
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	14
	§ 8  ust. 1 pkt d Umowy – wnosimy o zmianę zapisu na następującą: „Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował ją niewłaściwie lub niezgodnie z umową, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego ze wskazaniem obszarów, które w ocenie Zamawiającego są nienależycie wykonywane i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego, nie krótszego niż 21 dni,  terminu na zmianę sposobu wykonywania umowy przez Wykonawcę”.

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy dodatkowego zapisu dopuszczającego możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji i należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu konieczności wykonania niezbędnych prac dodatkowych nieprzewidzianych umową.
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	15
	Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy dodatkowego zapisu dopuszczającego możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji i należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu konieczności wykonania niezbędnych prac dodatkowych nieprzewidzianych umową
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	16
	Pkt 4.4. WTT – prosimy o zmianę zapisu na następującą: „Termin naprawy urządzeń, które uległy uszkodzeniu w trakcie naprawy w okolicznościach wyszczególnionych w pkt. 4.2, nie może przekraczać terminu zakończenia prac naprawczych określonego w umowie, o ile będzie to obiektywnie możliwe. Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego. Brak usunięcia uszkodzeń na moment podpisywania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego przedmiotu Umowy, nie może uzasadniać odmowy podpisania tego Protokołu.” 

Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że ewentualne uszkodzenia nie wpływają na odbiór przedmiotu Umowy, co dodatkowo wynika z zapisu pkt 4.6 WTT (ujęcie w protokole zakresu prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów).
	Zamawiający doprecyzowuje zapis w WTT w pkt. 4.4 na: 

„Termin naprawy urządzeń, które uległy uszkodzeniu w trakcie naprawy w okolicznościach wyszczególnionych w pkt. 4.2, nie może przekraczać terminu zakończenia prac naprawczych określonego w umowie, o ile będzie to obiektywnie możliwe. Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego. Brak usunięcia uszkodzeń na moment podpisywania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego przedmiotu Umowy, nie może uzasadniać odmowy podpisania tego ProtokołuWykonawca musi znać przepisy obowiązujące na terenach wojskowych oraz na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. Musi się on podporządkować poleceniom dowódcy jednostki pływającej, na której wykonywane są prace.”

	17
	Pkt 4.5. WTT – prosimy o zmianę zapisu na następującą: „Wykonawca musi znać przepisy obowiązujące na terenach wojskowych oraz na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. Musi się on podporządkować przekazanym Wykonawcy poleceniom dowódcy jednostki pływającej, na której wykonywane są prace.” 

Uzasadnienie: Doprecyzowano, iż polecenia dowódcy muszą zostać przekazane Wykonawcy, by były wiążące.
	Zamawiający doprecyzowuje zapis w WTT w pkt. 4.5 na: 

„Wykonawca musi znać przepisy obowiązujące na terenach wojskowych oraz na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. Musi się on podporządkować przekazanym ( w sposób pisemny lub ustny). Wykonawcy poleceniom dowódcy jednostki pływającej, na której wykonywane są prace.”

	18
	Pkt 4.6. WTT – prosimy o zmianę zapisu na następującą: „Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów stanowić będzie załącznik do „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. 

Uzasadnienie: Usunięto zapis odnośnie objęcia gwarancją uszkodzonych elementów. Za uszkodzone elementy Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  

	19
	Pkt 7.6. WTT – proponujemy zmianę zapisu na następującą: „Rozpatrzenie Wniosku Reklamacyjnego przez Wykonawcę oraz podpisanie „Protokołu porozumień gwarancyjnych” (PPG), musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW. u Wykonawcy. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie - PPG) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego (zał. nr 6) oraz udostępnienia przedmiotu Umowy do naprawy. Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności na okręcie wynikające z „Protokołu reklamacyjnego” powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcy JW.  lub osoby przez niego wyznaczonej.”

Uzasadnienie: Wykonawca wnosi, aby doprecyzować, że termin naprawy gwarancyjnej liczony będzie od podpisania PPG oraz udostępnienia urządzenia
	Zamawiający doprecyzowuje zapis w WTT w pkt. 7.6 na: 

„Rozpatrzenie Wniosku Reklamacyjnego przez Wykonawcę oraz podpisanie „Protokołu porozumień gwarancyjnych” (PPG), musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW. u Wykonawcy. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie - PPG) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego (zał. nr 6) oraz udostępnienia przedmiotu Umowy do naprawy. Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności na okręcie wynikające z „Protokołu reklamacyjnego” powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcy JW.  lub osoby przez niego wyznaczonej

	20
	Jako potencjalny wykonawca, zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w postępowaniu 69/KPW/STO/2022 „Przegląd zespołów prądotwórczych (4 kpl.) po 3000 godz. na ORP „ŚLĄZAK”. Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na punkt 1 Wykazu Prac:

"Przegląd Zespołu Prądotwórczego 12V183TE52 (4 szt.) zgodnie z instrukcją obsługi MTU nr M015200/40E, zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne (…)."
	Brak zgody na proponowaną zmianę.  


