Ogtoszenie nr 2022/BZP 00186520/01 z dnia 2022-05-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowe drég powiatowych, z podzialem na czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiat Nowotomyski

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631276937

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznanska 33

1.5.2.) Miejscowosé¢: Nowy Tomysl|

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426700

1.5.8.) Numer faksu: +44614423589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatnowotomyski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatnowotomyski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615694

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo - kosztorysowych na przebudowe drég powiatowych, z podziatem na czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d8ad8f51-d802-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00186520/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-31 11:52

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026609/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowe droég powiatowych z podziatem na czesci

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00169034/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.18.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej na przebudowe drogi powiatowej nr
2739P w m. Niegolewo wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentoéw zezwalajgcych na rozpoczecie
inwestycji z podziatem na nastepujace etapy:

1.1. Etap | zaméwienia obejmuje: Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2739P w m. Niegolewo wraz z jej
uzgodnieniem z Zamawiajacym.

1.2. Etap Il zaméwienia obejmuje: Wykonanie na podstawie wczesniej zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe drogi o dt. ok. 1,8 km wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentow
zezwalajgcych na rozpoczecie inwestycji obejmujacej m.in.:

[] przebudowe istniejacej jezdni w celu uzyskania szerokosci pasa ruchu 3,00m,

(1 przebudowe skrzyzowania,

[l budowe/przebudowe zjazddw na posesje, pola i drogi wewnetrzne,

1 budowe/przebudowe zatok i peronéw autobusowych,

1 budowe chodnikéw ( w miejscu dojs¢ do przejs¢ dla pieszych, zatok i peronéw autobusowych oraz w pozostatym zakresie
uzgodnionym z zamawiajacym),

[ budowe oswietlenia skrzyzowania i przejs¢ dla pieszych,

1 budowe/przebudowe elementéw odwodnienia (rowy, przepusty, drenaze, Scieki itp.),

(1 elementy matej architektury (wiaty przystankowe, fawki, kosze itp.),

[0 zieleh ( trawniki, nasadzenia kompensacyjne drzew itp.),

1 przebudowe ewentualnych kolizji (branza teletechniczna, gazowa, sanitarna, elektryczna),

1 budowe kanatu technologicznego

1.3. Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa dla Il etapu zamdwienia powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Zaktualizowane mapy do celdw projektowych w skali 1:500 w postaci cyfrowej dla odcinka bedacego przedmiotem
zamowienia + mapa nieaktualizowana oraz ewidencyjna + wypisy z rejestru gruntow;

2) Pomiar natezenia ruchu;

3) Dokumentacje geotechniczng z opinig w zakresie niezbednym do sporzadzenia prawidtowego projektu zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463);

4) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji ( decyzji Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.);
5) Uzgodniony projekt branzy drogowej;

6) Uzgodniony projekt branzy sanitarnej uwzgledniajacy konieczne do odwodnienia elementy pasa drogowego;

7) Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych;

8) Uzgodniony projekt usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej (branza teletechniczna, gazowa, sanitarna i
elektryczna);

9) Inwentaryzacje zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewien i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami;
10) Operat wodno-prawny/zgtoszenie wodno-prawne;

11) Plan BIOZ;

12) Uzgodnienie ZUDP;

13)Uzgodniony projekt statej organizacji ruchu z uwzglednieniem inwentaryzacji istniejacego oznakowania;

14) Uzgodniony projekt podziatu nieruchomosci w zakresie terenu niezbednego do przejecia na rozbudowe pasa drogowego
(ilos¢ dziatek przyjeta do podziatu: 3 szt.);

15) Kompletng dokumentacje budowlang i wykonawcza;

16) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

17) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie;

18) Uzyskanie ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie inwestyciji;

19) Wszystkie inne wyzej nie wymienione opracowania i materiaty niezbedne do prawidtowego sporzadzenia dokumentac;ji
projektowo — kosztorysowej (inwentaryzacja przyrodnicza, pomiar natezenia ruchu, prognozy rozprzestrzeniania sie hatasu
w pasie drogowym, prognozy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu itp.)

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane prace objete umowa, na okres 36 miesiecy, ktora
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bedzie liczona od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji potwierdzonego przez Strony protokotem odbioru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwaranc;ji.

Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia, zakres wykonania, wszystkie szczegotowe informacje na temat wymagan
projektowych, warunki realizacji zawierajg zataczniki do niniejszej SWZ - zat. A — OPZ ( opis przedmiotu zamdéwienia), oraz
zat. nr 5 — istotne postanowienia umowy do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 92989,95 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe drogi powiatowej nr
2738P w m. Sliwno wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie
inwestycji z podziatem na nastepujace etapy:

1.1. Etap | zaméwienia obejmuje: Wykonanie koncepciji przebudowy drogi powiatowej nr 2738P w m. Sliwno wraz z jej
uzgodnieniem z Zamawiajacym.

1.2. Etap Il zamowienia obejmuje: Wykonanie na podstawie wczesniej zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe drogi o dt. ok. 0,53 km wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentow
zezwalajgcych na rozpoczecie inwestycji obejmujgcej m.in.:

[ przebudowe istniejacej jezdni w celu uzyskania szerokosci pasa ruchu 3,00m,

(] przebudowe skrzyzowania,

[ budowe/przebudowe zjazdéw na posesje, pola i drogi wewnetrzne,

[l budowe/przebudowe zatok i peronéw autobusowych,

1 budowe chodnikéw ( w miejscu dojs¢ do przejs¢ dla pieszych, zatok i perondw autobusowych oraz w pozostatym zakresie
uzgodnionym z zamawiajgcym),

1 budowe oswietlenia skrzyzowania i przej$¢ dla pieszych,

1 budowe/przebudowe elementéw odwodnienia (rowy, przepusty, drenaze, Scieki itp.),

[0 elementy matej architektury (wiaty przystankowe, tawki, kosze itp.),

[l zielen ( trawniki, nasadzenia kompensacyjne drzew itp.),

[0 przebudowe ewentualnych kolizji (branza teletechniczna, gazowa, sanitarna, elektryczna),

1 budowe kanatu technologicznego

1.3. Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa dla |l etapu zaméwienia powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

1) Zaktualizowane mapy do celéw projektowych w skali 1:500 w postaci cyfrowej dla odcinka bedacego przedmiotem
zamoéwienia + mapa nieaktualizowana oraz ewidencyjna + wypisy z rejestru gruntéw;

2) Pomiar natezenia ruchu;

3)Dokumentacje geotechniczng z opinig w zakresie niezbednym do sporzadzenia prawidtowego projektu zgodng z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463);

4) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji (decyzji Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.);
5) Uzgodniony projekt branzy drogowej;

6) Uzgodniony projekt branzy sanitarnej uwzgledniajgcy konieczne do odwodnienia elementy pasa drogowego;

7) Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych;

8) Uzgodniony projekt usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej (branza teletechniczna, gazowa, sanitarna i
elektryczna);

9) Inwentaryzacje zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewien i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami;
10) Operat wodno-prawny/zgtoszenie wodno-prawne;

11) Plan BIOZ;

12) Uzgodnienie ZUDP;

13) Uzgodniony projekt statej organizacji ruchu z uwzglednieniem inwentaryzaciji istniejgcego oznakowania;

14) Kompletng dokumentacje budowlana i wykonawcza;

15) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

16) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie;

17) Uzyskanie ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie inwestyciji;

18) Wszystkie inne wyzej nie wymienione opracowania i materiaty niezbedne do prawidtowego sporzadzenia dokumentac;ji
projektowo — kosztorysowej (inwentaryzacja przyrodnicza, pomiar natezenia ruchu, prognozy rozprzestrzeniania sie¢ hatasu
w pasie drogowym, prognozy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu itp.)

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, zakres wykonania, wszystkie szczegotowe informacje na temat wymagan
projektowych, warunki realizacji zawierajq zataczniki do niniejszej SWZ - zat. B — OPZ ( opis przedmiotu zaméwienia), oraz
zat. nr 5 — istotne postanowienia umowy do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 27380,37 PLN

Czesé 3
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe drogi powiatowej nr
2738P w m. Trzcianka wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie
inwestycji z podziatem na nastepujace etapy:

1.1. Etap | zamowienia obejmuje: Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka wraz z jej
uzgodnieniem z Zamawiajgcym.

1.2. Etap Il zamowienia obejmuje: Wykonanie na podstawie wczesniej zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe drogi o dt. ok. 1,25 km wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub
potwierdzeniem skutecznego zgtoszenia m.in.:

[l przebudowe istniejgcej jezdni w celu uzyskania szerokosci pasa ruchu 3,00m,

(] przebudowe skrzyzowania,

[1 budowe/przebudowe zjazddw na posesje, pola i drogi wewnetrzne,

[ budowe/przebudowe zatok i peronéw autobusowych,

1 budowe chodnikéw ( w miejscu dojs¢ do przejs¢ dla pieszych, zatok i peronéw autobusowych oraz w pozostatym zakresie
uzgodnionym z zamawiajacym),

1 budowe oswietlenia skrzyzowania i przejs¢ dla pieszych,

[0 budowe/przebudowe elementéw odwodnienia (rowy, przepusty, drenaze, Scieki itp.),

[l elementy matej architektury (wiaty przystankowe, tawki, kosze itp.),

01 zielen ( trawniki, nasadzenia kompensacyjne drzew itp.),

[1 przebudowe ewentualnych kolizji (branza teletechniczna, gazowa, sanitarna, elektryczna),

[ budowe kanatu technologicznego

1.3. Kompletna dokumentacja projektowo — kosztorysowa dla Il etapu zamdwienia powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Zaktualizowane mapy do celdw projektowych w skali 1:500 w postaci cyfrowej dla odcinka bedacego przedmiotem
zamowienia + mapa nieaktualizowana oraz ewidencyjna + wypisy z rejestru gruntow;

2) Pomiar natezenia ruchu;

3)Dokumentacje geotechniczng z opinig w zakresie niezbednym do sporzgdzenia prawidtowego projektu zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463);

4) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji (decyzji Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.);
5) Uzgodniony projekt branzy drogowej uwzgledniajacy profile podtuzne zjazdéw na posesje;

6) Uzgodniony projekt branzy sanitarnej uwzgledniajgcy konieczne do odwodnienia elementy pasa drogowego;

7) Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych;

8)Uzgodniony projekt usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej (branza teletechniczna, gazowa, sanitarna i
elektryczna);

9) Inwentaryzacje zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewienh i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami;
10) Operat wodno-prawny/zgtoszenie wodno-prawne;

11) Plan BIOZ;

12) Uzgodnienie ZUDP;

13)Uzgodniony projekt statej organizacji ruchu z uwzglednieniem inwentaryzacji istniejacego oznakowania;

14) Kompletng dokumentacje budowlang i wykonawczg;

15) Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (z podziatem dla odcinkow);

16) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie;

17) Uzyskanie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej;

18) Wszystkie inne wyzej nie wymienione opracowania i materiaty niezbedne do prawidtowego sporzadzenia dokumentacji
projektowo — kosztorysowej (inwentaryzacja przyrodnicza, pomiar natezenia ruchu, prognozy rozprzestrzeniania sie hatasu
w pasie drogowym, prognozy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu itp.)

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane prace objete umowa, na okres 36 miesiecy, ktora
bedzie liczona od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji potwierdzonego przez Strony protokotem odbioru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwaranc;ji.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia, zakres wykonania, wszystkie szczegotowe informacje na temat wymagan
projektowych, warunki realizacji zawierajg zatgczniki do niniejszej SWZ - zat. C — OPZ ( opis przedmiotu zamowienia), oraz
zat. nr 5 — istotne postanowienia umowy do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 64576,35 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli ,nie ztozono
zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”. Jezeli Zamawiajgcy dopuscit mozliwos¢
sktadania ofert czesciowych, do uniewaznienia w czesci postepowania o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy art.
255-258 (art. 259 ustawy Pzp).

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) w
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00 w zakresie czesci 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2739P w m. Niegolewo” - nie ztozono zadnej oferty.
Wobec braku ofert w przedmiotowym postepowaniu w zakresie czesci 1, spetniona jest wskazana w art. 255 pkt 1) ustawy
Prawo zamowien publicznych przestanka uniewaznienia postepowania.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli ,nie ztozono
zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”. Jezeli Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢
sktadania ofert czesciowych, do uniewaznienia w czesci postepowania o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy art.
255-258 (art. 259 ustawy Pzp).

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) w
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00 w zakresie czesci 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Sliwno” - nie ztozono zadnej oferty

Wobec braku ofert w przedmiotowym postepowaniu w zakresie cze$ci 2 spetniona jest wskazana w art. 255 pkt 1) ustawy
Prawo zamowien publicznych przestanka uniewaznienia postepowania.

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli ,nie ztozono
zadnego wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo zadnej oferty”. Jezeli Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢
sktadania ofert czesciowych, do uniewaznienia w czesci postepowania o udzielenie zamowienia stosuje sie przepisy art.
255-258 (art. 259 ustawy Pzp).

Uzasadnienie faktyczne:

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) w
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00 w zakresie czesci 3 - Opracowanie dokumentac;ji projektowo -
kosztorysowej dla zadania pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka” - nie ztozono zadnej oferty.

Wobec braku ofert w przedmiotowym postepowaniu w zakresie czesci 3 spetniona jest wskazana w art. 255 pkt 1) ustawy
Prawo zamowien publicznych przestanka uniewaznienia postepowania.

2022-05-31 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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