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POWIAT  KROTOSZYŃSKI 						Krotoszyn, dnia 04.08.2022 r.
POWIAT  KROTOSZYŃSKI
Or. 272.15.2022
				   ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA (2)

Dotyczy postepowania: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”

Na podstawie art. 284 ust. 1,  ust.  2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), poniżej przekazuję odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego.
Pytanie
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania Or. 272.15.2022 składamy zapytanie o możliwość zmiany zapisów w projekcie umowy: 
1. §5 "Gwarancja i serwis" pkt. 6
Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 7 dni roboczych 
2. §5 "Gwarancja i serwis" pkt. 7
Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia usterek do 14 dni roboczych 
3. §8 "Kary umowne" pkt. 2 oraz pkt. 3
Wnosimy o całkowite wykreślenie tych punktów 
4. §8 "Kary umowne" pkt. 3
Wnosimy o zmianę zapisu w taki sposób aby łączna wysokość kar umownych nie przekraczała 10% ceny umownej brutto 
Uzasadnienie: 
Nie spotkaliśmy się dotąd z tak jednostronnymi zapisami dot. wysokości wspomnianych kar oraz z tak wyśrubowanymi terminami na reakcję serwisu. Wymagania wskazane w projekcie umowy są nierynkowe oraz bardzo ryzykowne dla potencjalnego oferenta. Chcemy Państwu złożyć swoją ofertę ale przy tak wyśrubowanych zapisach obawiamy się że będzie to niemożliwe.
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy będącej załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia jakim jest ciągnik oraz system nawigacji,   stanowił będzie  pomoc dydaktyczną dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. terminy  reakcji serwisu oraz usunięcia wad  są niezmiernie istotne z punktu widzenia  prawidłowego, terminowego  prowadzenia zajęć. Długotrwałe oczekiwanie na reakcję serwisu  czy usunięcie wad spowoduje zaburzenia w  harmonogramach nauczania.
Ponadto zapisy dotyczące kar umownych gwarantują Zamawiającemu, iż wykonawca będzie zmotywowany, aby  obowiązki wynikające z umowy wykonywać terminowo i rzetelnie. Rezygnacja przez Zamawiającego z powyższych kar mogłaby przyczynić się do opóźniania reakcji serwisu oraz usuwania wad, a co istotne nie zabezpieczałaby w żaden sposób  interesu Zamawiającego.
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